		- Limpieza de la superficie Hidroarenado	m2.	78,00	6.362.-	496.236.-
		- Ejecución de media caña con H° de grout	ml.	24,00	19.542.-	469.008.-
		- Tratamiento de dispositivos y pasantes	gl.	1,00	1.985.499.-	1.985.499.-
		- Revoque de base de impermeabilización	m2.	78,00	30.745.-	2.398.110.-
		- Revestimiento impermeable semiflexible	m2.	78,00	48.367.-	3.772.626.-
		- Revoque de prot y preparación para revoque final	m2.	78.00	33.356.-	2.601.768.-
15	72131601-011	**INST. DESAGÜE PLUVIAL**				
		- Platos para desagües	un.	18,00	147.793.-	2.660.274.-
		- Caño de bajada y suspendido de PVC 150mm	ml.	206,40	116.945.-	24.137.448.-
		- Caño de bajada y suspendido de PVC 100mm	ml.	28,80	106.876.-	3.078.029.-
		- Caño de enterrado de PVC 150mm	ml.	230,52	91.315.-	21.049.934.-
		- Registro pluvial con tapa 0,60x0,60	un.	10,00	500.631.-	5.006.310.-
		- Rejilla pluvial 0,60x0,60	un.	8,00	483.793.-	3.870.344.-
		- Canal de salida	un.	2,00	1.253.060.-	2.506.120.-
		- Canaleta alero de chapa N°24 desarrollo 60 cm	ml.	13,15	97.499.-	1.282.112.-
16	72131601-011	**INST. DESAGÜE CLOACAL**				
		- Inst. des. Cloacal baño público 1 masc.	un.	1,00	2.116.274.-	2.116.274.-
		- Inst. des. Cloacal baño público 1 fem	un.	1,00	1.953.823.-	1.953.823.-
		- Inst. des. Cloacal baño público 2 masc.	un.	1,00	2.116.274.-	2.116.274.-
		- Inst. des. Cloacal baño público 2 fem	un.	1,00	2.106.355.-	2.106.355.-
		- Inst. des. Cloacal baño camerino	un.	2,00	757.208.-	1.514.416.-
		- Inst. des. Cloacal baño discapacitado	un.	1,00	757.208.-	757.208.-
		- Inst. des. Cloacal cafetería	un.	1,00	1.001.499.-	1.001.499.-
		- Registro cloacal 60x60	un.	13,00	498.123.-	6.475.599.-
		- Caño de PVC 100mm	ml.	98,28	75.830.-	7.452.572.-
		- Cámara séptica	un.	2,00	2.837.534.-	5.675.068.-
		- Pozo absorbente	un.	4,00	2.484.288.-	9.937.152.-
17	72131601-011	**INST. AGUA CTE.**				
		- Inst. agua cte. baño público 1 masc.	un.	1,00		

Carlos A. Ocampos
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Municipalidad de Villa Hayes