MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo rumbo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA C.N.R.P.

			PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga					EMINSA de Luis Melgarejo					Arq. María de Fátima Servin				
Item	DESCRIPCION	CANT.	Marca	Proced.	Margen de Pref.	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA incl.)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA incl.)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA incl.)
	EDICIFIO PRINCIPAL																
	Demoliciones varias																
1	Desmonte techo	503,00	n/a	n/a	n/a	9.000	4.527.000	n/a	n/a	n/a	10.000	5.030.000	n/a	n/a	n/a	10.000	5.030.000
2	Demolición piso galería y escaleras	122,00	n/a	n/a	n/a	15.800	1.927.600	n/a	n/a	n/a	9.000	1.098.000	n/a	n/a	n/a	12.500	1.525.000
3	Demolición esc. Acceso	2,00	n/a	n/a	n/a	28.000	56.000	n/a	n/a	n/a	9.000	18.000	n/a	n/a	n/a	358.000	716.000
4	Demolición pared para drenaje de AA (pasillo)	1,00	n/a	n/a	n/a	600.000	600.000	n/a	n/a	n/a	250.000	250.000	n/a	n/a	n/a	350.000	350.000
	Techo		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
5	Aislación térmica techo con foil de aluminio	520,00	n/a	n/a	n/a	48.000	24.960.000	n/a	n/a	n/a	38.400	19.968.000	n/a	n/a	n/a	39.500	20.540.000
6	Techo de chapa Nº 24	520,00	n/a	n/a	n/a	61.000	31.720.000	n/a	n/a	n/a	58.500	30.420.000	n/a	n/a	n/a	77.500	40.300.000
7	Ampliación de techo	17,00	n/a	n/a	n/a	195.000	3.315.000	n/a	n/a	n/a	110.000	1.870.000	n/a	n/a	n/a	125.000	2.125.000
	Piso - Contrapiso		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
8	Reposición de piso en galería y escalera	118,00	n/a	n/a	n/a	82.000	9.676.000	n/a	n/a	n/a	65.000	7.670.000	n/a	n/a	n/a	98.500	11.623.000
9	Cambio escalera de acceso (ampliación a 2,00 mts. de ancho)	5,00	n/a	n/a	n/a	200.000	1.000.000	n/a	n/a	n/a	215.000	1.075.000	n/a	n/a	n/a	325.000	1.625.000
	Instalación sanitaria		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
10	Colocación caños drenaje y reposición revoque drenaje AA	1,00	n/a	n/a	n/a	200.000	200.000	n/a	n/a	n/a	1.250.000	1.250.000	n/a	n/a	n/a	565.000	565.000
	Instalación eléctrica		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
11	Tablero general (adecuar a las instalaciones existentes)	1,00	n/a	n/a	n/a	1.100.000	1.100.000	n/a	n/a	n/a	5.250.000	5.250.000	n/a	n/a	n/a	2.850.000	2.850.000
12	Alimentación medidor - tablero (adec. a las inst. existentes)	1,00	n/a	n/a	n/a	630.000	630.000	n/a	n/a	n/a	3.540.000	3.540.000	n/a	n/a	n/a	250.000	250.000
13	A.A. (adecuación de las inst. existentes)	8,00	n/a	n/a	n/a	91.000	728.000	n/a	n/a	n/a	204.000	1.632.000	n/a	n/a	n/a	450.000	3.600.000
	Trabajos de jardinería		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
14	Jardinería	1,00	n/a	n/a	n/a	2.450.000	2.450.000	n/a	n/a	n/a	4.020.000	4.020.000	n/a	n/a	n/a	1.250.000	1.250.000
	Pintura		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
15	Pintura de mampostería exterior (al látex)	203,00	n/a	n/a	n/a	12.960	2.630.880	n/a	n/a	n/a	19.000	3.857.000	n/a	n/a	n/a	18.500	3.755.500
16	Pintura de mampostería interior (al látex)	288,00	n/a	n/a	n/a	12.860	3.703.680	n/a	n/a	n/a	17.500	5.040.000	n/a	n/a	n/a	15.800	4.550.400
17	Pintura de marcos de aberturas (sintética)	9,00	n/a	n/a	n/a	29.000	261.000	n/a	n/a	n/a	15.000	135.000	n/a	n/a	n/a	28.500	256.500
18	Balancín 2,50 x 1,20 x 2 x 6 (sintética)	36,00	n/a	n/a	n/a	13.600	489.600	n/a	n/a	n/a	15.000	540.000	n/a	n/a	n/a	28.500	1.026.000
19	Vidriera - persiana 2,40 x 1,20 x 4 x 2 (al barniz)	23,00	n/a	n/a	n/a	13.600	312.800	n/a	n/a	n/a	15.000	345.000	n/a	n/a	n/a	25.800	593.400
20	Puerta 0,80 x 2,10 x 2 x 7 (sintética)	23,00	n/a	n/a	n/a	13.600	312.800	n/a	n/a	n/a	15.000	345.000	n/a	n/a	n/a	28.500	655.500
21	Puerta 2,00 x 2,10 x 2 x 2 (sintética)	16,50	n/a	n/a	n/a	13.600	224.400	n/a	n/a	n/a	15.000	247.500	n/a	n/a	n/a	28.500	470.250
22	Marcos (0,90 + 2,1 +2,1) x 0,40x7 (sintética)	15,00	n/a	n/a	n/a	13.600	204.000	n/a	n/a	n/a	15.000	225.000	n/a	n/a	n/a	28.500	427.500
23	Marcos (2,4+2,4+1,2+1,2)x0,25x2(sintética)	4,00	n/a	n/a	n/a	13.600	54.400	n/a	n/a	n/a	15.000	60.000	n/a	n/a	n/a	35.000	140.000
24	Pintura de maderamen corredor (Al barniz)	80,00	n/a	n/a	n/a	13.800	1.104.000	n/a	n/a	n/a	15.000	1.200.000	n/a	n/a	n/a	15.800	1.264.000

Lic. LILIAN CANETE
DIRECTORA de UOC.

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA C.N.R.P.

			PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga					EMINSA de Luis Melgarejo					Arq. María de Fátima Servin				
Item	DESCRIPCION	CANT.	Marca	Proced.	Margen de Pref.	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA incl.)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA incl.)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA incl.)
25	Pintura de cielorraso (Al barniz)	365,00	n/a	n/a	n/a	12.840	4.686.600	n/a	n/a	n/a	19.000	6.935.000	n/a	n/a	n/a	12.500	4.562.500
	BAÑO		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
	Demoliciones varias		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
26	Demolición piso	27,00	n/a	n/a	n/a	18.000	486.000	n/a	n/a	n/a	9.000	243.000	n/a	n/a	n/a	15.000	405.000
27	Desmontar puerta	3,00	n/a	n/a	n/a	28.000	84.000	n/a	n/a	n/a	70.000	210.000	n/a	n/a	n/a	15.000	45.000
28	Desmontar artefactos sanitarios	9,00	n/a	n/a	n/a	40.000	360.000	n/a	n/a	n/a	60.000	540.000	n/a	n/a	n/a	15.000	135.000
29	Demolición azulejo	50,00	n/a	n/a	n/a	16.000	800.000	n/a	n/a	n/a	9.000	450.000	n/a	n/a	n/a	12.500	625.000
	Instalación sanitaria		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
30	Adaptación cañerías de agua corriente	1,00	n/a	n/a	n/a	1.450.000	1.450.000	n/a	n/a	n/a	425.000	425.000	n/a	n/a	n/a	1.250.000	1.250.000
31	Adaptación cañerías de desague	1,00	n/a	n/a	n/a	260.000	260.000	n/a	n/a	n/a	510.000	510.000	n/a	n/a	n/a	1.250.000	1.250.000
32	Colocación artefactos sanitarios	9,00	n/a	n/a	n/a	325.000	2.925.000	n/a	n/a	n/a	240.000	2.160.000	n/a	n/a	n/a	125.000	1.125.000
	Piso - Contrapiso		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
33	Contrapiso	21,00	n/a	n/a	n/a	29.000	609.000	n/a	n/a	n/a	34.500	724.500	n/a	n/a	n/a	35.000	735.000
34	Piso	27,00	n/a	n/a	n/a	81.000	2.187.000	n/a	n/a	n/a	65.000	1.755.000	n/a	n/a	n/a	98.500	2.659.500
	Revestimiento de Azulejos		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
35	Reposición azulejo	50,00	n/a	n/a	n/a	91.000	4.550.000	n/a	n/a	n/a	65.000	3.250.000	n/a	n/a	n/a	98.500	4.925.000
	Aberturas		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
36	Provisión y colocación de puerta y cerradura	3,00	n/a	n/a	n/a	520.000	1.560.000	n/a	n/a	n/a	385.000	1.155.000	n/a	n/a	n/a	458.000	1.374.000
	Pintura		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
37	Pintura de mampostería interior (al látex)	48,00	n/a	n/a	n/a	12.860	617.280	n/a	n/a	n/a	17.500	840.000	n/a	n/a	n/a	18.500	888.000
38	Pintura de mampostería exterior (al látex ext.)	35,00	n/a	n/a	n/a	12.920	452.200	n/a	n/a	n/a	19.000	665.000	n/a	n/a	n/a	18.500	647.500
39	Pintura pilares (7 un.) (al látex ext.)	22,00	n/a	n/a	n/a	12.820	282.040	n/a	n/a	n/a	19.000	418.000	n/a	n/a	n/a	18.500	407.000
40	Pintura aberturas de madera (al barniz) (incl. marcos)	18,00	n/a	n/a	n/a	13.600	244.800	n/a	n/a	n/a	15.000	270.000	n/a	n/a	n/a	15.800	284.400
41	Pintura balancín (sintética)	2,00	n/a	n/a	n/a	14.000	28.000	n/a	n/a	n/a	15.000	30.000	n/a	n/a	n/a	35.000	70.000
42	Pintura tejuelon y maderamen (al barniz)	45,00	n/a	n/a	n/a	13.800	621.000	n/a	n/a	n/a	19.000	855.000	n/a	n/a	n/a	16.500	742.500
	Limpieza final		n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0	n/a	n/a	n/a		0
43	Limpieza final de la obra	1,00	n/a	n/a	n/a	650.000	650.000	n/a	n/a	n/a	1.479.000	1.479.000	n/a	n/a	n/a	350.000	350.000
	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)						**115.040.080**					**118.000.000**					**127.968.450**

Lic. LILIAN CANETE
DIRECTORA de UOC

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

11 (Once)