Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 11, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE ROYALTIES DE ESTE MUNICIPIO" ID N°420.476

Ítems del llamado Construcción de Pavimentación Tipo Empedrado Denominado Zona 11 con ID: 420476													
					Mario Quiroga			Julio Galiano			Itinera		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2822	196	2822	553112	0%	2286	448056	-19%	2653	519988	-6%
2	Nivelación y compactación	Metro lineal	4188	196	4188	820848	0%	3392	664832	-19%	3937	771652	-6%
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25744	392	25744	10091648	0%	20853	8174376	-19%	24199	9486008	-6%
4	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9107	392	9107	3569944	0%	7377	2891784	-19%	8561	3355912	-6%
5	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	28161	274	28161	7716114	0%	22810	6249940	-19%	26471	7253054	-6%
6	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	33432	1.372	33432	45868704	0%	27080	37153760	-19%	31426	43116472	-6%
7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	2920	1.372	2920	4006240	0%	2365	3244780	-19%	2745	3766140	-6%
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	3901	1.372	3901	5352172	0%	3160	4335520	-19%	3667	5031124	-6%
9	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	624683	1	624683	624683	0%	505993	505993	-19%	587202	587202	-6%
10	Limpieza final	Metro lineal	2872	196	2872	562912	0%	2326	455896	-19%	2700	529200	-6%
11	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2822	100	2822	282200	0%	2286	228600	-19%	2653	265300	-6%
12	Nivelación y compactación	Metro lineal	4188	100	4188	418800	0%	3392	339200	-19%	3937	393700	-6%
13	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25744	200	25744	5148800	0%	20853	4170600	-19%	24199	4839800	-6%
14	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9107	200	9107	1821400	0%	7377	1475400	-19%	8561	1712200	-6%
15	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	28161	100	28161	2816100	0%	22810	2281000	-19%	26471	2647100	-6%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 11, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE ROYALTIES DE ESTE MUNICIPIO" ID N°420.476

16	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	33432	500	33432	16716000	0%	27080	13540000	-19%	31426	15713000	-6%
17	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	2920	500	2920	1460000	0%	2365	1182500	-19%	2745	1372500	-6%
18	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	3901	500	3901	1950500	0%	3160	1580000	-19%	3667	1833500	-6%
19	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	624683	1	624683	624683	0%	505993	505993	-19%	587202	587202	-6%
20	Limpieza final	Metro lineal	2872	100	2872	287200	0%	2326	232600	-19%	2700	270000	-6%
21	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2822	100	2822	282200	0%	2286	228600	-19%	2653	265300	-6%
22	Nivelación y compactación	Metro lineal	4188	100	4188	418800	0%	3392	339200	-19%	3937	393700	-6%
23	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25744	200	25744	5148800	0%	20853	4170600	-19%	24199	4839800	-6%
24	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9107	200	9107	1821400	0%	7377	1475400	-19%	8561	1712200	-6%
25	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	28161	140	28161	3942540	0%	22810	3193400	-19%	26471	3705940	-6%
26	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	33432	700	33432	23402400	0%	27080	18956000	-19%	31426	21998200	-6%
27	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	2920	700	2920	2044000	0%	2365	1655500	-19%	2745	1921500	-6%
28	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	3901	700	3901	2730700	0%	3160	2212000	-19%	3667	2566900	-6%
29	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	624683	1	523683	523683	-16%	505993	505993	-19%	587202	587202	-6%
30	Limpieza final	Metro lineal	2872	100	2872	287200	0%	2326	232600	-19%	2700	270000	-6%
31	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2822	65	2822	183430	0%	2286	148590	-19%	2653	172445	-6%
32	Nivelación y compactación	Metro lineal	4188	65	4188	272220	0%	3392	220480	-19%	3937	255905	-6%
33	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25744	130	25744	3346720	0%	20853	2710890	-19%	24199	3145870	-6%
34	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9107	130	9107	1183910	0%	7377	959010	-19%	8561	1112930	-6%
35	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	28161	104	28161	2928744	0%	22810	2372240	-19%	26471	2752984	-6%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 11, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE ROYALTIES DE ESTE MUNICIPIO" ID N°420.476

36	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	33432	520	33432	17384640	0%	27080	14081600	-19%	31426	16341520	-6%
37	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	2920	520	2920	1518400	0%	2365	1229800	-19%	2745	1427400	-6%
38	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	3901	520	3901	2028520	0%	3160	1643200	-19%	3667	1906840	-6%
39	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	624683	1	523683	523683	-16%	505993	505993	-19%	587202	587202	-6%
40	Limpieza final	Metro lineal	2872	65	2872	186680	0%	2326	151190	-19%	2700	175500	-6%
					Precio Total	180.850.730		Precio Total	146.653.116		Precio Total	170.190.392	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C