Ministerio de Hacienda
Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

ANEXO B - 02 - 08

MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14
REFACCIONES VARIAS PARA EL MH - AD REFERENDUM

					DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
Lote 1										
OBRA:REPARACIONES OFICINA SECRETARIA DE LA SSEAF										
PROPIETARIO:MINISTERIO DE HACIENDA										
UBICACIÓN:PALMA Y CHILE					SUP CUBIERTA: M2					
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO										
ITEM	Codigo Catalogo	DESCRIPCIÓN	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm con visor en mesa de entrada	UN	1	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado
2	72102602-001	Reparación de puerta eucatex incluye fijar nuevamente la pared herrajes cerraduras ajustes	UN	1	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado
3	72102402-001	Desmonte de muros existentes en techo para evitar la canaleta embutida con retiro de escombro	m2	56,7	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado
		TOTAL LOTE 1:								
Lote 2										
OBRA:REPARACIONES OFICINA SECRETARIA DE LA SSEAF OFICINA DE LA DIRECION DE PRESUPUESTO										
PROPIETARIO:MINISTERIO DE HACIENDA										
UBICACIÓN:PALMA Y CHILE					SUP CUBIERTA: M2					
SECTOR MURO LINDERO DE LADRILLOS A LA VISTA										
REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA, HUMEDADES Y RAJADURAS										
item	Codigo Catalogo	DESCRIPCIÓN	un	cantidad	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72101703-011	Reparación de fisuras en muros con varillas de 10 mm	ml	4,5	58.450	263.025	30.000	135.000	42.500	191.250
2	72102503-000	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	m^2	9,24	133.600	1.234.464	115.000	1.062.600	113.900	1.052.436

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Luis M. Florentín de Celima
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.

					DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
3	72101607-002	Azotada impermeable 1:3, espesor 0,5 cm	m^2	7,5	25.050	187.875	45.000	337.500	28.900	216.750
4	72101607-001	Revoque Interior de muros a 1 capa en PB y PA	m^2	9,24	28.390	262.324	35.000	323.400	47.600	439.824
5	72131601-008	Revoque de pared a 1 capa con hidrófugo.	m^2	22,5	30.060	676.350	50.000	1.125.000	44.200	994.500
6	72102401-001	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m^2	500	20.040	10.020.000	62.000	31.000.000	25.500	12.750.000
7	72102402-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido	m^2	166,7	33.400	5.567.780	25.000	4.167.500	42.500	7.084.750
8	72101603-001	Caño PVC para desagüe 40 mm	ml	6	50.100	300.600	25.000	150.000	20.400	122.400
9	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta tipo alero de chapa N° 24 de 40 cm de desarrollo	ml	4	167.000	668.000	85.000	340.000	76.500	306.000
10	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm con visor en mesa de entrada.	un	1	4.983.582	4.983.582	800.000	800.000	2.040.000	2.040.000
11	72102602-001	Reparación de puerta de eucatex incluye fijar nuevamente a la pared, herrajes y cerraduras ajustes	un	1	1.336.000	1.336.000	295.000	295.000	425.000	425.000
		TOTAL LOTE 2:				25.500.000		39.736.000		25.622.910

Lote 3

PROYECTO: DESMONTE DE PISO DE MADERA TIPO PARQUET Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO EN EL 5TO. PISO DE ABOGACIA DEL TESORO

OBRA: DESMONTE DE PISO DE MADERA TIPO PARQUET Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO EN EL 5TO. PISO DE ABOGACIA DEL TESORO

PROPIETARIO: MINISTERIO DE HACIENDA

UBICACIÓN: HAEDO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº		RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
A		**DESMONTE DE PISO DE MADERA TIPO PARQUET Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO EN EL 5TO. PISO DE ABOGACIA DEL TESORO**								
1	72102508-001	Desmonte de piso de madera tipo parquet	m2	250	14.000	3.500.000	15.000	3.750.000	19.440	4.860.000
2	72101607-004	Desmonte de zocalos de madera	ml	160	9.800	1.568.000	10.000	1.600.000	16.200	2.592.000
3	72102602-007	Desmonte y reposición de mamparas divisorias existente en el mismo lugar	gl	1	11.122.000	11.122.000	4.000.000	4.000.000	4.536.000	4.536.000
4	72102201-002	Levantar y volver a colocar en el mismo lugar de tomas eléctricas	un	1	2.800.000	2.[illegible].000	2.000.000	2.000.000	1.620.000	1.620.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 11.707

Arq. M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ [illegible]
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sanchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Edgar [illegible]
Dpto. Administ[illegible]
Abogacía del T[illegible]

					DIEGO SZKLARKIEWICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
5	72102203-993	Levantar y volver a colocar en el mismo lugar de tomas de redes	un	1	2.800.000	2.800.000	1.500.000	1.500.000	1.620.000	1.620.000
6	72102508-001	Reparacion de carpeta alisada de cemento para recibir pios porcelanato	m2	250	28.000	7.000.000	25.000	6.250.000	24.300	6.075.000
7	72131601-009	Provision y colocacion de piso porcelanato	ml	250	126.000	31.500.000	166.000	41.500.000	153.900	38.475.000
8	72101607-005	Zocalos de madera	ml	160	35.000	5.600.000	50.000	8.000.000	29.160	4.665.600
9	72102402-001	Pntura al latex con enduido sobre zocalos	m2	150	28.000	4.200.000	25.000	3.750.000	40.500	6.075.000
10	72131601-013	Limpieza final de obra	un	1	1.400.000	1.400.000	453.000	453.000	972.000	972.000
		TOTAL LOTE 3:				71.490.000		72.803.000		71.490.600

Lote 4

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº		RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A		**REPARACION DE TECHO DE ARCHIVO SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES.**								
1	72131601-007	Desmonte de tejuelita existente con carpeta	m2	51,3	22.500	1.154.250	20.000	1.026.000	23.250	1.192.725
2	72102004-001	Carpeta impermeable con 1:3 con impermeabilizacion con pendiente hacia los platos de desagues existentes	m2	51,3	37.500	1.923.750	35.000	1.795.500	31.000	1.590.300
3	72131601-007	Colocacion de membrana con alumino de 4 mm	m2	51,3	45.000	2.308.500	90.000	4.617.000	55.000	2.821.500
4	72102004-001	Colocacion de tejuelitas con rejuntes impermeabilizados para evitar filtración de agua	m2	51,3	75.000	3.847.500	45.000	2.308.500	93.000	4.770.900
5	72102004-001	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil para evitar paredes con humedad en linderos con silleta	m2	80	67.500	5.400.000	95.000	7.600.000	63.550	5.084.000
6	72131601-005	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil en pretil de mamposteria	m2	19,5	60.000	1.170.000	95.000	1.852.500	63.550	1.239.225
7	72102304-006	Colocacion de plato de chapas galvanizadas para desague	un	4	375.000	1.500.000	650.000	2.600.000	27.900	111.600
8	72102802-017	Provision y colocación de artefactos reflectores para fachada	un	12	525.000	6.300.000	425.000	5.100.000	697.500	8.370.000
9	72102402-001	Pintura al latex del area afectada por humedad en archivo	m2	57	30.000	1.710.000	22.500	1.282.500	23.250	1.325.250
10	72102401-001	Pintura al latex exterior en biblioteca	m2	250	22.500	5.625.000	28.500	7.125.000	23.250	5.812.500
11	1172102702-9999	Pintura interior al latex con enduido area escalera	m2	102	30.000	3.060.000	25.000	2.550.000	38.750	3.952.500
12	72101603-001	Pintura de canaleta biblioteca	ml	45	30.000	1.350.000	25.000	1.125.000	31.000	1.395.000

Edgar Ibañez
Dpto. Administrativo
Abogacia del Tesoro

Reg. Prof. Nº 1.707

Arq. Luz M. Florentin de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

					DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
13	72131601-012	Pintura de estructura metalica de mediasombra	gl	1	750.000	750.000	5.000.000	5.000.000	232.500	232.500
14	72102401-002	Pintura de muros con impacril en muros linderos archivo	m2	42	45.000	1.890.000	65.000	2.730.000	34.100	1.432.200
15	72131601-007	Reparacion de goteras en techo del salon	un	1	8.432.250	8.432.250	1.250.000	1.250.000	1.240.000	1.240.000
16	72102401-002	Limpieza final de obra	un	1	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.085.000	1.085.000
		PINTURA FACHADA DGJP								
17	72101607-001	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD	M2	50	7.500	375.000	20.000	1.000.000	15.500	775.000
18	72102004-001	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM	M2	50	15.000	750.000	45.000	2.250.000	17.050	852.500
19	72101607-006	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5	M2	50	22.500	1.125.000	40.000	2.000.000	40.300	2.015.000
20	72102208-999	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN FACHADA	ML	75	75.000	5.625.000	25.000	1.875.000	93.000	6.975.000
21	72102304-998	CAÑERIA DE ELECTRODUCTO DE 3/4 EN FACHADA PARA COLOCACION DE REFLECTORES	ML	85	37.500	3.187.500	10.000	850.000	38.750	3.293.750
22	72102401-002	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	345	22.500	7.762.500	25.000	8.625.000	23.250	8.021.250
23	72102402-003	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	M2	71,97	37.500	2.698.875	40.000	2.878.800	38.000	2.734.860
24	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	95,14	37.500	3.567.750	40.000	3.805.600	38.000	3.615.320
		PINTURA AREA DE ESTACIONAMIENTO DGJP								
25	72101607-001	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD	M2	30	7.500	225.000	20.000	600.000	15.500	465.000
26	72102004-001	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM	M2	30	15.000	450.000	40.000	1.200.000	17.050	511.500
27	72101607-006	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5 CM	M2	30	22.500	675.000	40.000	1.200.000	40.300	1.209.000
28	72102208-999	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN FACHADA	ML	60	75.000	4.500.000	25.000	1.500.000	93.000	5.580.000

Fc... Báez A.
...Administrativo
Abogacía del Tesoro

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN ... BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

					DIEGO SZKLARKIEWICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
29	2972102401-002	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	349	22.500	7.852.500	25.000	8.725.000	23.250	8.114.250
30	72102402-003	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	M2	71,97	37.500	2.698.875	40.000	2.878.800	38.000	2.734.860
31	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS DE METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	95,14	37.500	3.567.750	40.000	3.805.600	38.000	3.615.320
32	3272101603-001	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	65	30.000	1.950.000	45.000	2.925.000	31.000	2.015.000
		TOTAL LOTE 4:				94.182.000		95.080.800		94.182.810

Lote 5

PROYECTO: AMURALLAMIENTO PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE TTE. FILGUEIRA CASI ARTIGAS CTA. CTE CTRAL. Nº 15-0006-46

PROPIETARIO: MINISTERIO DE HACIENDA

UBICACIÓN: PALMA Y CHILE

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - ALBAÑILERIA

Nº		RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
A		**MURALLA PERIMETRAL**								
1	72131701-018	Remocion de postes de hormigon y alambre	gl	1	849.620	849.620	850.000	850.000	1.072.500	1.072.500
2	72131701-018	Desmonte de porton metalico con tejido alam	UN	1	489.000	489.000	500.000	500.000	412.500	412.500
3	72131601-003	Cimiento de P.B.C. 0.60x0.50x30,00 Dosif. 1	m3	9	489.000	4.401.000	375.000	3.375.000	495.000	4.455.000
4	72131601-004	Zapatas de Hormigon Armado 0,60x0,60x0,8	m3	3,74	2.282.000	8.534.680	2.100.000	7.854.000	1.980.000	7.405.200
5	72131601-015	Pilares de Ho Ao 0,13x0,40x3,20 (13 unidad	ml	32,5	163.000	5.297.500	85.000	2.762.500	132.000	4.290.000
6	72101607-007	Encadenado inferior y superior 0,13x0,40x 30	ml	60	146.700	8.802.000	75.000	4.500.000	107.250	6.435.000
7	72101703-003	Envarilla con varillas de 6 mm a 1 mts de altu	ml	30	24.450	733.500	35.000	1.050.000	41.250	1.237.500
8	72131601-006	Aislacion asfaltica horizontal	ml	30	24.450	733.500	20.000	600.000	12.375	371.250
9	72101703-003	Muro de 0,15 mts. De ladrillos comunes H: 2	m2	72	114.100	8.215.200	73.500	5.292.000	111.375	8.019.000
B		**APERTURA DE PORTON SOBRE FILGUEIRAS**								
10	72131701-018	Remocion de postes de hormigon y alambre	gl	1	489.000	489.000	400.000	400.000	412.500	412.500
11	72102602-005	Porton Estructura Metalica de dos hojas de 3,00 x 2,00, Est. De caño metalico de 2" pared de 2 mm con tejido alambre, 3 bisagras por hojas, pasador depiso de varilla de Ø10 lisa , con porta candado y candado, pintura antioxido	m2	6	815.000	4.890.000	450.000	2.700.000	1.567.500	9.405.000
12	72131601-013	Retiro de material excedente	UN	1	815.000	815.000	500.000	500.000	742.500	742.500
		TOTAL LOTE 5:				44.250.000		30.383.500		44.257.950

Lote 6

Abogacia del Tes.

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Luis M. Florentin de Colma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS	INTEC S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA

TALLER DE VALORES FISCALES - AISLACIÓN ACÚSTICA

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

		Descripción	Un	Cant.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
A		**Numeración - Tinglado**								
1	72102201-003	Desmonte y reubicación de Artefactos eléctricos e	un	13	139.000	1.807.000	100.000	1.300.000	95.200	1.237.600
2	72102201-003	Provisión,colocación de artefactos eléctricos y readecuación electrica respecto a lo existente	un	11	278.000	3.058.000	400.000	4.400.000	595.000	6.545.000
3	72131601-007	Estructura metálica de soporte p/cielorraso acústico fonoabsorbente	m2	100	111.200	11.120.000	340.000	34.000.000	136.000	13.600.000
4	72101607-002	Estructura metálica vertical de soporte p/cerramiento acustico fonoabsorbente	m2	15	111.200	1.668.000	340.000	5.100.000	136.000	2.040.000
5	72102402-002	Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	157	278.000	43.646.000	275.000	43.175.000	238.000	37.366.000
B		**Impresiones I y II**								
6	72102201-003	Desmonte de Artefactos eléctricos.	un	13	41.700	542.100	65.000	845.000	42.500	552.500
7	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de	un	13	208.500	2.710.500	400.000	5.200.000	306.000	3.978.000
8	72102402-002	Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	82	278.000	22.796.000	350.000	28.700.000	272.000	22.304.000
9	72131601-013	Limpieza y retiro de sobrantes de materiales de obra	Gl.	1	1.037.400	1.037.400	1.000.000	1.000.000	764.900	764.900
		TOTAL LOTE 6:				**88.385.000**		**123.720.000**		**88.388.000**

Lote 7

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO READECUACION PARA COMEDOR EN VALORES FISCALES

		DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
A		COMEDOR EN PLANTA ALTA								
1	72131701-027	DESMONTE Y TRASLADO PUESTA EN MARCHA NUEVAMENTE DE COMPRESORES,INCLUYE CAMBIO DE CAÑERIA REFRIGERADA Y DRENAJE (NO INCLUYE MANTENIMIENTO)	3	UN	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	No Cotiza	
2	72131601-007	DESMONTE TECHO DE CHAPAS METALICAS	30	M2	30.000	900.000	20.000	600.000	No Cotiza	

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Luz M. Flor[illegible] de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

JUAN M. BENÍTEZ ISAS[illegible]
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Edgar Ibáñez A[illegible]
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

					DIEGO SZKLARKIEWICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
3	72102304-009	READECUACION DE DESAGUE PLUVIAL TECHO PPAL (2 BAJADAS)	1	GL	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	No Cotiza	
4	72131601-007	READECUACION ESTRUCTURA METALICA DE TECHO PARA RECIBIR CHAPAS NUEVAS. ESTRUCTURA DE REFUERZO CON VARILLAS TORSIONADAS	1	GL	7.500.000	7.500.000	550.000	550.000	No Cotiza	
5	72131601-007	PROVISION Y COLOCACION DE TECHO: ESTRUCTURA DE VARILLAS TORSIONADAS CHAPAS METALICAS Nº 26	50	M2	225.000	11.250.000	150.000	7.500.000	No Cotiza	
6	72131601-006	PROVISION Y COLOCACION DE AISLACION TERMICA TIPO ESPUMA DE POLIETILENO CON 2 DOBLE CARA DE ALUMINIO DE 10 MM DE ESPESOR	55	M2	82.500	4.537.500	50.000	2.750.000	No Cotiza	
7	72101603-002	PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA METALICA CON TERMINACION CON ANTIOXIDO (2 MANOS) EN CHAPA Nº 24	10	ML	120.000	1.200.000	95.000	950.000	No Cotiza	
8	72101603-001	BAJADA METALICA INCLUYE PLATO DESAGUE CON TERMINACION ANTIOXIDO (2 MANOS)	8	ML	90.000	720.000	100.000	800.000	No Cotiza	
9	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS	51	M2	75.000	3.825.000	73.000	3.723.000	No Cotiza	
10	72101607-002	REVESTIMIENTO DE PILARES METALICOS CON YESO ACARTONADO	4,8	M2	225.000	1.080.000	200.000	960.000	No Cotiza	
11	72131601-010	DINTEL PREFABRICADO SOBRE ABERTURAS	6	ML	75.000	450.000	60.000	360.000	No Cotiza	
12	72131601-009	CONTRAPISO S/LOSA	41	M2	30.000	1.230.000	35.000	1.435.000	No Cotiza	
13	72131601-009	PISO CERAMICO	41	M2	105.000	4.305.000	110.000	4.510.000	No Cotiza	
14	72101607-005	ZOCALO CERAMICO	26	ML	30.000	780.000	15.000	390.000	No Cotiza	
15	72131601-008	REVOQUE AZOTADA IMPERMEABLE	129	M2	18.000	2.322.000	35.000	4.515.000	No Cotiza	
16	72101607-006	REVOQUE EXTERIOR C/ HIDROFUGO	48	M2	22.500	1.080.000	35.500	1.704.000	No Cotiza	
17	72131601-008	REVOQUE INTERIOR A 2 CAPAS	78	M2	22.500	1.755.000	40.000	3.120.000	No Cotiza	
18	72102402-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO TIPO DURLOCK CON JUNTA TOMADA	40	M2	150.000	6.000.000	170.000	6.800.000	No Cotiza	
19	72131601-006	PROVISION Y COLOCACION DE AISLACION TERMICA TIPO ESPUMA DE POLIETILENO CON 2 DOBLE CARA DE ALUMINIO DE 10 MM DE ESPESOR	44	M2	60.000	2.640.000	95.000	4.180.000	No Cotiza	
20	72102402-001	PINTURA INTERIOR AL LATEX CON ENDUIDO	78	M2	30.000	2.340.000	25.000	1.950.000	No Cotiza	
21	72102401-001	PINTURA EXTERIOR AL LATEX CON ENDUIDO ACRILICO	48	M2	30.000	1.440.000	35.000	1.680.000	No Cotiza	
22	72102401-003	PINTURA SINTETICA DE ABERTURAS METALICAS	7,5	M2	37.500	281.250	40.000	300.000	No Cotiza	

Edgar Ibáñez Talira
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

					DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
23	72102602-012	VENTANAS TIPO BALANCIN 1,50 DE ANCHO X 1,20 DE ALTO	5,4	M2	375.000	2.025.000	325.000	1.755.000	No Cotiza	
24	72102602-012	PUERTA METALICA CON PAÑO CIEGO Y PARTE VIDRIADA SIMILAR A VENTANA INCLUYE CERRADURA	2,1	M2	375.000	787.500	950.000	1.995.000	No Cotiza	
25	72102602-004	VIDRIOS DE 4 MM PARA ABERTURAS METALICAS	6,36	M2	225.000	1.431.000	140.000	890.400	No Cotiza	
26	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA: ALIMENTACION QUE INCLUYE 10 UNID. DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE EMBUTIR , 3 DE ADOSAR EXTERIORES (TODOS DE BAJO CONSUMO), 6 TOMACORRIENTES (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	1	GL	2.700.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	No Cotiza	
27	72102201-9998	PROVISION DE ARTEFACTOS ILUMINACION: ARTEFACTOS DE EMBUTIR CIRCULARES, DIAM EXT APROX 23 CM CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE BAJO CONSUMO, LUZ CALIDA	10	UN	375.000	3.750.000	200.000	2.000.000	No Cotiza	
28	72102201-9998	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS ILUMINACION EXTERIORES TIPO TUBO FLUORESCENTES 2X40 WATTS	3	UN	180.000	540.000	230.000	690.000	No Cotiza	
29	40101701-001	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPO TIPO SPLIT 24.000 BTU 2 UNIDADES (INCLUYE ALIMENTACION I SOPORTES PARA COMPRESORES)	2	UN	6.000.000	12.000.000	5.500.000	11.000.000	No Cotiza	
30	56101519-001	PROVISION DE SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO SIN APOYA BRAZOS	40	UN	75.000	3.000.000	60.000	2.400.000	No Cotiza	
31	56101519-001	PROVISION DE TABLONES DE MADERA MACIZA BARNIZADA DE 2,50 DE LARGO X 0,85 DE ANCHO, CON PATAS PLEGABLES DE CAÑO METALICO Y ANGULOS CON TERMINACION ANTIOXIDO NEGRO (2 MANOS)	3	UN	1.200.000	3.600.000	600.000	1.800.000	No Cotiza	
32	52141502-001	PROVISION DE MICROONDAS CAPACIDAD= 30 LTS- SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	2	UN	1.050.000	2.100.000	1.850.000	3.700.000	No Cotiza	
33	52141501-002	PROVISION DE HELADERA DE 2 PUERTAS Y CAPACIDAD 370 LTS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	UN	4.650.000	4.650.000	4.000.000	4.000.000	No Cotiza	
B		REACONDICIONAMIENTO DE KITCHENETTE								

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

					DIEGO SZKLARKIEWICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
34	72131601-001	READECUACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA UNA HELADERA/ 2 TOMAS PARA MICROONDAS, UN TOMA ADICIONAL UN ARTEFACTO DE ILUMINACION (TODOS LOS ELECTRODUCTOS DEBERAN ESTAR EMBUTIDOS) INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	1	GL	1.050.000	1.050.000	800.000	800.000	No Cotiza	
35	72102402-002	DESMONTAR CIELORRASO PVC	7,3	M2	15.000	109.500	15.000	109.500	No Cotiza	
36	3672102402-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO TIPO DURLOCK CON JUNTA TOMADA	7,3	M3	150.000	1.095.000	170.000	1.241.000	No Cotiza	
37	72131601-006	PROVISION Y COLOCACION DE AISLACION TERMICA TIPO ESPUMA DE POLIETILENO CON 2 DOBLE CARA DE ALUMINIO DE 10 MM DE ESPESOR	7,3	M2	60.000	438.000	45.000	328.500	No Cotiza	
38	72102201-9998	PROVISION DE ARTEFACTO ILUMINACION CIRCULAR, DIAM EXT APROX 23 CM CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE BAJO CONSUMO, LUZ CALIDA	1	UN	375.000	375.000	325.000	325.000	No Cotiza	
39	72101603-001	DESMONTE DE CANILLA EXISTENTE	1	GL	75.000	75.000	20.000	20.000	No Cotiza	
40	72101603-001	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA PICO MOVIL FRIO SOLO/FV	1	GL	300.000	300.000	450.000	450.000	No Cotiza	
41	72102508-002	REPONER AZULEJADO POR CAMBIO DE CANILLA	1	GL	150.000	150.000	150.000	150.000	No Cotiza	
42	72102304-007	READECUACION DESAGUE PILETA DE COCINA	1	GL	375.000	375.000	350.000	350.000	No Cotiza	
43	72101607-001	REPARACION DE REVOQUE PARA READECUACION ELECTRICA	1	GL	1.500.000	1.500.000	350.000	350.000	No Cotiza	
44	72102508-003	COMPLETAR AZULEJADO EN MAMPOSTERIA BAJO MESADA	6	M2	150.000	900.000	95.000	570.000	No Cotiza	
45	72102508-003	COMPLETAR MESADA EN MAMPOSTERIA AZULEJADA 1,20X0,50 , h= similar a la existente	1	GL	600.000	600.000	650.000	650.000	No Cotiza	
46	72102602-005	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS APERSIANADAS CON TELA METALICA INTERIOR	2	M2	600.000	1.200.000	450.000	900.000	No Cotiza	
47	72102602-008	PROVISION Y COLOCACION DE REPISA SUPERIOR DE MADERA ENCHAPADA DE 20 MM CON MENSULAS METALICAS . ANCHO =0,45 M. TERMINACION AL BARNIZ	3,3	ML	300.000	990.000	185.000	610.500	No Cotiza	
48	72102402-001	PINTURA INTERIOR AL LATEX CON ENDUIDO (INCLUYE PILARES Y MOCHETAS)	25	M2	30.000	750.000	25.000	625.000	No Cotiza	
49	72102402-002	PINTURA AL LATEX DE CIELORRASO	7	M2	22.500	157.500	28.500	199.500	No Cotiza	
		LIMPIEZA GRAL DE OBRA								

Ibañez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sanchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

					DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
50	72131601-013	LIMPIEZA GRAL DE OBRA	1	GL	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	No Cotiza	
		TOTAL LOTE 7:				111.284.250		94.186.400		

Lote 8

OBRA: MAMPARAS DIVISORIAS EN OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE Y ASESORIA JURIDICA DE LA D.P.N.C

PROPIETARIO: MINISTERIO DE HACIENDA

UBICACIÓN: HUMAITA ENTRE ALBERDI Y 14 DE MAYO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº		RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
A		**MAMPARAS DIVISORIAS EN OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE Y ASESORIA JURIDICA Y TRABAJOS VARIOS DE LA D.P.N.C**								
1	72131601-005	Mamposteria tipo yeso tabique de 0,15 con la	m2	60	214.880	12.892.800	215.000	12.900.000	306.000	18.360.000
2	72102602-005	Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,80 x 2,10 con herrajes y cerraduras	gl	3	948.000	2.844.000	1.337.000	4.011.000	1.190.000	3.570.000
3	72102401-003	Pintura de abertuas al sintetico	m2	10,08	39.500	398.160	30.000	302.400	40.800	411.264
4	72102401-002	De paredes interiores al latex con enduido	ml	160	31.600	5.056.000	25.000	4.000.000	40.800	6.528.000
5	72102201-9999	Readecuacion de tomas y alimentacion de r	gl	12	237.000	2.844.000	500.000	6.000.000	2.720.000	32.640.000
6	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos luminico	un	8	395.000	3.160.000	350.000	2.800.000	289.000	2.312.000
7	72102303-007	Provision y colocacion de pileta de acero ino	un	1	1.254.180	1.254.180	697.100	697.100	1.526.000	1.526.000
8	72102304-999	Techo de area pileta de chapas galvanizadas	m2	6,5	237.000	1.540.500	265.000	1.722.500	425.000	2.762.500
9	72102304-999	Piso alizado de cemento incluye contrapiso	m2	6	90.060	540.360	45.000	270.000	51.000	306.000
10	72131601-007	Colocacion de chapas con estrucura en aces	m2	16	284.400	4.550.400	165.000	2.640.000	425.000	6.800.000
11	72131601-005	Mamposteria tipo yeso tabique de 0,15 con la	m2	20	214.880	4.297.600	215.000	4.300.000	306.000	6.120.000
12	72102402-001	De paredes interiores al latex con enduido ve	ml	40	31.600	1.264.000	25.000	1.000.000	38.400	1.536.000
		TOTAL LOTE 8:				40.642.000		40.643.000		82.871.764

Lote 9

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS

SECTOR OFICINAS DE GABINETE

item		DESCRIPCIÓN	un	cantidad	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Oficina Jefe de Gabiente								

Laura Eliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Arq. Luz M. Martín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Edgar Ibarra
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

					DIEGO SZKLARKIEWICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
1	72102402-001	Pintura de muros con enduido, en color similar a la Sala de Reuiniones de Gabinete	m2	73	33.000	2.409.000	25.000	1.825.000	No Cotiza	
2	72102402-002	Pintura de cielorrasos con enduido	m2	23	41.250	948.750	27.500	632.500	No Cotiza	
3	72102201-9998	Desmontaje de artefactos de iluminación existentes	un	4	49.500	198.000	215.000	860.000	No Cotiza	
4	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo led - artefactos para oficina de 60x60 con luz blanca	un	4	825.000	3.300.000	1.485.000	5.940.000	No Cotiza	
5	72101603-9999	Readecuación de instalaciones existente en canaletas externas	gl	1	1.650.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000	No Cotiza	
6	72102401-003	Pintura de aberturas con esmalte sintético satinado	m2	4,3	82.500	354.750	40.000	172.000	No Cotiza	
7	72131601-010	Mantenimiento de aberturas de madera - lijado y lustre natural	m2	12,9	115.500	1.489.950	215.000	2.773.500	No Cotiza	
8	72102402-002	Reparación de cielorraso de placas de yeso por cambio de artefactos de iluminación	m2	2	330.000	660.000	110.000	220.000	No Cotiza	
9	72102602-001	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado	gl	1	1.650.000	1.650.000	1.450.000	1.450.000	No Cotiza	
		TOTAL LOTE 9:				**12.660.450**		**15.373.000**		

Lote 10

OPCION B

PROPUESTA PARA OFICINAS DE GABINETE DE VICE MINISTRO SSEAF

READECUACIONES DE OFICINAS

SECTOR 2do PISO - SEDE CENTRAL

item		DESCRIPCIÓN	un	cantidad	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Baño social								
1	72101703-003	Demolición de muro para colocación de aberturas.	gl	1	810.000	810.000	500.000	500.000	No Cotiza	
2	72131601-008	Demolición de revoque existente para aislación de muro.	m^2	18,9	32.400	612.360	15.000	283.500	No Cotiza	
3	72131601-009	Demolición de piso y contrapiso existente para aislación de losa.	m^2	3,1	48.600	150.660	15.000	46.500	No Cotiza	
4	72131601-006	Aislación de losa sanitaria.	m^2	3,5	81.000	283.500	70.000	245.000	No Cotiza	
5	72102304-007	Construcción de mampostería de 0,15 de ladrillos comunes (1:2:10).	m^2	5,6	162.000	907.200	75.000	420.000	No Cotiza	
6	72102304-998	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para 1 baño tipo social.	gl	1	810.000	810.000	1.000.000	1.000.000	No Cotiza	

Edgar Báez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENITEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

					DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
7	72131601-011	Instalación de cañerías para abastecimiento de agua fría para 1 baño tipo social.	gl	1	810.000	810.000	1.500.000	1.500.000	No Cotiza	
8	72131601-011	Relleno de losa sanitaria.	m^3	1	486.000	486.000	100.000	100.000	No Cotiza	
9	72131601-009	Contrapiso.	m^2	3,5	56.700	198.450	35.000	122.500	No Cotiza	
10	72131601-009	Carpeta de base para piso.	m^2	3,5	48.600	170.100	35.000	122.500	No Cotiza	
11	72101703-003	Envarillado de muro sobre abertura con varilla de 8mm en 2 hiladas.	ml	2	40.500	81.000	45.000	90.000	No Cotiza	
12	72131601-008	Revoque interior de muros nuevos a 1 capa de 1,50 cm de espesor (1:4:16) con hidrófugo.	m^2	24,85	32.400	805.140	60.000	1.491.000	No Cotiza	
13	72131601-008	Revoque hidrófugo como base para revestido.	m^2	24,85	24.300	603.855	60.000	1.491.000	No Cotiza	
14	72101607-006	Revoque de cantos y mochetas.	ml	13,8	40.500	558.900	60.000	828.000	No Cotiza	
15	72102602-008	Provisión y colocación de marco y puerta de madera, incluye herrajes y cerradura.	gl	1	1.296.000	1.296.000	1.250.000	1.250.000	No Cotiza	
16	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco de madera.	ml	10,6	24.300	257.580	30.000	318.000	No Cotiza	
17	72102702-002	Colocación de pisos y azulejos cerámicos.	m^2	20	162.000	3.240.000	110.000	2.200.000	No Cotiza	
18	72102702-002	Colocación de guardas de terminación.	ml	7	32.400	226.800	35.000	245.000	No Cotiza	
19	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferías (inodoro, lavatorio de embutir con mesada, bidet, ducha eléctrica, espejo de 0,70m2).	gl	1	3.969.000	3.969.000	5.500.000	5.500.000	No Cotiza	
20	72102304-006	Instalación de cañerías de desagüe clocacal y abastecimiento de agua, suspendidas de la losa hasta conexión con cañerías existentes.	ml	14	81.000	1.134.000	250.000	3.500.000	No Cotiza	
21	72131601-012	Pintura de muros y cielorrasos en baño con enduido.	m^2	20	40.500	810.000	25.000	500.000	No Cotiza	
22	72102401-003	Pintura de abertura de madera con esmalte sintetico.	m^2	4,3	48.600	208.980	40.000	172.000	No Cotiza	
23	72102602-004	Provisión y colocación de ventana tipo proyectante de vidrio templado de 0,40x0,40.	gl	1	486.000	486.000	650.000	650.000	No Cotiza	
24	72131601-001	Instalación eléctrica para 1 baño.	gl	1	810.000	810.000	500.000	500.000	No Cotiza	
		Reparaciones en baños existentes								
25	72101703-003	Desmontaje de artefactos y demoliciones varias de muros y pisos para conexión de cañerías internas nuevas con las existentes	gl	1	3.240.000	3.240.000	1.500.000	1.500.000	No Cotiza	

Laura Miliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Luz M. Florentín de Cuma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENITEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Edgar Díaz
Dpto. Administrativo
Abogacía del Teso

					DIEGO SZKLARKIEWICZ		EN OBRAS		INTEC S.R.L.	
26	72102304-007	Montaje de tabique de durlock para cubrir cañería de desagüe nueva	m^2	3,5	243.000	850.500	180.000	630.000	No Cotiza	
27	72101607-001	Reparaciones de revoques, pisos y azulejos similares al existente	gl	1	1.620.000	1.620.000	3.000.000	3.000.000	No Cotiza	
28	72131601-012	Pintura de muros y cielorrasos en baño, con enduido	m^2	10	56.700	567.000	25.000	250.000	No Cotiza	
		Reparaciones en oficinas donde se montan las cañerías de desagües suspendidas								
29	72102402-002	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso tipo Durlock con buñas perimetrales.	m^2	45,7	243.000	11.105.100	170.000	7.769.000	No Cotiza	
30	72102402-002	Pintura de cielorraso al látex con enduido.	m^2	45,7	40.500	1.850.850	25.000	1.142.500	No Cotiza	
31	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica	gl	1	1.539.000	1.539.000	2.500.000	2.500.000	No Cotiza	
		Reparaciones varias en oficinas para Gabinete SSEAF								
32	72131601-012	Pintura de muros y cielorrasos, con enduido	m^2	310	32.400	10.044.000	35.000	10.850.000	No Cotiza	
		Varios								
33	72131601-013	Limpieza de obra y retiro de escombros	gl	1	1.668.600	1.668.600	1.493.500	1.493.500	No Cotiza	
		TOTAL LOTE 10:				**52.210.575**		**52.210.000**		
TOTA PRECIO OFERTADO						**540.604.275**		**564.135.700**		**406.814.034**

Edgar Ibañez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.-

Beatriz Giménez