Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		CONSORCIO YVATE						CONSTRUCTORA ASUNCION S.A & ASOCIADOS					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido si corresponde)	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido si corresponde)
1	Servicio de señalización de caminos Mejoramiento de la Ruta N° 3- y Ruta N° 5. Dpto. de Amambay	N/A	N/A	N/A	1	245.721.812.565	245.721.812.565	N/A	N/A	N/A	1	252.588.819.762	252.588.819.762
	TOTAL						245.721.812.565						252.588.819.762

		CONSORCIO RUTA 3						CONSORCIO GRAL. AQUINO					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido si corresponde)	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido si corresponde)
1	Servicio de señalización de caminos Mejoramiento de la Ruta N° 3- y Ruta N° 5. Dpto. de Amambay	N/A	N/A	N/A	1	256.845.857.767	256.845.857.767	N/A	N/A	N/A	1	218.119.021.588	218.119.021.588
	TOTAL						256.845.857.767						218.119.021.588

		CONSORCIO AQUIDABAN						TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido si corresponde)	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido si corresponde)
1	Servicio de señalización de caminos Mejoramiento de la Ruta N° 3- y Ruta N° 5. Dpto. de Amambay	N/A	N/A	N/A	1	261.111.780.631	261.111.780.631	N/A	N/A	N/A	1	259.982.407.165	259.982.407.165
	TOTAL						261.111.780.631						259.982.407.165

		CONSORCIO CONCRET MIX S.A - OCHO A S.A					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido si corresponde)
1	Servicio de señalización de caminos Mejoramiento de la Ruta N° 3- y Ruta N° 5. Dpto. de Amambay	N/A	N/A	N/A	1	231.204.238.787	231.204.238.787
	TOTAL						231.204.238.787

Ing. HUGO M. MIRANDA C.
Director de Vialidad
MOPC

Abog. DIONISIO MERELES
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

GUILLERMO ALCARAZ
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Walter Zausarano
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones