GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Llamad "AMPLIACION DE TENDIDO ELECTRICO COMUNIDAD INDÍGENA TAJY– 1° ETAPA – PLURIANUAL
Licitacion: CONTRATACION DIRECTA Nº12/2018.
Oferente Adjudicado: ELECTRO METAL S.R.L

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS													
		ELECTRO METAL S.R.L				EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS				PSV INGENIERIA			
"AMPLIACION DE TENDIDO ELECTRICO COMUNIDAD INDÍGENA TAJY– 1° ETAPA – PLURIANUAL													
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**MATERIALES**		1				1				1		
1,1	Provisión postes de Hº Aº de 12 m / 200 kgf.	unidad	23	1.217.700	28.007.100	unidad	23	1.414.500	32.533.500	unidad	23	1.400.000	32.200.000
1,2	Provisión postes de Hº Aº de 12 m /300 kgf.	unidad	10	1.564.200	15.642.000	unidad	10	1.817.000	18.170.000	unidad	10	1.780.000	17.800.000
1,3	Provisión de materiales para cimentación ?cemento , piedra triturada y arena lavada	unidad	32	445.500	14.256.000	unidad	32	517.500	16.560.000	unidad	32	550.000	17.600.000
2	**MANO DE OBRA**		1		0		1		0		1		
2.1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de Hº Aº de 12 m / 200 kgf. (*)	unidad	23	1.336.500	30.739.500	unidad	23	1.552.500	35.707.500	unidad	23	1.450.000	33.350.000
2.2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de Hº Aº de 12 m /300 kgf.	unidad	10	1.534.500	15.345.000	unidad	10	1.782.500	17.825.000	unidad	10	1.640.000	16.400.000
2.3	Tendido de conductor desnudo de hasta 95 mm² Aa	Metros lineal	2875	1.485	4.269.375	Metros lineal	2875	1.725	4.959.375	Metros lineal	2875	2.100	6.037.500
2.4	Montaje de estructura de MT para líneas aéreas Monofásica tipo 1 y 8.	unidad	23	49.500	1.138.500	unidad	23	57.500	1.322.500	unidad	23	60.000	1.380.000
2.5	Montaje de estructura de MT para líneas aéreas monofásica tipo 2, 3, 5, 6 y 7.	unidad	10	99.000	990.000	unidad	10	115.000	1.150.000	unidad	10	110.000	1.100.000
2.6	Montaje de una estructura de MT, tipo SFT1	unidad	1	247.500	247.500	unidad	1	287.500	287.500	unidad	1	960.000	960.000
2.7	Provisión y Montaje de una estructura de MT, tipo DSH1.	unidad	1	346.500	346.500	unidad	1	402.500	402.500	unidad	1	440.000	440.000
2.8	Montaje de PD aéreo Monofásico de hasta 25 KVA, completo.	unidad	1	4.455.000	4.455.000	unidad	1	5.175.000	5.175.000	unidad	1	540.000	540.000
2.9	Montaje puesta tierra en BT	unidad	1	148.500	148.500	unidad	1	172.500	172.500	unidad	1	230.000	230.000
2.10	Montaje de una estructuras ERVHH BT	unidad	1	39.600	39.600	unidad	1	46.000	46.000	unidad	1	55.000	55.000
2.11	Montaje de una estructuras RIENDA RMS MT	unidad	15	346.500	5.197.500	unidad	15	402.500	6.037.500	unidad	15	1.314.000	19.710.000
2.12	Provision de kit completo y empalme de un conductor	unidad	1	247.500	247.500	unidad	1	287.500	287.500	unidad	1	330.000	330.000
2.13	Acometoda monofasica	unidad	1	346.500	346.500	unidad	1	402.500	402.500	unidad	1	520.000	520.000
2.14	Estaqueo poda de rama y limpieza de franja	Metros lineal	2875	3.465	9.961.875	Metros lineal	2875	4.025	11.571.875	Metros lineal	2875	3.300	9.487.500
Precio Total					**131.377.950**				**152.610.750**			**Precio Total**	**158.140.000**