ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) Nº03/2022 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO - ID Nº 411.679

		Constuctora La Concordia					El Gato Constructora					Construcciones YTAY				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Mantenimiento de camino COLONIA TUYANGO 1,050 ML															
2	Perfilado de via ancho 7,00 m.	N/A	N/A	1.050	13.000	13.650.000	N/A	N/A	1.050	15.650	16.432.500	N/A	N/A	1.050	15.700	16.485.000
3	Relleno y compactacion	N/A	N/A	60	65.000	3.900.000	N/A	N/A	60	21.000	1.260.000	N/A	N/A	60	21.500	1.290.000
4	Cargamento de piedra tipo rechazo de cantera en lugares bajos (Ripio)	N/A	N/A	10	62.050	620.500	N/A	N/A	10	63.000	630.000	N/A	N/A	10	62.000	620.000
5	Mantenimiento de camino COLONIA CAROLINA 3,500 ML															
6	Perfilado de via ancho 7,00 m.	N/A	N/A	3.500	13.000	45.500.000	N/A	N/A	3.500	15.650	54.775.000	N/A	N/A	3.500	15.700	54.950.000
7	Relleno y compactacion	N/A	N/A	185	65.000	12.025.000	N/A	N/A	185	21.000	3.885.000	N/A	N/A	185	21.500	3.977.500
8	Cargamento de piedra tipo rechazo de cantera en lugares bajos (Ripio)	N/A	N/A	30	61.000	1.830.000	N/A	N/A	30	63.000	1.890.000	N/A	N/A	30	62.000	1.860.000
9	Mantenimiento de camino COLONIA GRAL CACEREZ 2.330 ML															
10	Perfilado de via ancho 7,00 m.	N/A	N/A	2.330	13.000	30.290.000	N/A	N/A	2.330	15.650	36.464.500	N/A	N/A	2.330	15.700	36.581.000
11	Relleno y compactacion	N/A	N/A	160	65.000	10.400.000	N/A	N/A	160	21.000	3.360.000	N/A	N/A	160	21.500	3.440.000
	Cargamento de piedra tipo rechazo de cantera en lugares bajos (Ripio)	N/A	N/A	24	61.000	1.464.000	N/A	N/A	24	63.000	1.512.000	N/A	N/A	24	62.000	1.488.000
	Mantenimiento de camino COLONIA PEGUAHO 3,120 ML															
	Perfilado de via ancho 7,00 m.	N/A	N/A	3.120	13.000	40.560.000	N/A	N/A	3.120	15.650	48.828.000	N/A	N/A	3.120	15.700	48.984.000
12	Relleno y compactacion	N/A	N/A	200	65.000	13.000.000	N/A	N/A	200	21.000	4.200.000	N/A	N/A	200	21.500	4.300.000
13	Cargamento de piedra tipo rechazo de cantera en lugares bajos (Ripio)	N/A	N/A	35	61.000	2.135.000	N/A	N/A	35	63.000	2.205.000	N/A	N/A	35	62.000	2.170.000
						178.374.500					**175.442.000**					**176.145.500**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITA. C. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.