MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		ICSA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.356	251.062.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.170	85.715.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	56.684	2.885.215.600
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.356	251.062.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.170	85.715.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	56.684	2.885.215.600
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.356	235.172.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.170	80.290.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	56.684	623.524.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.356	235.172.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.170	80.290.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	56.684	623.524.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	2.556.506	2.556.506
	Obrador y Deposito	m2	60	310.000	18.600.000
	TOTAL				**8.343.113.706**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis Delgado

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		ALFA Y OMEGA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.736	266.087.800
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.490	98.370.800
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	56.548	2.878.293.200
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.736	266.087.800
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.490	98.370.800
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	56.548	2.878.293.200
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.736	249.246.800
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.490	92.144.800
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	56.548	622.028.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.736	249.246.800
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.490	92.144.800
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	56.548	622.028.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	2.903.886	2.903.886
	Obrador y Deposito	m2	60	378.938	22.736.274
	TOTAL				**8.437.982.960**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		DC INGENIERIA S.A.			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	1.591	62.844.500
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	347	13.706.500
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	67.480	3.434.732.000
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	1.591	62.844.500
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	347	13.706.500
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	67.480	3.434.732.000
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	1.591	58.867.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	347	12.839.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	67.480	742.280.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	1.591	58.867.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	347	12.839.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	67.480	742.280.000
	Trabajos Preliminares				0
ITEM	DESCRIPCIÓN				0
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	3.722.400	3.722.400
	Obrador y Deposito	m2	60	672.079	40.324.740
	TOTAL				**8.694.585.140**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		EDIFICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.628	261.806.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.209	87.255.500
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	59.212	3.013.890.800
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.628	261.806.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.209	87.255.500
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	59.213	3.013.941.700
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.628	245.236.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.209	81.733.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	59.213	651.343.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.628	245.236.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.209	81.733.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	59.213	651.343.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	1.948.300	1.948.300
	Obrador y Deposito	m2	60	257.870	15.472.200
	TOTAL				**8.700.000.000**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis Delgado

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		APONTE LATORRE			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	7.585	299.607.500
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	830	32.785.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	60.580	3.083.522.000
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	7.585	299.607.500
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	830	32.785.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	60.580	3.083.522.000
					0
					0
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	7.585	280.645.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	830	30.710.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	60.580	666.380.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	7.585	280.645.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	830	30.710.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	60.580	666.380.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	2.201.866	2.201.866
	Obrador y Deposito	m2	60	1.200.000	72.000.000
	TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA				**8.861.536.080**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis Delgado

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		MURA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.480	255.960.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.160	85.320.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	60.950	3.102.355.000
					0
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.480	255.960.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.160	85.320.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	60.950	3.102.355.000
					0
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.480	239.760.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.160	79.920.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	60.950	670.450.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.480	239.760.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.160	79.920.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	60.950	670.450.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	1.800.000	1.800.000
	Obrador y Deposito	m2	60	252.000	15.120.000
	TOTAL				**8.884.450.000**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis Delgado

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		RMM S.A.			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	780	30.810.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.243	88.598.500
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	70.253	3.575.877.700
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	780	30.810.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.243	88.598.500
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	70.253	3.575.877.700
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	780	28.860.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.243	82.991.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	70.253	772.783.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	780	28.860.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.243	82.991.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	70.253	772.783.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	2.471.667	2.471.667
	Obrador y Deposito	m2	60	332.417	19.945.020
	TOTAL				**9.182.257.087**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		INGEMANT			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	4.620	182.490.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	3.000	118.500.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	68.000	3.461.200.000
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	4.620	182.490.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	3.000	118.500.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	68.000	3.461.200.000
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	4.620	170.940.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	3.000	111.000.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	68.000	748.000.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	4.620	170.940.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	3.000	111.000.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	68.000	748.000.000
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	2.500.000	2.500.000
	Obrador y Deposito	m2	60	350.000	21.000.000
	TOTAL				**9.607.760.000**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis Delgado

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		YATYTA S.A.			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.120	241.740.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	1.530	60.435.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	70.768	3.602.091.200
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.120	241.740.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	1.530	60.435.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	70.768	3.602.091.200
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.120	226.440.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	1.530	56.610.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	70.768	778.448.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.120	226.440.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	1.530	56.610.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	70.768	778.448.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	3.570.000	3.570.000
	Obrador y Deposito	m2	60	612.000	36.720.000
	TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA				**9.971.768.880**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		BENITO ROGGIO E HIJOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	9.430	372.485.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	112	4.424.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	98.529	5.015.126.100
					0
					0
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	9.430	372.485.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	112	4.424.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	98.529	5.015.126.100
					0
					0
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	9.430	348.910.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	112	4.144.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	98.529	1.083.819.000
					0
					0
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	9.430	348.910.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	112	4.144.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	98.529	1.083.819.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	3.116.192	3.116.192
	Obrador y Deposito	m2	60	1.329.647	79.778.820
	TOTAL				**13.740.711.212**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis Delgado.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 2

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		ALFA Y OMEGA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.736	266.072.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.490	98.355.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	56.548	2.878.293.200
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.736	266.072.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	2.490	98.355.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	56.548	2.878.293.200
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.736	249.232.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.490	92.130.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	56.548	622.028.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.736	249.232.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	2.490	92.130.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	56.548	622.028.000
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	2.903.886	2.903.886
	Obrador y Deposito	m2	60	378.938	22.736.280
	TOTAL				**8.437.860.566**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis Delgado

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 2

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		APONTE LATORRE			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	7.585	299.607.500
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	830	32.785.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	60.580	3.083.522.000
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	7.585	299.607.500
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	830	32.785.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	60.580	3.083.522.000
					0
					0
					0
	PENITENCIARIA C				
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	7.585	280.645.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	830	30.710.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	60.580	666.380.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	7.585	280.645.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	830	30.710.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	60.580	666.380.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	2.201.866	2.201.866
	Obrador y Deposito	m2	60	1.200.000	72.000.000
	TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA				**8.861.500.866**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis Delgado

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 2

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 08/2016 "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DE SUELO PARA EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION EN LA CIUDAD DE EMBOSCADA" – ID N° 319.827

Movimiento de Suelo		YATYTA S.A.			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	PENITENCIARIA A				
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.120	241.740.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	1.530	60.435.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	70.768	3.602.091.200
	PENITENCIARIA B				0
	Limpieza de Terreno	m3	39.500	6.120	241.740.000
	Replanteo y Marcacion	m2	39.500	1.530	60.435.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias A y B	m3	50.900	70.768	3.602.091.200
	PENITENCIARIA C				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.120	226.440.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	1.530	56.610.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	70.768	778.448.000
	PENITENCIARIA D				0
	Limpieza de Tereno	m3	37.000	6.120	226.440.000
	Replanteo y Marcacion	m2	37.000	1.530	56.610.000
	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavacion de Penitenciarias C y D	m3	11.000	70.768	778.448.000
					0
					0
					0

Trabajos Preliminares					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
	Letrerro de Obra 1,50 x 3,00	und	1	3.570.000	3.570.000
	Obrador y Deposito	m2	60	612.000	36.720.000
	TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA				**9.971.818.400**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Luis Delgado