MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ
Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. fcalvarez@contrataciones paraguay.gov.py
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyhá - Canindeyú – Paraguay

200 PARAGUAY BICENTENARIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE GUARANI DESDE CURUPAYTY HASTA LA CALLE CHOFERES DEL CHACO – AD REFERENDUM

Contratación Directa Nº 10/2011

Cuadro comparativo de ofertas

			Empresa 1 -CONSTRUCTORA 8 de DICIEMBRE					Empresa 2- CONSTRUCTORA CANINDEYU					Empresa 2- CONSTRUCTORA 19 DE JULIO				
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total
1	72131601-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1592,00	C.8 de diciembre	2.400	3.820.800	M2	1592,00	C. Canindeyu	2.600	4.139.200	M2	1592,00	C. 19 de Julio	2.300	3.661.600
2	72131601-002	Preparación del terreno	M2	1592,00	C.8 de diciembre	2.400	3.820.800	M2	1592,00	C. Canindeyu	2.600	4.139.200	M2	1592,00	C. 19 de Julio	2.300	3.661.600
3	72131601-004	Badén de Hormigón	M3	7,20	C.8 de diciembre	650.000	4.680.000	M3	7,20	C. Canindeyu	670.000	4.824.000	M3	7,20	C. 19 de Julio	630.000	4.536.000
4	72131601-004	Cordón premoldado	ML	438,00	C.8 de diciembre	26.000	11.388.000	ML	438,00	C. Canindeyu	30.000	13.140.000	ML	438,00	C. 19 de Julio	30.000	13.140.000
5	72131701-002	Empedrado	M2	1393,00	C.8 de diciembre	42.000	58.506.000	M2	1393,00	C. Canindeyu	45.000	62.685.000	M2	1393,00	C. 19 de Julio	46.000	64.078.000
6	72131601-004	Canaleta desague pluvial (0,50)	M3	19,90	C.8 de diciembre	650.000	12.935.000	M3	19,90	C. Canindeyu	650.000	12.935.000	M3	19,90	C. 19 de Julio	750.000	14.925.000
7	55121704-001	Cartel de Obras	Un	1,00	C.8 de diciembre	300.000	300.000	Un	1,00	C. Canindeyu	350.000	350.000	Un	1,00	C. 19 de Julio	400.000	400.000
8	72131601-013	Limpieza Final	Un	1,00	C.8 de diciembre	500.000	500.000	Un	1,00	C. Canindeyu	600.000	600.000	Un	1,00	C. 19 de Julio	650.000	650.000
TOTAL IVA INCLUIDO							95.950.600	TOTAL IVA INCLUIDO				102.812.400	TOTAL IVA INCLUIDO				105.052.200

Cornelio Domingo Ramírez
Firma del Responsable de la U.O.C.