MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

				CONSTRUCTORA CHAVES S.A.I		CONSORCIO VIAL AMAMBAY	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1	Provisión y Colocación de cartel de obra	Unid.	2,0	1.880.461	3.760.922	3.023.236	6.046.472
1.2	Marcación y Replanteo s/pl. Planialtimétrico	Glob.	1,0	25.192.674	25.192.674	143.683.197	143.683.197
2	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
2.1	Excavación, relleno y compactación de zanja p/ galería desagüe pluvial. Prof.= 2.00 m	m³			-		-
2.2	Construcciòn de Celulares Hº Aº 1,50 x 1,50	m lin.			-		-
2.3	Registros (1.20 x 1.80 x 1.50) m, de mampostería ladrillo común 0.30 m, revocado y tapa de Hº Aº esp.= 15 cm.	Unid.			-		-
2.4	Loseta de Hº Aº prefabricado para pontillón	m³			-		-
2.5	Alcantarilla celular doble de 3x3 m	m lin.	28,0	20.921.344	585.797.632	16.184.992	453.179.776
2.6	Canal a cielo Abierto de 2x1 m de hormigon Armado	m lin.	300,0	2.820.707	846.212.100	3.741.015	1.122.304.500
2.7	Mamposteria de Piedra Bruta	m3	100,0	712.131	71.213.100	547.070	54.707.000
2.8	Puente de Hormigon Armado	m lin.	40,0	51.694.102	2.067.764.080	46.719.175	1.868.767.000
2.9	Limpieza de Franja	Ha.	2,5	10.764.530	26.911.325	16.307.770	40.769.425
2.10	Demolicion de puente existente	Unid.	2,0	8.802.784	17.605.568	27.250.270	54.500.540
3	**MOVIMIENTO DE SUELO**						
3.1	Terraplén	m³	20.000	47.914	958.280.000	55.686	1.113.720.000
3.2	Saneamiento de Base (± 20 % del área) capa de 30 cm. prof.	m³			-		-
3.3	Remoción y reposición de adoquinado y/o empedrado	m²			-		-
3.4	Remoción y nivelación de tapas de registros (desagüe cloacal)	Unid.	13,0	1.061.822	13.803.686	450.749	5.859.737
3.5	Empedrado	m²			-		-
3.6	Cambio y Provisión de Ramales y conexión domiciliaria de agua	m lin.	1.091,7	59.225	64.655.933	68.237	74.494.333
3.7	Cambio de cañeria Red principal de agua	m lin.	4.733,5	96.528	456.915.288	101.078	478.452.713
3.8	Cambio y Provisión de Ramales y conexión de Desague Cloacal	m lin.	186,6	141.937	26.485.444	107.481	20.055.955
3.9	Sub base de suelo agregado	m³	8.574,6	266.270	2.283.158.742	61.747	529.455.826
3.10	Base Petrea	m³	8.574,6	297.135	2.547.813.771	328.847	2.819.731.486
4	**CUNETA Y CORDÓN DE HORMIGÓN**						
4.1	Provisión y Colocación de cordón	m lin.	12.923,3	65.385	844.989.971	68.481	885.000.507
4.2	Construcción de cuneta de hormigón hidráulico (0.80 x 0.12) m	m lin.	2.160,0	166.412	359.449.920	101.642	219.546.720
4.3	Construcción de Baden	m³	297,0	1.700.177	504.952.569	1.359.635	403.811.595
5	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**						
5.1	Limpieza de Pavimento existente (Adoquinado y/o Empedrado)	m²			-		-
5.2	Sellado de grietas	Glob.			-		-
5.3	Riego de Liga sobre Pavimento existente (0.5 lts./m²)	Lts.	29.725,6	6.294	187.092.926	5.693	169.227.841
5.4	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (130 Kg./m²)	Ton.	6.288,1	682.244	4.290.018.496	544.379	3.423.109.590
5.5	Riego de Liga sobre Regularización (0.35 lts./m²)	Lts.			-		-
5.6	Imprimacion	Lts.	57.164,2	11.891	679.739.502	9.302	531.741.388
6	**SEÑALIZACIÓN**						
6.1	Horizontal	m²	496,1	65.304	32.397.314	78.613	38.999.909
6.2	Vertical	m²	12,8	3.077.118	39.387.110	1.410.314	18.052.019
7	**TRABAJOS FINALES**						
7.1	Limpieza final y entrega de obra	Glob.	1,0	33.403.325	33.403.325	772.895	772.895
7.2	Presentación de Planos Finales	Glob.	1,0	51.157.087	51.157.087	24.039.453	24.039.453
TOTAL OFERTADO ₲			TOTAL CONSTRUCTORA CHAVES S.A.I. ₲		**17.018.158.485**	TOTAL CONSORCIO VIAL AMAMBAY ₲	**14.500.029.878**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad Pedro Juan Caballero