Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 40/2022 ID Nº 413307 " Reparaciones varias en bloque de 6 aulas, ESC. BAS. Nº 858 JUAN JAVALOYES GONZALEZ ? DE LA CIUDAD DE LUQUE"

GRUPO NARANJA RUC : 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	a- Vallado perimetral	M2	101,621	10	96,540	965,400	-5,081	-5.00%
1.2	b- Cartel de obra estándar municipal	M2	468,906	2.4	445,461	1,069,106	-23,445	-5.00%
2.1	Demolición de mampostería sin recuperación	M2	19,439	1.27	18,467	23,453	-972	-5.00%
2.2	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	2,656,640	0.14	2,523,808	353,333	-132,832	-5.00%
2.3	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación (incluye limpieza de las mismas)	M2	30,868	40.62	29,325	1,191,182	-1,543	-5.00%
2.4	Reposición de tejas nuevas (solo material)	M2	53,972	40.62	51,273	2,082,709	-2,699	-5.00%
2.5	Reposición de tejuelones 10% (solo material)	M2	33,633	4.06	31,951	129,721	-1,682	-5.00%
2.6	Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra)	M2	75,145	40.62	71,388	2,899,781	-3,757	-5.00%
2.7	Tirantes de madera	UNI	181,761	5	172,673	863,365	-9,088	-5.00%
2.8	Mamposteria De 0,15mts. para revocar	M2	107,362	0.67	101,994	68,336	-5,368	-5.00%
2.9	Fumigación de termitas	GL	315,105	1	299,363	299,363	-15,742	-5.00%
2.10	Canaleta embutida - Lima hoya desarrollo 60 cm	ml	84,028	7.27	79,827	580,342	-4,201	-5.00%
3.1	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación (incluye limpieza de las mismas)	M2	30,868	387.65	29,325	11,367,836	-1,543	-5.00%
3.2	Reposición de tejas nuevas (solo material)	M2	53,972	387.65	51,273	19,875,978	-2,699	-5.00%
3.3	Reposición de tejuelones 10% (solo material)	M2	33,633	38.7	31,951	1,236,504	-1,682	-5.00%
3.4	Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra)	M2	75,145	387.65	71,388	27,673,558	-3,757	-5.00%
3.5	Listones de madera	ml	8,628	75.2	8,197	616,414	-431	-5.00%
4.1	Remoción de piso existente (galeria y aulas 1 - y 3)	M2	10,804	185.31	10,264	1,902,022	-540	-5.00%
4.2	Relleno y apisonado de interiores - solo mano de obra	M3	43,198	9.31	41,038	382,064	-2,160	-5.00%
4.3	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra	M2	21,607	185.31	20,527	3,803,858	-1,080	-5.00%
4.4	Carpeta de regularización para piso cerámico	M2	33,259	185.31	31,596	5,855,055	-1,663	-5.00%
4.5	Piso cerámico (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	107,265	185.31	101,902	18,883,460	-5,363	-5.00%
4.6	Zócalo Cerámico- incluye material y mano de obra	ml	21,728	107.23	20,642	2,213,442	-1,086	-5.00%
5.1	Remoción de aberturas	UNI	21,952	6	20,854	125,124	-1,098	-5.00%
5.2	Puerta de 1,00x2,10m (incluye material y colocación)	UNI	1,137,781	6	1,080,892	6,485,352	-56,889	-5.00%
6.1	De paredes interior a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	47,812	29.9	45,421	1,358,088	-2,391	-5.00%
6.2	De paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	47,812	20.27	45,421	920,684	-2,391	-5.00%
7.1	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	13,805	543.51	13,115	7,128,134	-690	-5.00%
7.2	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	543.51	19,831	10,778,347	-1,044	-5.00%
7.3	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas)	M2	13,805	330.52	13,115	4,334,770	-690	-5.00%
7.4	Pintura de paredes exteriores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	35,646	330.52	33,864	11,192,729	-1,782	-5.00%
7.5	Pintura de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en todas las aulas y galería - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	34,925	264.18	33,179	8,765,228	-1,746	-5.00%
7.6	De tejuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	M2	43,512	56.75	41,336	2,345,818	-2,176	-5.00%
8.1	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	1,150,383	6	1,092,864	6,557,184	-57,519	-5.00%
9.1	Vidrios dobles - incluye material y colocación	M2	162,381	2	154,262	308,524	-8,119	-5.00%

Ing. Valeria Victorina Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

10.1	Limpieza final de obra	M2	7,202	387.65	6,842	2,652,301	-360	-5.00%
	TOTAL					**167,288,565**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 40/2022 ID N° 413307 " Reparaciones varias en bloque de 6 aulas, ESC. BAS. N° 858 JUAN JAVALOYES GONZALEZ ? DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LBB CONSTRUCCIONES RUC : 945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	a- Vallado perimetral	M2	101,621	10	91,459	914,590	-10,162	-10.00%
1.2	b- Cartel de obra estándar municipal	M2	468,906	2.4	422,015	1,012,836	-46,891	-10.00%
2.1	Demolición de mampostería sin recuperación	M2	19,439	1.27	17,495	22,219	-1,944	-10.00%
2.2	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	2,656,640	0.14	2,390,976	334,737	-265,664	-10.00%
2.3	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación (incluye limpieza de las mismas)	M2	30,868	40.62	27,781	1,128,464	-3,087	-10.00%
2.4	Reposición de tejas nuevas (solo material)	M2	53,972	40.62	48,575	1,973,117	-5,397	-10.00%
2.5	Reposición de tejuelones 10% (solo material)	M2	33,633	4.06	30,270	122,896	-3,363	-10.00%
2.6	Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra)	M2	75,145	40.62	67,631	2,747,171	-7,514	-10.00%
2.7	Tirantes de madera	UNI	181,761	5	163,585	817,925	-18,176	-10.00%
2.8	Mamposteria De 0,15mts. para revocar	M2	107,362	0.67	96,626	64,739	-10,736	-10.00%
2.9	Fumigación de termitas	GL	315,105	1	283,595	283,595	-31,510	-10.00%
2.10	Canaleta embutida - Lima hoya desarrollo 60 cm	ml	84,028	7.27	75,625	549,794	-8,403	-10.00%
3.1	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación (incluye limpieza de las mismas)	M2	30,868	387.65	27,781	10,769,305	-3,087	-10.00%
3.2	Reposición de tejas nuevas (solo material)	M2	53,972	387.65	48,575	18,830,099	-5,397	-10.00%
3.3	Reposición de tejuelones 10% (solo material)	M2	33,633	38.7	30,270	1,171,449	-3,363	-10.00%
3.4	Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra)	M2	75,145	387.65	67,631	26,217,157	-7,514	-10.00%
3.5	Listones de madera	ml	8,628	75.2	7,765	583,928	-863	-10.00%
4.1	Remoción de piso existente (galeria y aulas 1 - y 3)	M2	10,804	185.31	9,724	1,801,954	-1,080	-10.00%
4.2	Relleno y apisonado de interiores - solo mano de obra	M3	43,198	9.31	38,878	361,954	-4,320	-10.00%
4.3	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra	M2	21,607	185.31	19,446	3,603,538	-2,161	-10.00%
4.4	Carpeta de regularización para piso cerámico	M2	33,259	185.31	29,933	5,546,884	-3,326	-10.00%
4.5	Piso cerámico (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	107,265	185.31	96,539	17,889,642	-10,726	-10.00%
4.6	Zócalo Cerámico- incluye material y mano de obra	ml	21,728	107.23	19,555	2,096,883	-2,173	-10.00%
5.1	Remoción de aberturas	UNI	21,952	6	19,757	118,542	-2,195	-10.00%
5.2	Puerta de 1,00x2,10m (incluye material y colocación)	UNI	1,137,781	6	1,024,003	6,144,018	-113,778	-10.00%
6.1	De paredes interior a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	47,812	29.9	43,031	1,286,627	-4,781	-10.00%
6.2	De paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	47,812	20.27	43,031	872,238	-4,781	-10.00%
7.1	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	13,805	543.51	12,425	6,753,112	-1,380	-10.00%
7.2	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	543.51	18,788	10,211,466	-2,087	-10.00%

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. y Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

7.3	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas)	M2	13,805	330.52	12,425	4,106,711	-1,380	-10.00%
7.4	Pintura de paredes exteriores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	35,646	330.52	32,081	10,603,412	-3,565	-10.00%
7.5	Pintura de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en todas las aulas y galería - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	34,925	264.18	31,433	8,303,970	-3,492	-10.00%
7.6	De tejuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	M2	43,512	56.75	39,161	2,222,387	-4,351	-10.00%
8.1	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	1,150,383	6	1,035,345	6,212,070	-115,038	-10.00%
9.1	Vidrios dobles - incluye material y colocación	M2	162,381	2	146,143	292,286	-16,238	-10.00%
10.1	Limpieza final de obra	M2	7,202	387.65	6,450	2,500,343	-752	-10.44%
	TOTAL					**158,472,057**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Mario Victorino Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 40/2022 ID N° 413307 " Reparaciones varias en bloque de 6 aulas, ESC. BAS. N° 858 JUAN JAVALOYES GONZALEZ ? DE LA CIUDAD DE LUQUE"

GOLDEN PACK S.A RUC :80057605-5 CORREO: jgoldenpacksapy@gmail,com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	a- Vallado perimetral	M2	101,621	10	101,000	1,010,000	-621	-0.61%
1.2	b- Cartel de obra estándar municipal	M2	468,906	2.4	468,000	1,123,200	-906	-0.19%
2.1	Demolición de mampostería sin recuperación	M2	19,439	1.27	19,000	24,130	-439	-2.26%
2.2	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	2,656,640	0.14	2,656,000	371,840	-640	-0.02%
2.3	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación (incluye limpieza de las mismas)	M2	30,868	40.62	30,000	1,218,600	-868	-2.81%
2.4	Reposición de tejas nuevas (solo material)	M2	53,972	40.62	53,000	2,152,860	-972	-1.80%
2.5	Reposición de tejuelones 10% (solo material)	M2	33,633	4.06	33,000	133,980	-633	-1.88%
2.6	Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra)	M2	75,145	40.62	75,000	3,046,500	-145	-0.19%
2.7	Tirantes de madera	UNI	181,761	5	181,000	905,000	-761	-0.42%
2.8	Mamposteria De 0,15mts. para revocar	M2	107,362	0.67	107,000	71,690	-362	-0.34%
2.9	Fumigación de termitas	GL	315,105	1	315,000	315,000	-105	-0.03%
2.10	Canaleta embutida - Lima hoya desarrollo 60 cm	ml	84,028	7.27	84,000	610,680	-28	-0.03%
3.1	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación (incluye limpieza de las mismas)	M2	30,868	387.65	30,000	11,629,500	-868	-2.81%
3.2	Reposición de tejas nuevas (solo material)	M2	53,972	387.65	53,000	20,545,450	-972	-1.80%
3.3	Reposición de tejuelones 10% (solo material)	M2	33,633	38.7	33,000	1,277,100	-633	-1.88%
3.4	Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra)	M2	75,145	387.65	75,000	29,073,750	-145	-0.19%
3.5	Listones de madera	ml	8,628	75.2	8,000	601,600	-628	-7.28%
4.1	Remoción de piso existente (galeria y aulas 1 - y 3)	M2	10,804	185.31	10,000	1,853,100	-804	-7.44%
4.2	Relleno y apisonado de interiores - solo mano de obra	M3	43,198	9.31	43,000	400,330	-198	-0.46%
4.3	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra	M2	21,607	185.31	21,000	3,891,510	-607	-2.81%
4.4	Carpeta de regularización para piso cerámico	M2	33,259	185.31	33,000	6,115,230	-259	-0.78%

Ibne. María Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

4.5	Piso cerámico (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	107,265	185.31	107,000	19,828,170	-265	-0.25%
4.6	Zócalo Cerámico- incluye material y mano de obra	ml	21,728	107.23	21,000	2,251,830	-728	-3.35%
5.1	Remoción de aberturas	UNI	21,952	6	21,000	126,000	-952	-4.34%
5.2	Puerta de 1,00x2,10m (incluye material y colocación)	UNI	1,137,781	6	1,137,000	6,822,000	-781	-0.07%
6.1	De paredes interior a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	47,812	29.9	47,000	1,405,300	-812	-1.70%
6.2	De paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	47,812	20.27	47,000	952,690	-812	-1.70%
7.1	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	13,805	543.51	13,000	7,065,630	-805	-5.83%
7.2	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	543.51	20,000	10,870,200	-875	-4.19%
7.3	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas)	M2	13,805	330.52	13,000	4,296,760	-805	-5.83%
7.4	Pintura de paredes exteriores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	35,646	330.52	35,000	11,568,200	-646	-1.81%
7.5	Pintura de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en todas las aulas y galería - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	34,925	264.18	34,000	8,982,120	-925	-2.65%
7.6	De tejuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	M2	43,512	56.75	43,000	2,440,250	-512	-1.18%
8.1	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	1,150,383	6	1,150,000	6,900,000	-383	-0.03%
9.1	Vidrios dobles - incluye material y colocación	M2	162,381	2	162,000	324,000	-381	-0.23%
10.1	Limpieza final de obra	M2	7,202	387.65	7,000	2,713,550	-202	-2.80%
	TOTAL					**172,917,750**		

Abog. Gloria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque