DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 12/2018 "REPARACION GENERAL DE TECHO DE UN AULA TIPO DE 5,80X6,80 MTS EN LA ESC.CARLOS ANTONIO LOPEZ LOMA VERDE

		MC EMPRENDIMIENTOS					F.F CONSTRUCCIONES					IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		1	N/A	N/A	**798.000**		1	N/A	N/A	**1.140.000**		1	N/A	N/A	**798.000**
1.1	Demolicion de techo incluido maderamen y viga cumbrera	490.000	1	N/A	N/A	490.000	700.000	1	N/A	N/A	700.000	490.000	1	N/A	N/A	490.000
1.2	Retiro de artefactos electricos	308.000	1	N/A	N/A	308.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000	308.000	1	N/A	N/A	308.000
2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**		1	N/A	N/A	**2.480.625**		1	N/A	N/A	**3.543.750**		1	N/A	N/A	**2.480.625**
2.1	Viga cumbrera de 20x45	1.837.500	0,7	N/A	N/A	1.286.250	2.625.000	0,7	N/A	N/A	1.837.500	1.837.500	0,7	N/A	N/A	1.286.250
2.2	Dado de asiento de viga cumbrera	1.837.500	0,3	N/A	N/A	551.250	2.625.000	0,3	N/A	N/A	787.500	1.837.500	0,3	N/A	N/A	551.250
2.3	Viga de 13x27(para galeria)	1.837.500	0,35	N/A	N/A	643.125	2.625.000	0,35	N/A	N/A	918.750	1.837.500	0,35	N/A	N/A	643.125
3	**TECHO**		1	N/A	N/A	**24.543.825**		1	N/A	N/A	**21.329.000**		1	N/A	N/A	**18.446.225**
3.1	De tejas y tejuelones prensados sobre tirantes prefabricados de HºAº	267.850	90,5	N/A	N/A	24.240.425	232.000	90,5	N/A	N/A	20.996.000	201.250	90,5	N/A	N/A	18.213.125
3.2	Revoque de bocatejas	20.500	14,8	N/A	N/A	303.400	22.500	14,8	N/A	N/A	333.000	15.750	14,8	N/A	N/A	233.100
4	**ELEVACIONES**		1	N/A	N/A	**565.000**		1	N/A	N/A	**471.250**		1	N/A	N/A	**331.250**
4.1	Mampostetia de 0,15 de ladrillos comunes para revocat(para macizada de tirantes)	113.000	5	N/A	N/A	565.000	94.250	5	N/A	N/A	471.250	66.250	5	N/A	N/A	331.250
5	**REVOQUES**		1	N/A	N/A	**1.033.500**		1	N/A	N/A	**863.800**		1	N/A	N/A	**613.800**
5.1	De viga cumbrera y de galeria - fratachado y filtrado	41.000	16	N/A	N/A	656.000	34.300	16	N/A	N/A	548.800	24.300	16	N/A	N/A	388.800
5.2	De paredes fratachado y filtrado(areas nuevas)	37.750	10	N/A	N/A	377.500	31.500	10	N/A	N/A	315.000	22.500	10	N/A	N/A	225.000
6	**INSTALACION ELECTRICA**		1	N/A	N/A	**4.714.800**		1	N/A	N/A	**3.931.000**		1	N/A	N/A	**2.779.200**
6.1	Reeestructuracion de cableado para iluminacion y ventiladores	1.709.000	1	N/A	N/A	1.709.000	1.425.000	1	N/A	N/A	1.425.000	1.025.000	1	N/A	N/A	1.025.000
6.2	Fluorescente de 2x40w colgante	413.200	4	N/A	N/A	1.652.800	344.500	4	N/A	N/A	1.378.000	241.150	4	N/A	N/A	964.600
6.3	Ventilador de techo	676.500	2	N/A	N/A	1.353.000	564.000	2	N/A	N/A	1.128.000	394.800	2	N/A	N/A	789.600
7	**PINTURA**		1	N/A	N/A	**7.036.050**		1	N/A	N/A	**5.888.960**		1	N/A	N/A	**4.122.272**

MUNICIPALIDAD U.O.C.

7.1	De paredes al agua sin enduido	42.500	64,3	N/A	N/A	2.732.750	35.700	64,3	N/A	N/A	2.295.510	24.990	64,3	N/A	N/A	1.606.857
7.2	De vigas al agua sin enduido	46.100	16	N/A	N/A	737.600	38.500	16	N/A	N/A	616.000	26.950	16	N/A	N/A	431.200
7.3	De tirantes y tejuelones con barniz	39.400	90,5	N/A	N/A	3.565.700	32.900	90,5	N/A	N/A	2.977.450	23.030	90,5	N/A	N/A	2.084.215
8	**LIMPIEZA**		1	N/A	N/A	**960.000**		1	N/A	N/A	**800.000**		1	N/A	N/A	**560.000**
8.1	Retiro de escombros y otros residuos generados en obra	960.000	1	N/A	N/A	960.000	800.000	1	N/A	N/A	800.000	560.000	1	N/A	N/A	560.000
9	**TRABAJOS PRELIMINARES**		1	N/A	N/A	**1.450.000**		1	N/A	N/A	**1.242.500**		1	N/A	N/A	**869.750**
9.1	Demolicion parcial de techo incluido maderamen y viga de galeria	20.000	39	N/A	N/A	780.000	17.500	39	N/A	N/A	682.500	12.250	39	N/A	N/A	477.750
9.2	Demolicion de pilares deteriorados	670.000	1	N/A	N/A	670.000	560.000	1	N/A	N/A	560.000	392.000	1	N/A	N/A	392.000
10	**TECHO**		1	N/A	N/A	**5.070.250**		1	N/A	N/A	**4.699.500**		1	N/A	N/A	**3.289.650**
10.1	Adaptacion de maderamen para alero y techo de tejas y tejuelones prensados	330.000	13	N/A	N/A	4.290.000	276.000	13	N/A	N/A	3.588.000	193.200	13	N/A	N/A	2.511.600
10.2	Refuerzo de maderamen con planchuelas y nangulos	546.500	1	N/A	N/A	546.500	780.000	1	N/A	N/A	780.000	546.000	1	N/A	N/A	546.000
10.3	Revoque de bocatejas	13.750	17	N/A	N/A	233.750	19.500	17	N/A	N/A	331.500	13.650	17	N/A	N/A	232.050
11	**REVOQUE**		1	N/A	N/A	**346.800**		1	N/A	N/A	**298.350**		1	N/A	N/A	**208.845**
11.1	De paredes fratachados y filtrados(areas nuevas)	34.000	10,2	N/A	N/A	346.800	29.250	10,2	N/A	N/A	298.350	20.475	10,2	N/A	N/A	208.845
12	**LIMPIEZA**		1	N/A	N/A	**902.950**		1	N/A	N/A	**791.890**		1	N/A	N/A	**538.398**
12.1	Retiro de escombros y otros residuos generados en obra	902.950	1	N/A	N/A	902.950	791.890	1	N/A	N/A	791.890	538.398	1	N/A	N/A	538.398
	TOTAL					**49.901.800**					**45.000.000**					**35.038.015**

MUNICIPALIDAD DE LOA
U.O.C.

María Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati