Anexo 02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA
Llamado: AMPLIACIÓN DEL PABELLON EN PLANTA ALTA FILIAL SAN ESTANISLAO
ID Nº 421067
Modalidad: Contratación Directa

Item	Descripción	Unidad	LANTANA S.A.					RAFAEL GONZALEZ FRANCO					GC INGENIERIA DE GREGOR CAMPUZANO				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Limpieza en obra, según EETT del PBC.**	Metros cuadrados	---	---	1	581.400	581.400	---	---	1	627.000	627.000	---	---	1	547.200	547.200
1.1	Limpieza y retiro de membrana deterioradas, según las EETT del PBC.	Metros cuadrados	---	---	114	5.100	581.400	---	---	114	5.500	627.000	---	---	114	4.800	547.200
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, según EETT del PBC.**	Metros	---	---	1	10.075.900	10.075.900	---	---	1	11.056.000	11.056.000	---	---	1	9.483.200	9.483.200
2.1	Viga cadena superior , según EETT del PBC.	Metros cúbicos	---	---	2	2.252.500	4.505.000	---	---	2	2.500.000	5.000.000	---	---	2	2.120.000	4.240.000
2.2	Envarillados sobre dinteles, según EETT del PBC.	Metro lineal	---	---	66	16.150	1.065.900	---	---	66	16.000	1.056.000	---	---	66	15.200	1.003.200
2.3	Pilares de hormigón Armado, según EETT del PBC.	Metros cúbicos	---	---	2	2.252.500	4.505.000	---	---	2	2.500.000	5.000.000			2	2.120.000	4.240.000
3	**MAMPOSTERIA, según EETT del PBC.**	Metros cuadrados	---	---	1	15.318.700	15.318.700	---	---	1	16.846.000	16.846.000			1	14.417.600	14.417.600
3.1	Mampostería de elevación mampostería de ladrillo común de 0,15, según las EETT del PBC	Metros cuadrados	---	---	89	93.500	8.321.500	---	---	89	110.000	9.790.000			89	88.000	7.832.000
3.2	Revoque filtrado de paredes, según las EETT del PBC	Metros cuadrados	---	---	196	35.700	6.997.200	---	---	196	36.000	7.056.000			196	33.600	6.585.600
4	**Aislación, según EETT del PBC.**	Metro lineal	---	---	1	701.250	701.250	---	---	1	726.000	726.000			1	660.000	660.000
4.1	Aislación de pintura asfáltica en U	Metro lineal	---	---	33	21.250	701.250	---	---	33	22.000	726.000			33	20.000	660.000
5	**Techo, según EETT del PBC.**	Metros cuadrados	---	---	1	19.392.750	19.392.750	---	---	1	21.645.000	21.645.000			1	18.252.000	18.252.000
5.1	Techo de chapa zing ondulada nro 27 con aislación sobre estructura metálica, según EETT del PBC	Metros cuadrados	---	---	117	165.750	19.392.750	---	---	117	185.000	21.645.000			117	156.000	18.252.000
6	**Contrapisos, según EETT del PBC.**	Metros cuadrados	---	---	1	7.491.900	7.491.900	---	---	1	7.458.000	7.458.000			1	7.051.200	7.051.200
6.1	Contra piso de cascote, según EETT del PBC.	Metros cuadrados	---	---	113	34.000	3.842.000	---	---	113	34.000	3.842.000			113	32.000	3.616.000
6.2	Carpeta para piso cerámico, según EETT del PBC.	Metros cuadrados	---	---	113	32.300	3.649.900	---	---	113	32.000	3.616.000			113	30.400	3.435.200
7	**Pisos, según EETT del PBC.**	Metros cuadrados	---	---	1	9.945.000	9.945.000	---	---	1	11.115.000	11.115.000			1	9.360.000	9.360.000

Anexo 02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA
Llamado: AMPLIACIÓN DEL PABELLON EN PLANTA ALTA FILIAL SAN ESTANISLAO **ID Nº 421067**
Modalidad: Contratación Directa

Item	Descripción	Unidad	LANTANA S.A.					RAFAEL GONZALEZ FRANCO					GC INGENIERIA DE GREGOR CAMPUZANO				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
7.1	Pisos de Cerámica, según EETT del PBC	Metros cuadrados	---	---	117	85.000	9.945.000	---	---	117	95.000	11.115.000			117	80.000	9.360.000
8	**Zocalos, según EETT del PBC.**	Metro lineal	---	---	1	963.900	963.900	---	---	1	1.008.000	1.008.000			1	907.200	907.200
8.1	Zócalo de cerámica, según EETT del PBC	Metro lineal	---	---	42	22.950	963.900	---	---	42	24.000	1.008.000			42	21.600	907.200
9	**Marco recto (2"x 6") de madera Yvyra pyta p/ puertas, colocado., según EETT del PBC.**	Unidad	---	---	1	671.500	671.500	---	---	1	679.000	679.000			1	632.000	632.000
9.1	Marco recto (2"x 6") de madera Yvyra pyta p/ puertas, colocado., según EETT de las PBC	Unidad	---	---	1	289.000	289.000	---	---	1	299.000	299.000			1	272.000	272.000
9.2	Puerta Placa 0,90 x 2,10, según EETT de las PBC	Unidad	---	---	1	382.500	382.500	---	---	1	380.000	380.000	---	---	1	360.000	360.000
10	**Desagüe Pluvial, según EETT del PBC.**	Metro lineal	---	---	1	2.925.700	2.925.700	---	---	1	3.140.000	3.140.000	---	---	1	2.753.600	2.753.600
10.1	Colocación de canaletas para desagüe pluvial, según EETT del PBC	Metro lineal	---	---	23	93.500	2.150.500	---	---	23	100.000	2.300.000	---	---	23	88.000	2.024.000
10.2	Caños para desagüe de PVC de 100mm c pluvial , según EETT del PBC	Metro lineal	---	---	24	32.300	775.200	---	---	24	35.000	840.000	---	---	24	30.400	729.600
11	**INSTALACIÓN ELECTRICA, según EETT del PBC.**	Unidad Medida Global	---	---	1	5.355.000	5.355.000	---	---	1	5.800.000	5.800.000	---	---	1	5.040.000	5.040.000
11.1	Instalación de bocas para artefacto lumínico., según EETT del PBC	Unidad	---	---	10	212.500	2.125.000	---	---	10	230.000	2.300.000	---	---	10	200.000	2.000.000
11.2	Instalaciones para toma corriente embutidos por la pared., según EETT del PBC	Unidad Medida Global	---	---	1	3.230.000	3.230.000	---	---	1	3.500.000	3.500.000	---	---	1	3.040.000	3.040.000
12	**CARPINTERIA METALICA, según EETT del PBC.**	Unidad	---	---	1	4.462.500	4.462.500	---	---	1	4.900.000	4.900.000	---	---	1	4.200.000	4.200.000
12.1	Aberturas para ventanas tipo balancín, según EETT del PBC	Unidad	---	---	7	637.500	4.462.500	---	---	7	700.000	4.900.000	---	---	7	600.000	4.200.000
	Totales :						**77.885.500**					**85.000.000**					**73.304.000**

Lic. Maria Isabel Mira Yelsi
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Juan Carlos Reyes Marín
Miembro Comité de Evaluación

C.P. Maria Estelvina Florentin
Miembro Comité de Evaluación