INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 20/2021 CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. - ID N° 399944.

En la ciudad de Villa Curuguaty, República del Paraguay, a los **26 días del mes de julio del año dos mil veintiuno**, siendo las 09:20 horas, se reúnen en la oficina de la UOC de la Institución Municipal, los Miembros del Comité de Evaluación, a objeto de realizar la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del llamado a **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 20/2021.**

1- INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de lo establecido por el Articulo 26 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los Artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19; el Comité de Evaluación, , se ha abocado a la elaboración del presente Informe de Evaluación con respecto al estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y demás documentos establecidos en las Bases y Condiciones del presente procedimiento, y determinar lo más conveniente para los intereses del Estado.

En ese contexto, elevamos a la Máxima Autoridad el presente informe sobre la evaluación de las ofertas presentadas en el presente proceso de **L.C.D. N° 20/2021**, en los siguientes términos:

a) Miembros del Comité de Evaluación, han sido designados funcionarios de las siguientes instancias:

a.1) Liza Mabel Roa Escurra – Secretaria General
a.2) Claudia Adriana Fretes Galeano - Tesorera

2- ANTECEDENTES.

2.1- Publicación en el SICP 16/07/2021
2.2- Se ha invitado a potenciales oferentes conforme al ART. 19 DE LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".
2.3- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: se tiene previsto Objeto de Gasto 520 "CONSTRUCCIONES", con Fuente de Financiamiento (03) - "FONACIDE".

3- SOLICITUDES DE ACLARACION A LOS REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

No se ha solicitado aclaraciones por parte de oferentes.

4- ACTO DE APERTURA DE OFERTA

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	399944				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	Construcción de cercado perimetral en instituciones educativas				
ENTIDAD CONVOCANTE	Municipalidad de Villa Curuguaty / Uoc Villa Curuguaty				
FECHA DE APERTURA	26-Julio-2021	HORA APERTURA	07:50	HORA FIN	08:30
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Contratación Directa				
LUGAR DE APERTURA	MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY-OFIC DE UOC				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez - Encargado de UOC				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Lic. Mario Antonio De Jesús Galeano Chaparro - Auxiliar de UOC Sra. Liza Mabel Roa Escurra - Secretaria General				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	2690846-8	JUAN DE DIOS MORINIGO RIOS	JMMORINIGO@OUTLOOK.COM
2	4338770-5	SORIANO SOSA	sorianososa1985@gmail.com

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité

Lic. Mario Antonio Galeano Chaparro
Auxiliar de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
JUAN DE DIOS MORINIGO RIOS	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 99.031.800 **Tipo de Garantía:** No Presenta
SORIANO SOSA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 94.380.000 **Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
JUAN DE DIOS MORINIGO RIOS	40		NO
SORIANO SOSA	52		NO

5. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 08:30 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

Uc. Maria Antonia Galeano Caceres
Auxiliar de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

5.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARACTER SUSTANCIAL.

En primer lugar, se realizó el análisis de las documentaciones sustanciales presentadas y su conformidad con respecto a lo señalado en los art. 60, 61 y 62 del Decreto 2992/19, que reglamenta a la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", observándose lo siguiente:

DOCUMENTOS	*DAY-MON CONSTRUCCIONES RUC N° 4338770-5 SORIANO SOSA*	*OBRAS Y ESTRUCTURAS JM RUC N°: 2690846-8 JUAN DE DIOS MORINIGO RIOS*
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple
Garantía de mantenimiento de la oferta*	Cumple	No Cumple (no presenta garantía)

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos.*	No aplica	No aplica
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos en la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Cumple	Cumple
Constancia de RUC	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	No aplica	No aplica

El oferente participante DAY-MON CONSTRUCCIONES, cumple con la presentación de los documentos de carácter sustancial, por lo que su oferta es susceptible de ser analizada en la siguiente etapa de evaluación.

El otro oferente OBRAS Y ESTRUCTURAS JM, **no cumple con la presentación de la Declaración jurada de garantía de mantenimiento de ofertas,** (NO PRESENTA LA MENCIONADA GARANTÍA DOCUMENTO DE CARÁCTER SUSTANCIAL) por no presentar su declaración jurada, por lo tanto, en atención al art. 63 del decreto 2992/19; **se procede al rechazo de la oferte de la empresa RD CONSTRUCCIONES, motivo por el cual su oferta no es susceptible de ser analizada en la siguiente etapa de evaluación.**

6. – CLASIFICACIÓN DE OFERTAS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTIC. 63, Numeral. 2 DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 2992/19

6.1 CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

De conformidad a la disposición contenidas en el inciso a) numeral 2) del Art. 63 del Decreto N° 2992/19, se procedido a la verificación de la planilla de precios presentada por las empresas oferentes, observándose lo siguiente:

La empresa DAY-MON CONSTRUCCIONES no presenta errores aritméticos en su Planilla de precios.

Ofertas de las empresas					DAY-MON CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101703-007	Construcción de cercado perimetral en Escuela Básica N° 5713 "Cerro Corá"	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza de Terreno	Unidad	1	340.000	340.000
1.2		Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo	Unidad	42	110.000	4.620.000
1.3		Hormigón Base de Poste Prefabricado	Metros cúbicos	2,7	1.600.000	4.320.000
1.4		Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	Metros cuadrados	26	140.000	3.640.000
1.5		Muro de 0,30 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	Metros cuadrados	42	220.000	9.240.000
1.6		Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	Metro lineal	88	80.000	7.040.000
1.7		Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad	1	300.000	300.000
2	72101703-007	Construcción de cercado perimetral en la Escuela Básica N° 14.975 "Nueva Esperanza"	Unidad Medida Global	1		
2.1		Limpieza de Terreno	Unidad	1	374.000	374.000
2.2		Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo	Unidad	122	110.000	13.420.000
2.3		Hormigón Base de Poste Prefabricado	Metros cúbicos	5	1.600.000	8.000.000
2.4		Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	Metros cuadrados	103	140.000	14.420.000
2.5		Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	Metro lineal	294,2	80.000	23.536.000
2.6		Porton Vehicular y Peatonal con Columna de H°A° 20x20	Unidad	1	4.800.000	4.800.000

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

2.7		Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad	1	330.000	330.000
Precio Total						**94.380.000.-**

6.2.- ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS CONFORME A LA RESOLUCIÒN DNCP N° 1890/2020 Articulo 4, Numeral 1

Se ha procedido al análisis de los precios presentados por las firmas oferentes conforme lo establece en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se ha procedido al análisis de los precios presentados por las empresas oferentes. Tal y como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones: *Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:*

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Luego del análisis de cada Ítem y comparándolo con los precios referenciales se ha constatado que las ofertas de las empresas oferentes, se encuadran dentro de los parámetros establecidos en la RESOLUCIÒN DNCP N° 1890/2020 Articulo 4, Numeral 1 tal y como se indica en el cuadro siguiente:

ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS CONFORME A LA RESOLUCIÒN DNCP N° 1890/2020 Articulo 4, Numeral 1					DAY-MON CONSTRUCCIONES		Precios Unitarios referenciales	Montos máximos por encima del referencial (10%)	Monto máximo por debajo del referencial (20%)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total			
1	72101703-007	Construcción de cercado perimetral en Escuela Básica N° 5713 "Cerro Corá"	Unidad Medida Global	1	----------	----------	----------	----------	----------
1.1		Limpieza de Terreno	Unidad	1	340.000	340.000	4.500	374.000	272.000
1.2		Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo	Unidad	42	110.000	4.620.000	40.000	5.082.000	3.696.000
1.3		Hormigón Base de Poste Prefabricado	Metros cúbicos	2,7	1.600.000	4.320.000	40.000	4.752.000	3.456.000
1.4		Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	Metros cuadrados	26	140.000	3.640.000	50.000	4.004.000	2.912.000
1.5		Muro de 0,30 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	Metros cuadrados	42	220.000	9.240.000	1.400.000	10.164.000	7.392.000
1.6		Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	Metro lineal	88	80.000	7.040.000	800.000	7.744.000	5.632.000
1.7		Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad	1	300.000	300.000	500.000	330.000	240.000
2	72101703-007	Construcción de cercado perimetral en la Escuela Básica N° 14.975 "Nueva Esperanza"	Unidad Medida Global	1	----------	----------	----------	----------	----------
2.1		Limpieza de Terreno	Unidad	1	374.000	374.000	4.500	411.400	299.200
2.2		Provisión y colocación de	Unidad	122	110.000	13.420.000	40.000	14.762.000	10.736.000

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Liza Mabel Ros Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

		Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo							
2.3		Hormigón Base de Poste Prefabricado	Metros cúbicos	5	1.600.000	8.000.000	40.000	8.800.000	6.400.000
2.4		Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	Metros cuadrados	103	140.000	14.420.000	50.000	15.862.000	11.536.000
2.5		Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	Metro lineal	294,2	80.000	23.536.000	1.400.000	25.889.600	18.828.800
2.6		Porton Vehicular y Peatonal con Columna de H°A° 20x20	Unidad	1	4.800.000	4.800.000	800.000	4.800.000	3.840.000
2.7		Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad	1	330.000	330.000	500.000	330.000	264.000
Precio Total						**94.380.000**			

6.3 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

N°	Oferentes	Certificado de Origen y Empleo Nacional
1	**DAY-MON CONSTRUCCIONES** **SORIANO SOSA RUC N° 4338770-5**	**NO CUMPLE**

El no cumplimiento del requisito no constituye causal de descalificación, pero la empresa **DAY-MON CONSTRUCCIONES,** no podrá acogerse al beneficio otorgado por el mismo.

6.4 – ORDEN DE OFERTAS APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

En vista al no cumplimiento en la presentación de Certificado de Origen y Empleo Nacional, no podrá acogerse al beneficio otorgado por el mismo. Se prosigue con la evaluación sin necesidad de aplicación de dicho margen en vista de que es la única empresa oferente.

6.5 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

La empresa DAY-MON CONSTRUCCIONES, cumple con el requisito para el margen de preferencia local ya que el mismo demostró asiento de su actividad comercial en la Ciudad de Villa Curuguaty, constatado mediante Patente comercial y Constancia de Ruc. Se prosigue con la evaluación sin necesidad de aplicación de dicho margen en vista de que es la única empresa oferente.

7 – CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER NO SUSTANCIAL DE OFERTAS ORDENADAS DE MENOR A MAYOR

Una vez agrupadas las ofertas de menor a mayor se procedió primeramente a verificar si las documentaciones de carácter no sustancial, requeridas en el documento del proceso de contratación, fueron presentadas o no por el único oferente el cual es considerado el de mejor precio, y si ésta se ajusta o no a las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, según el cuadro de Cumplimiento Documental de la página siguiente:

Cumplimiento Documental

DOCUMENTOS	DAY-MON CONSTRUCCIONES RUC N° 4338770-5 SORIANO SOSA
Formulario de Oferta *	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.*	Cumple
DDJJ ART. 40 *	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple (presenta DDJJ de acuerdo al modelo establecido en el SICP y suma asegurada de Gs. 5.000.000)
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.*	Cumple
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Cumple

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos.*	No aplica
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	No aplica
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	Cumple
Balances Generales de los ejercicios 2017, 2018, 2019	Cumple
EXPERIENCIA REQUERIDA	
EXPERIENCIA GENERAL Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a *50%.*	Cumple (Presenta contratos Municipalidad de Villa Curuguaty)
• EXPERIENCIA ESPECIFICA: Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2010-2020 en las siguientes actividades clave: **Construcción de Empedrados y/o pavimento Pétreo.** - Presentar un minino de 3 (tres) contratos suscriptos dentro del periodo arriba mencionado por valores mínimos del 50 % de la oferta con su respectiva recepción definitiva. -En caso de presentar experiencia como subcontratista se deberá acompañar la Autorización de la Contratante.	Cumple (Presenta la cantidad mínima de contratos requeridos)
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	Cumple
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	Cumple
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple
3 Contratos de Trabajo como mínimo.	Cumple
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	
Declaración jurada de que los equipos (Mezcladora de cemento, y camión volquete) mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	No Aplica
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)	Cumple
Patente comercial vigente a la fecha de apertura	Cumple (Comprobante N° 9434 de la Municipalidad de Villa Curuguaty)
DDJJ Derecho de menores	Cumple
FORMULARIO N° 2 EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN	Cumple
FORMULARIO N° 3 FACTURACIÓN ANUAL MEDIA	Cumple
FORMULARIO N° 4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN	Cumple
FORMULARIO N° 5 SITUACIÓN FINANCIERA	Cumple
FORMULARIO N° 6 LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA	Cumple
FORMULARIO N° 7 LISTA DE EQUIPOS	Cumple
FORMULARIO N° 8 CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS	Cumple
FORMULARIO N° 9 COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES	Cumple
Copia de Acta de Visita de Obra	Cumple
El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.	Cumple

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Eliza Maber Roa Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

8 – ANALISIS DE LOS OFERENTES EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACION POSTERIOR ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Dando continuidad al proceso de evaluación, este Comité procedió a verificar los siguientes criterios:

8.1- ANALISIS DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN RELACIÒN A LA RESOLUCIÒN DNCP Nº 849/2015.

A fin de calificar a los oferentes con respecto a las prohibiciones prevista en los incisos "a" y "b" del Articulo 40 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" , este Comité de Evaluación ha verificado los registros del personal de la Convocante que se halla directamente relacionada con el presente proceso de contratación para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40 que se hallan en relación directa al proceso en el presente proceso de contratación y ha verificado que ninguno de ellos se hallan comprendidos dentro del supuesto del inciso "a" del artículo 40.
El análisis mencionado en el párrafo anterior, se puede verificar en el cuadro siguiente:

Funcionarios de la Convocante	Oferente	Representante Legal	Se encuentran comprendidos
a) Máxima Autoridad	DAY-MON CONSTRUCCIONES RUC N° 4338770-5 SORIANO SOSA	SORIANO SOSA C.I. N°: 4.338.770	NO
b) Funcionarios de la Dirección de Hacienda			NO
c) Funcionarios de la Dirección de UOC			NO

Seguidamente y en ese mismo contexto, este Comité de Evaluación ha consultado en el portal www.documentos.gov.py, "Datos Abiertos" si el oferente o sus representantes legales son funcionarios públicos o no.

La información disponible en dicho portal, proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas, autorizado y reglamentado por el Decreto N°10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

El resultado de la información obtenida se visualiza en el siguiente cuadro, conforme a los datos que figuraban en los registros informáticos del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH).

N°	Oferentes	CONSULTA A BASES DE DATOS SINARH
1	SORIANO SOSA con C.I. N°: 4.338.770	No REGISTRA DATOS

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
744744
744744

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que SORIANO SOSA, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N ° 4338770, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

Fuente de Datos: www.documentos.gov.py

De la información obtenida, se constata que el oferente citado considerado con mejor precio, NO se encuentra inhabilitado en el presente apartado. -

Se ha constatado que el Sr. Soriano Sosa con C.I. N°: 4.338.770, propietario de DAY-MON CONSTRUCCIONES, no se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH). El mismo cumple con el requisito de CAPACIDAD LEGAL.

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Liz Mabel Roa Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

8.2- ANALISIS DE EXPERIENCIA.

El Comité de Evaluación ha analizado las documentaciones presentadas por la empresa DAY-MON CONSTRUCCIONES con Ruc.: 4338770-5 del Sr. Soriano Sosa con C.I. N°: 4.338.770, para determinar si la misma se ajusta a las exigencias de las Bases y Condiciones del Presente Proceso de Contratación.

En relación al requisito indicado, la firma oferente DAY-MON CONSTRUCCIONES con Ruc.: 4338770-5 del Sr. Soriano Sosa con C.I. N°: 4.338.770, cuenta con los documentos respaldatorios, conforme ha quedado consignado en el cuadro siguiente:

OFERENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
DAY-MON CONSTRUCCIONES RUC N° 4338770-5 SORIANO SOSA	CUMPLE	CUMPLE

8.3 ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

DAY-MON CONSTRUCCIONES SORIANO SOSA RUC N° 4338770-5		
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2017 - 2018 – 2019.	Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0.80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2017 - 2018 – 2019.	Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20%. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

9 - RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

Que, conforme al estudio y análisis de las ofertas presentadas, este Comité de Evaluación, a los efectos de identificar el cumplimiento por parte de la firma oferente DAY-MON CONSTRUCCIONES con Ruc.: 4338770-5 del Sr. Soriano Sosa con C.I. N°: 4.338.770, de todos y cada uno de los requisitos establecidas de las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, ha elaborado el cuadro siguiente:

Oferente	Calificación Legal	Análisis de Precios	Experiencia General	Experiencia Especifica	Capacidad Financiera	Capacidad Técnica
DAY-MON CONSTRUCCIONES SORIANO SOSA RUC N° 4338770-5	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

10- RECOMENDACIÓN FINAL CON LAS JUSTIFICACIONES PERTINENTES

Que, de acuerdo a la evaluación realizada surge **que la oferta de la firma con mejor precio**, DAY-MON CONSTRUCCIONES con Ruc.: 4338770-5 del Sr. Soriano Sosa con C.I. N°: 4.338.770, **REUNE TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN LAS BASES Y CONDICIONES,** siendo además solvente y se encuadra dentro de las previsiones presupuestarias del presente proceso de **LCD N° 20/2021.**

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Liza Mabel Recalde Scurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

POR TANTO, habiéndose dado cumplimiento a los principios de Economía y Eficiencia mencionados en el **Art. 4° Inc. "a" de la Ley N° 2051/03, que reza** ***"Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad.***

El Comité de Evaluación designado, ajustándose a lo establecido en los artículos 27, 28 y 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus complementarios, sugiere, **SALVO MEDIDAS DE MEJOR PROVEER Y PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD RECOMIENDA**:

1- **ADJUDICAR**, a la firma **DAY-MON CONSTRUCCIONES con Ruc.: 4338770-5 del Sr. Soriano Sosa con C.I. N°: 4.338.770, EL TOTAL** del llamado a LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° ° 20/2021 CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. - ID N° 399944, por un **MONTO TOTAL DE GS. 94.380.000.- (guaraníes noventa y cuatro millones trescientos ochenta mil)** ——————————————————————————

Son parte del presente informe de evaluación: **ANEXO I** "Cuadro Comparativo", **ANEXO II** "Cuadro de Precios Adjudicados".

Es Informe del Comité de Evaluación.

Firmado en la Ciudad de Villa Curuguaty, a los 26 días de mes de julio del año 2021. ----------

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General

Refrendado por Responsable UOC: _____
Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

Anexo I - "Cuadro Comparativo de Ofertas"

ANEXO B-02-08																	ID. N.º 399944.
Cuadro Comparativo de Ofertas																	
DAY-MON CONSTRUCCIONES							Empresa 2					Empresa n					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
1	Construcción de cercado perimetral en Escuela Básica N° 5713 "Cerro Corá"	S/M	Nacional	1	------	------	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---	
1.1	Limpieza de Terreno	S/M	Nacional	1	340.000	340.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---	
1.2	Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo	S/M	Nacional	42	110.000	4.620.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---	
1.3	Hormigón Base de Poste Prefabricado	S/M	Nacional	2,7	1.600.000	4.320.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---	

Claudia Adriana Fretes Cabrera
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Raúl Roa Escurra
Secretario General
Municipalidad de Villa Curuguaty

1.4	Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	S/M	Nacional	26	140.000	3.640.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
1.5	Muro de 0,30 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	S/M	Nacional	42	220.000	9.240.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
1.6	Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	S/M	Nacional	88	80.000	7.040.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
1.7	Trabajos Complementarios Limpieza Final	S/M	Nacional	1	300.000	300.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
2	Construcción de cercado perimetral en la Escuela Básica N° 14.975 "Nueva Esperanza"	S/M	Nacional	1	------	------	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
2.1	Limpieza de Terreno	S/M	Nacional	1	374.000	374.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
2.2	Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo	S/M	Nacional	122	110.000	13.420.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

2.3	Hormigón Base de Poste Prefabricado	S/M	Nacional	5	1.600.000	8.000.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
2.4	Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	S/M	Nacional	103	140.000	14.420.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
2.5	Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	S/M	Nacional	294,2	80.000	23.536.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
2.6	Portón Vehicular y Peatonal con Columna de H°A° 20x20	S/M	Nacional	1	4.800.000	4.800.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
2.7	Trabajos Complementarios Limpieza Final	S/M	Nacional	1	330.000	330.000	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---
Precio Total						**94.380.000**	------	------	----	------	---	---	------	----	------	---

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY · TESORERIA

Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY · SECRETARIA GRAL.

Mabel Roa Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty

ANEXO II – CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ofertas de las empresas					DAY-MON CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101703-007	Construcción de cercado perimetral en Escuela Básica N° 5713 "Cerro Corá"	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza de Terreno	Unidad	1	340.000	340.000
1.2		Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo	Unidad	42	110.000	4.620.000
1.3		Hormigón Base de Poste Prefabricado	Metros cúbicos	2,7	1.600.000	4.320.000
1.4		Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	Metros cuadrados	26	140.000	3.640.000
1.5		Muro de 0,30 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	Metros cuadrados	42	220.000	9.240.000
1.6		Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	Metro lineal	88	80.000	7.040.000
1.7		Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad	1	300.000	300.000
2	72101703-007	Construcción de cercado perimetral en la Escuela Básica N° 14.975 "Nueva Esperanza"	Unidad Medida Global	1		
2.1		Limpieza de Terreno	Unidad	1	374.000	374.000
2.2		Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo	Unidad	122	110.000	13.420.000
2.3		Hormigón Base de Poste Prefabricado	Metros cúbicos	5	1.600.000	8.000.000
2.4		Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	Metros cuadrados	103	140.000	14.420.000
2.5		Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	Metro lineal	294,2	80.000	23.536.000
2.6		Porton Vehicular y Peatonal con Columna de H°A° 20x20	Unidad	1	4.800.000	4.800.000
2.7		Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad	1	330.000	330.000
Precio Total						94.380.000.-

Claudia Adriana Fretes Galeano
Tesorera
Municipalidad de Villa Curuguaty

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General
Municipalidad de Villa Curuguaty