ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | EMPRENDIMIENTO LOS HERMANOS NORTEÑOS | | | | | NO PRESENTA | | | | | NO PRESENTA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | Ítems del llamado Construcción de Polideportivo Municipal Etapa 11 con ID: 369901 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción de Polideportivo Municipal Etapa 11, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de obra (1,00x1,20 mts) | | | 1 | 900.000 | 900.000 | | | | | | | | | | |
| 2 | Cargamento de arena roja en vereda lado sur y patio lado norte | | | 235 | 25.500 | 5.992.500 | | | | | | | | | | |
| 3 | Revoque de paredes, interior lado oeste y este, exterior lado este | | | 879 | 45.000 | 39.555.000 | | | | | | | | | | |
| 4 | Azulejado de paredes bajo escenario | | | 198 | 60.000 | 11.880.000 | | | | | | | | | | |
| 5 | Revoque de dos escaleras | | | 40 | 40.000 | 1.600.000 | | | | | | | | | | |
| 6 | Revoque de losa | | | 165 | 45.000 | 7.425.000 | | | | | | | | | | |
| 7 | Carpeta para escenario | | | 165 | 35.000 | 5.775.000 | | | | | | | | | | |
| 8 | Carpeta sobre piso de H°A° | | | 879 | 45.000 | 39.555.000 | | | | | | | | | | |
| 9 | Instalaciones Electricas- Provision de tubo tipo reflector de 400 incluye cableado(9 und interior , 8und exterior | | | 15 | 800.000 | 12.000.000 | | | | | | | | | | |
| 10 | Provisión de llaves para reflectores | | | 6 | 80.000 | 480.000 | | | | | | | | | | |
| 11 | Provisión de equipos de fluorescente con llave | | | 15 | 100.000 | 1.500.000 | | | | | | | | | | |
| 12 | Provisión de Toma corriente | | | 15 | 50.000 | 750.000 | | | | | | | | | | |
| 13 | Provisión de cableado exterior | | | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | | | | | | |
| 14 | Mano de obra instalación eléctrica | | | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 | | | | | | | | | | |
| 15 | Vereda - Construccion de camnero ( incluye, nivelacion, relleno con arena roja, contrapiso de cascotes, carpeta para piso, revoque a los costados y pintura material incluido.) | | | 69 | 140.000 | 9.660.000 | | | | | | | | | | |
| 16 | Piso de H°A° | | | 45,56 | 170.000 | 7.745.200 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 161.817.700 | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ
U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.
Luis Enrique Orrego

Luiz Enrique Orrego
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá