ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA AVENIDA RIO PARAGUAY ENTRE CALLE JUAN PLATE HASTA CAPITAN BOZANO con ID: 407194

		Tesaka Ingenieria S.A.					Victor Julian Ayala Perdomo					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra	No aplica	No aplica	1	1.166.667	1.166.667	No aplica	No aplica	1	1.140.000	1.140.000					
2	Marcaciòn, replanteo y nivelaciòn	No aplica	No aplica	800	11.907	9.525.600	No aplica	No aplica	800	11.600	9.280.000					
3	Excavación, en la zona intervenida	No aplica	No aplica	1.100	62.000	68.200.000	No aplica	No aplica	1.100	62.000	68.200.000					
4	Muro de PBC, de 0,4 de espesor y 0,92 de altura	No aplica	No aplica	420	578.000	242.760.000	No aplica	No aplica	420	570.000	239.400.000					
5	Base de H°, espesor 12cm, Fck 200	No aplica	No aplica	68,52	1.450.000	99.354.000	No aplica	No aplica	68,52	1.420.000	97.298.400					
6	Cruce de calle con tubo de H° de 0,8, incluye colchon de arena, macizado y todo aquello necesario para el buen funcionamiento de la obra.	No aplica	No aplica	72	836.000	60.192.000	No aplica	No aplica	72	820.000	59.040.000					
7	Boca de tormenta de HA FCK 200, kg varilla 95, de 1x1 prof 1,20 con tapa de 10 cm .	No aplica	No aplica	9	3.000.000	27.000.000	No aplica	No aplica	9	3.000.000	27.000.000					
8	Reparación de pavimento roto con malla de 7 mm de 15x15 esp 20cm fck 240, en cruce de calle y otras zonas afectadas por la obra.	No aplica	No aplica	17,28	3.000.000	51.840.000	No aplica	No aplica	17,28	3.000.000	51.840.000					
9	Retiro de escombro, producto de la excavación y la realización de la obra.	No aplica	No aplica	1.100	18.000	19.800.000	No aplica	No aplica	1.100	19.000	20.900.000					
10	Limpieza final de la obra	No aplica	No aplica	1	1.000.000	1.000.000	No aplica	No aplica	1	1.000.000	1.000.000					
						580.838.267					**575.098.400**					

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Unidad Operativa de Contrataciones

Firma del Responsable de la U.O.C.