Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: CONSTRUCCION DE MURALLA EN LA ESCUELA BASICA Nº4.281 DIONISIO GONZALEZ DEL BARRIO SAN PEDRO Y CONSTRUCCION DE AULA ESC BASICA 4280 DEL BARRIO ITAIPU-AD REFERENDUM

		CONSTRUCTORA VAR				OFERENTE 2 - XXX					OFERENTE 3 - XXX				
Item	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparación de la Obra		63,7	4.890	311.493										
	b-Limpieza y preparación del terreno		63,7	9.900	630.630										
2	Excavación y carga de cimiento de PBC				-										
3	Estructura de HºAº		0,82	2.993.000	2.454.260										
	a-vigas y dados de HºAº		2,17	2.790.000	6.054.300										
	b1-encadenados de HºAº				-										
4	Muros de nivelación		3,6	219.900	791.640										
	a-De 0,45 cm.		7,5	179.000	1.342.500										
	b- de 0,30 cm		0,6	259.000	155.400										
	c- de 0,60 cm		23,3	87.900	2.048.070										
5	Relleno y apisonado de interiores				-										
8	Aislación asfáltica		6,4	23.890	152.896										
	a-De paredes				-										
9	Muros de elevación		3,4	97.900	332.860										
	a-De 0,15 para revocar		34,5	199.000	6.865.500										
	b-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes		13,5	199.000	2.686.500										
	c-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes		34,3	99.800	3.423.140										
	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes		12	26.500	318.000										
	f- Envarillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2 hiladas)				-										
10	Pilares		6,6	99.999	659.993										
	b- de 0,45 x 0,45 visto para corredor				-										
11	Techo		90,5	279.500	25.294.750										
	c- de teja y tejuelones prensadas a maquina		1	1.890.000	1.890.000										
	d- viga de madera y planchuela en galería				-										
13	revoques		64,3	33.800	2.173.340										
	a- de paredes interior y exterior a una capa		10,3	39.980	411.794										
	b- de viga cumbrera de HºAº		58	36.000	2.088.000										
14	Contrapiso de Hº cascotes		58	119.900	6.954.200										
15	Piso cerámica esmaltada		34	28.000	952.000										
16	Zócalo cerámica esmaltada				-										
17	aberturas de madera		1	1.790.500	1.790.500										
	a-puerta de madera de 1,20 x 2,10				-										
18	aberturas metálicas		6,84	339.500	2.322.180										
	Ventanas tipo balancines				-										
19	**Alféizar de Ventanas**		5	39.000	195.000										
	a- De revoque 1: 3 (cemento- arena)				-										
20	Pinturas		64,3	17.000	1.093.100										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Mesa Única de Contrataciones

	a- de paredes a cal	CONSTRUCTORA VAR	11,9	19.900	236.810										
	b-de pilares vistos con antimoho incoloro		10,3	17.900	184.370										
	c-de viga cumbrera a la cal		6,84	28.900	197.676										
	f- de aberturas metálicas con pintura sintética		111,3	19.500	2.170.350										
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro		90,5	24.850	2.248.925										
	h- de madera y tejuelones con barniz		5,5	24.850	136.675										
	I- De aberturas de madera con barniz		6,84	139.000	950.760										
21	Vidrios dobles				-										
22	Desagüe Pluvial		23	124.000	2.852.000										
	a- canaleta y caño de bajada nº 26 - desarrollo		1	4.850.000	4.850.000										
34	Instalación eléctrica		1	1.900.000	1.900.000										
37	Artefactos eléctricos				-										
40	Mobiliarios		1	1.590.000	1.590.000										
	a- Pizarrones		1	1.900.000	1.900.000										
	Cartel de Obra 2x2 tela vinílica		64	7.950	508.800										
41	Limpieza Final														
	TOTAL GENERAL LOTE Nº1				**100.104.412**										
1	Trabajos preliminares y replanteo		1	499.900	499.900										
2	Remoción de Tejido Existente		118	24.999	2.949.882										
3	Dados de H° para Pilares 0,45x045x0,50		5	1.990.000	9.950.000										
4	Encadenados inferior HºAº13x27		4	2.399.900	9.599.600										
5	Pilares de HºAº 13x27 - 2 mts de altura		3,5	2.399.900	8.399.650										
6	Aislación horizontal/vertical mamposta		30	23.950	718.500										
7	Mampostería de elevación de 0,15 lad.Huecos		210	89.990	18.897.900										
8	En varillado de paredes- Varilla de 8 mm		600	19.850	11.910.000										
9	Revoque Tipo Salpicado c/hidrófugo		472	36.999	17.463.528										
10	Portón Metálico 2,00 x2,00		4	390.000	1.560.000										
11	Trabajo de Limpieza final		1	850.000	850.000										
	TOTAL LOTE Nº 2				**82.798.960**										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contrataciones

DIEGO AVALOS
RESPONSABLE DE LA U.O.C