COPACO
Comunicacion
en todo
Sentido!

23

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 2390/2018, COMISIÓN CONFORMADA SEGÚN ACTA DE DIRECTORIO Nº 51 DE FECHA 06/12/20017

Asunción, 14 de junio de 2018

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 14 de junio del año en curso, según consta en el **Acta Nº 23,** ha resuelto:

1. **ADJUDICAR** la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 21/2017, destinada al **"PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA POR FIBRA ÓPTICA" – PRIMERA FASE - AD REFERÉNDUM" - ID. 339500**, por un monto total de **GS. 22.088.000.000 (GUARANÍES VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES) I.V.A. INCLUIDO**, según documentos e informes obrantes en autos, conforme se mencionan a continuación:

   ✓ **LOTE Nº 1 – PLATAFORMA GPON** a la firma **CG TEC S.A.**, por un **Monto Total** de **Gs. 4.339.000.000.- (Guaraníes Cuatro Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones) I.V.A. Incluido**, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)
1	Puertos GPON en la OLT para la Central Trinidad según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	48	7.100.000	340.800.000
2	Puertos GPON en la OLT para la Central Santa Maria según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	48	7.100.000	340.800.000
3	Puertos GPON en la OLT para la Central San Lorenzo según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	64	5.680.000	363.520.000
4	Puertos GPON en la OLT para la Central Fernando de la Mora según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	80	5.680.000	454.400.000
5	Puertos GPON en la OLT para la Central Tembetary según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	40	7.810.000	312.400.000
6	Puertos GPON en la OLT para la Central Luque según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	48	7.100.000	340.800.000
7	Puertos GPON en la OLT para la Central Sajonia según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	32	9.230.000	295.360.000
8	Puertos GPON en la OLT para la Central San Vicente según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	40	7.810.000	312.400.000
9	Puertos GPON en la OLT para la Central Villarrica según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	56	7.100.000	397.600.000
10	Puertos GPON en la OLT para la Central Pilar según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	48	7.100.000	340.800.000
11	Sistema de Monitoreo de Red (EMS) de la Plataforma GPON según especificaciones técnicas de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	284.000.000	284.000.000
12	Repuestos (>5% del total de los ítems 1 al 11 de la presente planilla)	Unidad	UNIDAD	1	223.840.000	223.840.000
13	Servicio técnico / soporte para equipos informáticos	Unidad	UNIDAD	1	332.280.000	332.280.000

   ✓ **ADJUDICAR** el **LOTE Nº 2 – RED DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA ODN** a la firma **BULLERS S.A.**, por un **Monto Total** de **Gs. 17.749.000.000.- (Guaraníes Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Millones) I.V.A. Incluido**, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)
1	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (CDN) para la Central de Trinidad según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	1.750.000.000	1.750.000.000
2	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (ODN) para la Central de SANTA MARIA según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000.000	1.500.000.000
3	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (ODN) para la Central de SAN LORENZO según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	2.030.000.000	2.030.000.000
4	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (ODN) para la Central de FERNANDO DE LA MORA según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	2.550.000.000	2.550.000.000

5	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (ODN) para la Central de TEMBETARY según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	1.150.000.000	1.150.000.000
6	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (ODN) para la Central de LUQUE según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	1.720.000.000	1.720.000.000
7	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (ODN) para la Central de SAJONIA según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	730.000.000	730.000.000
8	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (ODN) para la Central de SAN VICENTE según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	1.530.000.000	1.530.000.000
9	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (ODN) para la Central de VILLARRICA según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	2.530.000.000	2.530.000.000
10	Provisión e Instalación de elementos pasivos para la Red primaria y secundaria de Distribución Óptica (ODN) para la Central de PILAR según especificaciones de la Sección III	Unidad	UNIDAD	1	2.259.000.000	2.259.000.000

2. **AUTORIZAR** la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente al año 2018 por el monto total adjudicado.

3. **AUTORIZAR** al Presidente del Directorio a suscribir los respectivos Contratos.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones a realizar las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: Nuñez
Fecha: 18 JUN 2018
Hora: 10:30

Foliado del 01 al 24, incluida la presente providencia.

Asunción, 18 JUN. 2018
- [x] DEPARTAMENTO PROCESOS DE CONTRATACION
- [ ] DIVISION CONTRATOS
- [x] Para su atención y fines consiguientes.
- [ ] Para su verificación e informe.
- [ ] Para su conocimiento.
- [ ] Para su archivo.
- [ ] URGENTE

Carlos María Ayala S.
Asesor Administrativo
COPACO S.A.

SE ADJUNTAN:

- Acta de Apertura de Ofertas Original Nº 19/2018
- Nota GOC Nº 403/18 a la empresa BULLERS S.A. y su correspondiente respuesta.
- Nota GOC Nº 369/18 a la empresa BULLERS S.A. y su correspondiente respuesta.
- Nota GOC Nº 326/18 a la empresa BULLERS S.A. y su correspondiente respuesta.
- Nota GOC Nº 298/18 a la empresa BULLERS S.A. y su correspondiente respuesta.
- Nota GOC N° 370/18, a la empresa CG TEC SA y su correspondiente respuesta.
- Nota GOC N° 396/188, dirigida al Ministerio de Industria y Comercio.
- Informe Técnico Lote 1, foliado del 1 al 45.
- Informe Técnico Lote 2, foliado del 1 al 33.
- Planilla Comparativa de Precios elaborada por la GOC, (2) dos fojas.

Ofertas Originales de las firmas siguientes:

- TECMONT S.A., foliada del 01 al 164.
- CELEXX S.A., foliada del 0327 al 001.
- COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A., foliada del 1 al 135.
- RIEDER&CIAS.A.C.I., foliada del 000001 al 000211.
- BULLERS.S.A., foliada del 01 al 109.
- CGTEC.S.A., foliada del 1 al 676.-

Asunción, 18 JUN 2018
- [ ] DIV. LICITACIONES
- [x] DIV. LICITACIONES DE PLANIFICACION
- [ ] DIV. CONTRATACIONES MENORES
- [ ] DIV.PROGRAMACION DE CONTRATACIONES
  - [ ] Para su Verificación e Informe
  - [x] Para su Atención y Fines Consiguientes
  - [ ] Para su Conocimiento
  - [ ] Para su Archivo

Julio César Saucedo B.
Departamento Procesos de Contratación