ANEXO B

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLES S/N CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA FRACCIÓN ALBORADA

Item	Descripción	CONSTRUMAX CONSTRUCTORA					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO								800	1.000	800.000			800	1.500	1.200.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)								1	850.000	850.000			1	850.000	850.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO								800	500	400.000			800	2.600	2.080.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)								240	1.000	240.000			240	3.400	816.000
5	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA								1	1.000.000	1.000.000			1	1.200.000	1.200.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO								800	1.000	800.000			800	2.300	1.840.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	OFERTA RECHAZADA							200	20.000	4.000.000			200	21.000	4.200.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.								800	22.000	17.600.000			800	37.000	29.600.000
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final								800	5.000	4.000.000			800	1.900	1.520.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3								0,84	250.000	210.000			0,84	515.000	432.600
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN A LA CAL								60	7.000	420.000			60	1.200	72.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL								1	680.200	680.200			1	750.000	750.000
	TOTALES										31.000.200					44.560.600

(LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE CORDON, CUNETA Y REPARACIÓN DE CANAL DE HºAº CALLE SIN NOMBRE BO. CERRITO

Item	Descripción	CONSTRUMAX CONSTRUCTORA					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	REPLANTEO Y MARCACIÓN								1	2.500.000	2.500.000			1	650.000	650.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 3 m. (SIN EXCEPCIÓN)								1	850.000	850.000			1	850.000	850.000
3	LIMPIEZA DEL CANAL LATERAL AL EMPEDRADO CON DESMALEZADORA								135	75.000	10.125.000			135	29.000	3.915.000
	EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE TIERRA, ESCOMBROS Y BASURAS DEL CANAL LATERAL AL EMPEDRADO								135	35.000	4.725.000			135	62.000	8.370.000
4	RETIRO DE ESCOMBROS Y BASURAS EXTRAIDOS DEL CANAL								1	750.000	750.000			1	1.600.000	1.600.000
5	SUBMURACIÓN DE MURO DE PIEDRA BRUTA, TAPANAMIENTO DE INFILTRACIONES DE AGUA								1	850.000	850.000			1	4.100.000	4.100.000
6	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO A REPARAR Y SECTOR DE CORDON CUNETA								182	20.000	3.640.000			182	10.000	1.820.000
7	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN SECTORES								52	35.000	1.820.000			52	110.000	5.720.000
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS PVC DIAMETRO DE 200 MM REFORZADO, CRUCE DE CALLE PREVIO DESMONTE DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN Y POSTERIOR PROTECCIÓN CON Hº Aº.	OFERTA RECHAZADA							12	89.000	1.068.000			12	340.000	4.080.000
8	CORDON CUNETA DE Hº LATERAL AL EMPEDRADO								60	250.000	15.000.000			60	145.000	8.700.000
9	BADEN								6,5	150.000	975.000			6,5	420.000	2.730.000
10	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO								182	47.000	8.554.000			182	37.500	6.825.000
11	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL								1	767.500	767.500			1	1.450.000	1.450.000
	TOTALES										51.624.500					50.810.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones