Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		A.R. CONSTRUCCIONES DE ANTONIO RUIZ					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Preparación de Obra**															
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras			1	2.400.000	2.400.000					0					0
	b- Limpieza y preparación del terreno			63,70	4.000	254.800					0					0
	c- Replanteo			63,7	4.000	254.800					0					0
	d- Movimiento de Suelo			65	48.000	3.120.000					0					0
4	**Excavación y carga de Cimiento de P B C**			14	360.000	5.040.000					0					0
5	**Estructuras de H°A°**															
	b2- Vigas y dados de H°A°			0,82	2.160.000	1.771.200					0					0
	d- Encadenados de H°A°			2,17	1.800.000	3.906.000					0					0
6	**Muros de nivelación**															
	a- de 0,45 m.			3,6	180.000	648.000					0					0
	b- de 0,30 m.			7,5	144.000	1.080.000					0					0
	c- de 0,60 m.			0,6	222.000	133.200					0					0
7	**Relleno y apisonado de interiores**			40	60.000	2.400.000					0					0
8	**Aislación asfáltica**															
	a- de paredes			6,4	24.000	153.600					0					0
9	**Muros de elevación**															
	b- de o,15 m. para revocar			3,4	72.000	244.800					0					0
	c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Común			34,5	156.000	5.382.000					0					0
	d- De 0,30 visto a una cara de lad. Común			13,5	144.000	1.944.000					0					0
	e- De 0,15 visto a una cara de lad. Común			34,3	84.000	2.881.200					0					0
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas			12	21.000	252.000					0					0
10	**Pilares**															
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,6	240.000	1.584.000					0					0
12	**Techo**															
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina			90,5	240.000	21.720.000					0					0
	d- Viga de madera y planchuela en galería			1	6.000.000	6.000.000					0					0
13	**Revoque**															
	a- De paredes interior y exterior a una capa			64,3	30.000	1.929.000					0					0
	e- De viga cumbrera de H° A°			10,3	36.000	370.800					0					0
14	**Contrapiso de cascotes e= 10 cm**			58	42.000	2.436.000					0					0
15	**Piso Cerámica**															
	a- Piso Cerámica alto tráfico, aula			39	120.000	4.680.000					0					0
	b- Piso cerámica antidezlisante, galería			19	120.000	2.280.000					0					0
	c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado			40	60.000	2.400.000					0					0
16	**Zócalo cerámico**			34	48.000	1.632.000					0					0
17	**Aberturas de madera**															

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
UOC

Municipalidad de Iruña
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	A.R. CONSTRUCCIONES DE ANTONIO RUIZ					Empresa 2					Empresa 3				
		Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.			1	1.800.000	1.800.000					0					0
18	**Aberturas metálicas**															
	a- Ventanas tipo balancines			6,84	360.000	2.462.400					0					0
19	**Alfeizar de ventanas**															
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)			5	24.000	120.000					0					0
20	**Pinturas**															
	a- De paredes al látex			64,3	24.000	1.543.200					0					0
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			11,9	18.000	214.200					0					0
	e- De viga cumbrera a la cal			10,3	10.000	103.000					0					0
	f- De aber. metálicas con pintura sintética			6,84	30.000	205.200					0					0
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,3	18.000	2.003.400					0					0
	h- De maderamen y tejuelones con barniz			90,5	18.000	1.629.000					0					0
	i- De abertura de madera con barniz			5.5	18.000	99.000					0					0
23	**Vidrios dobles de 3mm**			6,84	125.000	855.000					0					0
34	**Desague Pluvial**															
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm			23	108.000	2.484.000					0					0
	b- Registro 30x30 con regilla			4	180.000	720.000					0					0
36	**Instalación Eléctrica**															
	a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida			1	1.140.000	1.140.000					0					0
	b- Bocas de luces y tomas			11	120.000	1.320.000					0					0
	c- toma corriente			3	48.000	144.000					0					0
	d- Equipo fluorescente 3x40 W			4	264.000	1.056.000					0					0
	e- Equipo fluorescente 1x40 W			2	168.000	336.000					0					0
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo			2	540.000	1.080.000					0					0
40	**Mobiliarios**															
	a- Pizarrón			1,00	1.500.000	1.500.000					0					0
41	**Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final**			1,00	1.200.000	1.200.000					0					0
	Total General					**98.911.800**					**0**					**0**

Luz Claribel Sanchez
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
UOC