Convocatoria de la Licitación 391653 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES AD REFERENDUM

Contrato Abierto: NO **Abastecimiento Simultaneo: NO**

Monto: ₲ 234.251.293

						PINTURERIA & CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA OCAMPOS		MES INGENIERIA DE ING. MARCELO SANCHEZ		ESTERO GUAZU S.A.		TES INGENIERIA S.A.	
numero	producto_codigo	producto_nombre_convocante	unidad medida	cantidad		precio unitario	monto	precio unitario	monto	precio unitario	monto	precio unitario	monto
1	72102401-001	Pintura acrílica de paredes exteriores	M2	120		3.450	414.000	4.600	552.000	4.370	524.400	4.278	513.360
2	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes exteriores	M2	120		7.875	945.000	10.500	1.260.000	9.975	1.197.000	9.765	1.171.800
3	72102401-001	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	60		3.450	207.000	4.600	276.000	4.370	262.200	4.278	256.680
4	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	60		7.875	472.500	10.500	630.000	9.975	598.500	9.765	585.900
5	72101607-002	Tratamiento con silicona de muros de piedra del patio interno	M2	380		1.314	499.320	1.752	665.760	1.664	632.320	1.629	619.020
6	80111613-9999	Mano de Obra TratamieMano de Obra Tratamiento con silicona de m	M2	380		9.375	3.562.500	12.500	4.750.000	11.875	4.512.500	11.625	4.417.500
7	72102402-001	Pintura acrílica de paredes Interiores	M2	705		2.875	2.026.875	3.833	2.702.265	3.641	2.566.905	3.565	2.513.325
8	80111613-9999	Mano de Obra Pintura acrílica de paredes Interiores	M2	705		4.988	3.516.540	6.650	4.688.250	6.318	4.454.190	6.185	4.360.425
9	72102402-001	Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso	M2	392		2.875	1.127.000	3.833	1.502.536	3.641	1.427.272	3.565	1.397.480
10	80111613-9999	Mano de Obra Pintura acrilica con enduido de tabiques de yeso	M2	392		7.688	3.013.696	10.250	4.018.000	9.738	3.817.296	9.533	3.736.936
11	72102401-003	Al barniz natural de aberturas de madera	M2	95		4.500	427.500	6.000	570.000	5.700	541.500	5.580	530.100
12	80111613-9999	Mano de Obra Al Barniz natural de aberturas de madera	M2	95		12.250	1.163.750	16.333	1.551.635	15.516	1.474.020	15.190	1.443.050
13	72102402-001	Al barniz natural de zócalo de madera	MT	120		1.626	195.120	2.167	260.040	2.059	247.080	2.015	241.800
14	80111613-9999	Mano de Obra al barniz natural zócalo de madera	MT	120		6.750	810.000	9.000	1.080.000	8.550	1.026.000	8.370	1.004.400
15	72101607-002	Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm	M2	10		32.250	322.500	43.000	430.000	40.850	408.500	39.990	399.900
16	80111613-9999	Mano de Obra Colocación de Revestimiento cerámico 20 x 20 cm	M2	10		15.375	153.750	20.500	205.000	19.475	194.750	19.065	190.650
17	72101607-002	Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño	MT	16		32.250	516.000	43.000	688.000	40.850	653.600	39.990	639.840
18	80111613-9999	Mano de Obra colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño	MT	16		15.375	246.000	20.500	328.000	19.475	311.600	19.065	305.040
19	72101607-003	De pared de Hormigón armado, con terminación de revoque y pintur	M2	3		5.751	17.253	7.667	23.001	7.284	21.852	7.130	21.390
20	80111613-9999	Mano de Obra de Pared de Hormigón armado, con terminacin de rev	M2	3		16.000	48.000	21.333	63.999	20.266	60.798	19.840	59.520
21	72102401-001	Pintura acrílica de paredes exteriores	M2	140		3.450	483.000	4.600	644.000	4.370	611.800	4.278	598.920
22	80111613-9999	Mano de Obra de pintura acrílica de paredes exteriores	M2	140		7.875	1.102.500	10.500	1.470.000	9.975	1.396.500	9.765	1.367.100
23	72102401-001	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	180		3.450	621.000	4.600	828.000	4.370	786.600	4.278	770.040
24	80111613-9999	Mano de Obra de pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	180		7.875	1.417.500	10.500	1.890.000	9.975	1.795.500	9.765	1.757.700
25	72102402-001	Pintura acrílica de paredes interiores	M2	685		2.875	1.969.375	3.833	2.625.605	3.641	2.494.085	3.565	2.442.025
26	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes interiores	M2	685		7.688	5.266.280	10.250	7.021.250	9.738	6.670.530	9.533	6.530.105
27	72102402-001	Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso	M2	652		2.875	1.874.500	3.833	2.499.116	3.641	2.373.932	3.565	2.324.380
28	80111613-9999	Mano de Obra Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso	M2	652		7.688	5.012.576	10.250	6.683.000	9.738	6.349.176	9.533	6.215.516
29	72102401-003	Al barniz natural de aberturas de madera	M2	120		4.500	540.000	6.000	720.000	5.700	684.000	5.580	669.600
30	80111613-9999	Mano de Obra al barniz natural de aberturas de madera	M2	120		12.250	1.470.000	16.333	1.959.960	15.516	1.861.920	15.190	1.822.800
31	72102402-001	Al barniz natural de zócalo de madera	MT	100		1.626	162.600	2.167	216.700	2.059	205.900	2.015	201.500
32	80111613-9999	Mano de Obra al barniz natural de aberturas de madera	MT	100		6.750	675.000	9.000	900.000	8.550	855.000	8.370	837.000
33	72101607-002	Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm	M2	5		32.250	161.250	43.000	215.000	40.850	204.250	39.990	199.950
34	80111613-9999	Mano de Obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm	M2	5		15.375	76.875	20.500	102.500	19.475	97.375	19.065	95.325
35	72131601-009	Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño	M2	5		32.250	161.250	43.000	215.000	40.850	204.250	39.990	199.950
36	80111613-9999	Mano de Obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño	M2	5		15.375	76.875	20.500	102.500	19.475	97.375	19.065	95.325
37	72102401-001	Pintura acrílica de paredes exteriores	M2	82		3.450	282.900	4.600	377.200	4.370	358.340	4.278	350.796

VONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocio Somalia Patiño Ver...
Comité Evaluador

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMITE EVALUADOR
Circunscripción Judicial Caaguazu

38	80111613-9999	Mano de Obra de pintura acrílica de paredes exteriores	M2	82	7.875	645.750	10.500	861.000	9.975	817.950	9.765	800.730
39	72102401-001	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	180	3.450	621.000	4.600	828.000	4.370	786.600	4.278	770.040
40	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	180	7.875	1.417.500	10.500	1.890.000	9.975	1.795.500	9.765	1.757.700
41	72102402-001	Pintura acrílica de paredes interiores	M2	550	2.875	1.581.250	3.833	2.108.150	3.641	2.002.550	3.565	1.960.750
42	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes interiores	M2	550	7.688	4.228.400	10.250	5.637.500	9.738	5.355.900	9.533	5.243.150
43	72102402-001	Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso	M2	639	2.875	1.837.125	3.833	2.449.287	3.641	2.326.599	3.565	2.278.035
44	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso	M2	639	6.938	4.433.382	9.250	5.910.750	8.788	5.615.532	8.603	5.497.317
45	72102401-003	Al barniz natural de aberturas de madera	M2	100	4.500	450.000	6.000	600.000	5.700	570.000	5.580	558.000
46	80111613-9999	Mano de Obra al barniz natural de aberturas de madera	M2	100	12.250	1.225.000	16.333	1.633.300	15.516	1.551.600	15.190	1.519.000
47	72102402-001	Al barniz natural de zócalo de madera	MT	115	1.626	186.990	2.167	249.205	2.059	236.785	2.015	231.725
48	80111613-9999	Mano de obra al barniz natural de zócalo de madera	MT	115	6.750	776.250	9.000	1.035.000	8.550	983.250	8.370	962.550
49	72101607-002	Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm	M2	5	32.250	161.250	43.000	215.000	40.850	204.250	39.990	199.950
50	80111613-9999	Mano de Obra de revestimiento cerámico 20 x 20 cm	M2	5	15.375	76.875	20.500	102.500	19.475	97.375	19.065	95.325
51	72131601-009	Colocación de piso ceramico tipo PI5, en baño	M2	10	32.250	322.500	43.000	430.000	40.850	408.500	39.990	399.900
52	80111613-9999	Mano de Obra de colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño	M2	10	15.375	153.750	20.500	205.000	19.475	194.750	19.065	190.650
53	72102401-001	Pintura acrílica de paredes exteriores	M2	390	3.450	1.345.500	4.600	1.794.000	4.370	1.704.300	4.278	1.668.420
54	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes exteriores	M2	390	7.875	3.071.250	10.500	4.095.000	9.975	3.890.250	9.765	3.808.350
55	72102401-001	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	110	3.450	379.500	4.600	506.000	4.370	480.700	4.278	470.580
56	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	110	7.875	866.250	10.500	1.155.000	9.975	1.097.250	9.765	1.074.150
57	72102402-001	Pintura acrílica de paredes interiores	M2	317	2.875	911.375	3.833	1.215.061	3.641	1.154.197	3.565	1.130.105
58	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes interiores	M2	317	7.688	2.437.096	10.250	3.249.250	9.738	3.086.946	9.533	3.021.961
59	72102402-001	Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso	M2	460	2.875	1.322.500	3.833	1.763.180	3.641	1.674.860	3.565	1.639.900
60	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica con enduido de tabique de yeso	M2	460	7.688	3.536.480	10.250	4.715.000	9.738	4.479.480	9.533	4.385.180
61	72102402-001	Al barniz natural de aberturas de madera	M2	70	4.500	315.000	6.000	420.000	5.700	399.000	5.580	390.600
62	80111613-9999	Mano de Obra al barniz natural de aberturas de madera	M2	70	12.250	857.500	16.333	1.143.310	15.516	1.086.120	15.190	1.063.300
63	72102402-001	Al barniz natural de zócalo de madera	MT	110	1.626	178.860	2.167	238.370	2.059	226.490	2.015	221.650
64	80111613-9999	Mano de Obra al barniz natural de zócalo de madera	MT	110	6.750	742.500	9.000	990.000	8.550	940.500	8.370	920.700
65	72101607-002	Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm	M2	5	32.250	161.250	43.000	215.000	40.850	204.250	39.990	199.950
66	80111613-9999	Mano de Obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm.	M2	5	15.375	76.875	20.500	102.500	19.475	97.375	19.065	95.325
67	72131601-009	Colocación de piso ceramico tipo PI5, en baño	M2	10	32.250	322.500	43.000	430.000	40.850	408.500	39.990	399.900
68	80111613-9999	Mano de Obra de colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño	M2	10	15.375	153.750	20.500	205.000	19.475	194.750	19.065	190.650
69	72101607-002	Tratamiento con silicona de muros de piedra	M2	770	1.314	1.011.780	1.752	1.349.040	1.664	1.281.280	1.629	1.254.330
70	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento con silicona de muros de piedra	M2	770	9.375	7.218.750	12.500	9.625.000	11.875	9.143.750	11.625	8.951.250
71	72102508-001	Reparación de piso de canto rodado y limpieza con ácido muriático,	M2	25	35.250	881.250	47.000	1.175.000	44.650	1.116.250	43.710	1.092.750
72	80111613-9999	Mano de Obra de Reparación de piso de canto rodado y limpieza con	M2	25	11.100	277.500	14.667	366.675	13.934	348.350	13.640	341.000
73	72102401-001	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	136	3.450	469.200	4.600	625.600	4.370	594.320	4.278	581.808
74	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	136	7.875	1.071.000	10.500	1.428.000	9.975	1.356.600	9.765	1.328.040
75	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpiez	M2	240	1.314	315.360	1.752	420.480	1.664	399.360	1.629	390.960
76	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común pren:	M2	240	9.375	2.250.000	12.500	3.000.000	11.875	2.850.000	11.625	2.790.000
77	72101607-002	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriá	M2	120	1.314	157.680	1.752	210.240	1.664	199.680	1.629	195.480
78	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento de revestido de piedra natural, limpie:	M2	120	9.375	1.125.000	12.500	1.500.000	11.875	1.425.000	11.625	1.395.000
79	72131601-005	Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada	M2	15	33.047	495.705	44.062	660.930	41.859	627.885	40.978	614.670
80	80111613-9999	Mano de Obra Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada	M2	15	11.875	178.125	15.833	237.495	15.041	225.615	14.725	220.875
81	72102401-001	Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones	M2	34	7.753	263.602	10.337	351.458	9.820	333.880	9.613	326.842
82	80111613-9999	Mano de Obra de Esmalte sintÃ©tico en estructura de pergolado y p	M2	34	7.251	246.534	9.667	328.678	9.184	312.256	8.990	305.660
83	72101703-006	Pintura antioxida y reparaciÃ³n de cercado perimetral de cabo. Incluy	ml	120	7.753	930.360	10.337	1.240.440	9.820	1.178.400	9.613	1.153.560
84	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura antioxida y reparaciÃ³n de cercado perimet	ml	120	7.251	870.120	9.667	1.160.040	9.184	1.102.080	8.990	1.078.800
85	72102401-005	ReparaciÃ³n de bancos de madera con estructura de hierro, incluye d	UNI	2	355.000	710.000	473.333	946.666	449.666	899.332	440.200	880.400
86	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n de bancos de madera con estructura d	UNI	2	82.500	165.000	110.000	220.000	104.500	209.000	102.300	204.600
87	72101601-001	ReparaciÃ³n de techo plano con membrana, no transitable	M2	21	10.522	220.962	14.029	294.609	13.328	279.888	13.047	273.987
88	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n de techo plano con membrana, no tra	M2	21	8.250	173.250	11.000	231.000	10.450	219.450	10.230	214.830
89	72102402-001	De pared interior revocado con pintura lÃ¡tex acrÃ-lica	M2	213	2.875	612.375	3.833	816.429	3.641	775.533	3.565	759.345
90	80111613-9999	Mano de Obra De pared interior revocado con pintura lÃ¡tex acrÃ-lic:	M2	213	7.688	1.637.544	10.250	2.183.250	9.738	2.074.194	9.533	2.030.529

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR

91	72102401-003	Al barniz natural de aberturas de madera	M2	12	4.500	54.000	6.000	72.000	5.700	68.400	5.580	66.960
92	80111613-9999	Mano de Obra de Al barniz natural de aberturas de madera	M2	12	12.250	147.000	16.333	195.996	15.516	186.192	15.190	182.280
93	72102402-001	De techo plano-losa de HÂºAÂº- con pintura latex acrílico	M2	21	2.875	60.375	3.833	80.493	3.641	76.461	3.565	74.865
94	80111613-9999	Mano de Obra De techo plano-losa de HÂºAÂº- con pintura lÃ¡tex acr	M2	21	7.688	161.448	10.250	215.250	9.738	204.498	9.533	200.193
95	72102401-004	Pintura sintÃ©tica de piezas de madera	M2	10	6.709	67.090	8.945	89.450	8.498	84.980	8.319	83.190
96	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura sintÃ©tica de piezas de madera	M2	10	14.100	141.000	18.667	186.670	17.734	177.340	17.360	173.600
97	72102401-001	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	60	3.450	207.000	4.600	276.000	4.370	262.200	4.278	256.680
98	80111613-9999	Mano de Obra Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2	60	7.875	472.500	10.500	630.000	9.975	598.500	9.765	585.900
99	72101607-002	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	M2	100	1.314	131.400	1.752	175.200	1.664	166.400	1.629	162.900
100	80111613-9999	Mano de Obra Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	M2	100	9.375	937.500	12.500	1.250.000	11.875	1.187.500	11.625	1.162.500
101	72101607-002	Tratamiento con silicona de muros de piedra	M2	25	1.314	32.850	1.752	43.800	1.664	41.600	1.629	40.725
102	80111613-9999	Mano de Obra Tratamiento con silicona de muros de piedra	M2	25	9.375	234.375	12.500	312.500	11.875	296.875	11.625	290.625
103	72101607-002	Tratamiento con silicona de piedra en fachadas	M2	60	1.314	78.840	1.752	105.120	1.664	99.840	1.629	97.740
104	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento con silicona de piedra en fachadas	M2	60	9.375	562.500	12.500	750.000	11.875	712.500	11.625	697.500
105	72101607-002	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos en muralla	M2	355	1.314	466.470	1.752	621.960	1.664	590.720	1.629	578.295
106	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistc	M2	355	9.375	3.328.125	12.500	4.437.500	11.875	4.215.625	11.625	4.126.875
107	72102401-001	Esmalte sintÃ©tico en estructura de pergolado y portones	M2	40	7.753	310.120	10.337	413.480	9.820	392.800	9.613	384.520
108	80111613-9999	Mano de Obra de Esmalte sintÃ©tico en estructura de pergolado y p	M2	40	7.251	290.040	9.667	386.680	9.184	367.360	8.990	359.600
109	72102402-001	De pared interior revocado con pintura lÃ¡tex acrÃ-lica	M2	213	2.875	612.375	3.833	816.429	3.641	775.533	3.565	759.345
110	80111613-9999	Mano de Obra De pared interior revocado con pintura lÃ¡tex acrÃ-lic	M2	213	7.688	1.637.544	10.250	2.183.250	9.738	2.074.194	9.533	2.030.529
111	72102402-001	De techo plano-losa de HÂºAÂº- con pintura lÃ¡tex acrÃ-lico	M2	22	2.875	63.250	3.833	84.326	3.641	80.102	3.565	78.430
112	80111613-9999	Mano de Obra De techo plano-losa de HÂºAÂº- con pintura lÃ¡tex acr	M2	22	7.688	169.136	10.250	225.500	9.738	214.236	9.533	209.726
113	72102401-005	ReparaciÃ³n de bancos de madera con estructura de hierro, incluye d	UNI	2	355.000	710.000	473.333	946.666	449.666	899.332	440.200	880.400
114	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n de bancos de madera con estructura d	UNI	2	82.500	165.000	110.000	220.000	104.500	209.000	102.300	204.600
115	72102602-009	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de mamparas de melanina ciegas, sin estruct	M2	45	81.750	3.678.750	109.000	4.905.000	103.550	4.659.750	101.370	4.561.650
116	80111613-9999	Mano de Obra de ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de mamparas de melanina	M2	45	17.100	769.500	22.667	1.020.015	21.534	969.030	21.080	948.600
117	72102401-004	Pintura sintÃ©tica de piezas de madera	M2	25	6.709	167.725	8.945	223.625	8.498	212.450	8.319	207.975
118	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura sintÃ©tica de piezas de madera	M2	25	14.100	352.500	18.667	466.675	17.734	443.350	17.360	434.000
119	72102401-001	Pintura acrÃ-lica texturada de paredes exteriores	M2	140	3.450	483.000	4.600	644.000	4.370	611.800	4.278	598.920
120	80111613-9999	Mano de Obra Pintura acrÃ-lica texturada de paredes exteriores	M2	140	7.875	1.102.500	10.500	1.470.000	9.975	1.396.500	9.765	1.367.100
121	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prensado visto, limpie	M2	144	1.314	189.216	1.752	252.288	1.664	239.616	1.629	234.576
122	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prer	M2	144	9.375	1.350.000	12.500	1.800.000	11.875	1.710.000	11.625	1.674.000
123	72101607-002	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con Ã¡cido muri	M2	16	1.314	21.024	1.752	28.032	1.664	26.624	1.629	26.064
124	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento de revestido de piedra natural, limpie:	M2	16	9.375	150.000	12.500	200.000	11.875	190.000	11.625	186.000
125	72102401-001	Esmalte sintÃ©tico en estructura de pergolado y portones	M2	6	7.753	46.518	10.337	62.022	9.820	58.920	9.613	57.678
126	80111613-9999	Mano de Obra de Esmalte sintÃ©tico en estructura de pergolado y p	M2	6	7.251	43.506	9.667	58.002	9.184	55.104	8.990	53.940
127	72102401-002	Pintura acrÃ-lica en muralla perimetral	M2	100	3.450	345.000	4.600	460.000	4.370	437.000	4.278	427.800
128	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica en muralla perimetral	M2	100	7.875	787.500	10.500	1.050.000	9.975	997.500	9.765	976.500
129	72102402-001	Pintura acrÃ-lica de paredes revocadas de interiores	M2	253	2.875	727.375	3.833	969.749	3.641	921.173	3.565	901.945
130	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica de paredes revocadas de interiore	M2	253	7.688	1.945.064	10.250	2.593.250	9.738	2.463.714	9.533	2.411.849
131	72102402-001	Pintura acrÃ-lica de techo plano- losa de HÂºAÂº-	M2	31	2.875	89.125	3.833	118.823	3.641	112.871	3.565	110.515
132	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica de techo plano- losa de HÂºAÂº-	M2	31	7.688	238.328	10.250	317.750	9.738	301.878	9.533	295.523
133	72102401-005	ReparaciÃ³n y pintura sintÃ©tica de bancos de madera	M2	4	6.709	26.836	8.945	35.780	8.498	33.992	8.319	33.276
134	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n y pintura sintÃ©tica de bancos de ma	M2	4	14.100	56.400	18.667	74.668	17.734	70.936	17.360	69.440
135	72131601-005	ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en fachada	M2	20	33.047	660.940	44.062	881.240	41.859	837.180	40.978	819.560
136	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en facha	M2	20	11.875	237.500	15.833	316.660	15.041	300.820	14.725	294.500
137	72102401-001	Pintura acrÃ-lica texturada de paredes exteriores	M2	136	3.450	469.200	4.600	625.600	4.370	594.320	4.278	581.808
138	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica texturada de paredes exteriores	M2	136	7.875	1.071.000	10.500	1.428.000	9.975	1.356.600	9.765	1.328.040
139	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prensado visto, limpie	M2	240	1.314	315.360	1.752	420.480	1.664	399.360	1.629	390.960
140	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prer	M2	240	9.375	2.250.000	12.500	3.000.000	11.875	2.850.000	11.625	2.790.000
141	72101607-002	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con Ã¡cido muri	M2	28	1.314	36.792	1.752	49.056	1.664	46.592	1.629	45.612
142	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento de revestido de piedra natural, limpie:	M2	28	9.375	262.500	12.500	350.000	11.875	332.500	11.625	325.500
143	72102401-001	Esmalte sintÃ©tico en estructura de pergolado y portones	M2	34	7.753	263.602	10.337	351.458	9.820	333.880	9.613	326.842

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Ing. Hecio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMITE EVALUADOR
Caaguazú

144	80111613-9999	Mano de Obra de Esmalte sintÃ©tico en estructura de pergolado y p	M2	34	7.251	246.534	9.667	328.678	9.184	312.256	8.990	305.660
145	72102401-002	Pintura acrÃ-lica en muralla perimetral	M2	200	3.450	690.000	4.600	920.000	4.370	874.000	4.278	855.600
146	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica en muralla perimetral	M2	200	7.875	1.575.000	10.500	2.100.000	9.975	1.995.000	9.765	1.953.000
147	72102402-001	Pintura acrÃ-lica de paredes revocadas de interiores	M2	213	2.875	612.375	3.833	816.429	3.641	775.533	3.565	759.345
148	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica de paredes revocadas de interiore	M2	213	7.688	1.637.544	10.250	2.183.250	9.738	2.074.194	9.533	2.030.529
149	72102402-001	Pintura acrÃ-lica de techo plano- losa de HÂºAÂº-	M2	21	2.875	60.375	3.833	80.493	3.641	76.461	3.565	74.865
150	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica de techo plano- losa de HÂºAÂº-	M2	21	7.688	161.448	10.250	215.250	9.738	204.498	9.533	200.193
151	72102401-003	Pintura de abertura de madera con tinta lustre	M2	12	4.500	54.000	6.000	72.000	5.700	68.400	5.580	66.960
152	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura de abertura de madera con tinta lustre	M2	12	12.250	147.000	16.333	195.996	15.516	186.192	15.190	182.280
153	72102401-005	ReparaciÃ³n de bancos de madera con estructura de hierro, incluye d	UNI	2	355.000	710.000	473.333	946.666	449.666	899.332	440.200	880.400
154	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n de bancos de madera con estructura d	UNI	2	82.500	165.000	110.000	220.000	104.500	209.000	102.300	204.600
155	72131601-005	ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en fachada	M2	20	33.047	660.940	44.062	881.240	41.859	837.180	40.978	819.560
156	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en facha	M2	20	11.875	237.500	15.833	316.660	15.041	300.820	14.725	294.500
157	72102401-004	Pintura sintÃ©tica de piezas de madera	M2	45	6.709	301.905	8.945	402.525	8.498	382.410	8.319	374.355
158	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura sintÃ©tica de piezas de madera	M2	45	14.100	634.500	18.667	840.015	17.734	798.030	17.360	781.200
159	72102401-001	Pintura acrÃ-lica de paredes exteriores	M2	220	3.450	759.000	4.600	1.012.000	4.370	961.400	4.278	941.160
160	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica de paredes exteriores	M2	220	7.875	1.732.500	10.500	2.310.000	9.975	2.194.500	9.765	2.148.300
161	72102401-003	De puertas de madera y ventanas pintura sintÃ©tica	M2	50	6.709	335.450	8.945	447.250	8.498	424.900	8.319	415.950
162	80111613-9999	Mano de Obra De puertas de madera y ventanas pintura sintÃ©tica	M2	50	14.100	705.000	18.667	933.350	17.734	886.700	17.360	868.000
163	72102402-001	De pared interior revocado, pintura acrÃ-lica	M2	165	2.875	474.375	3.833	632.445	3.641	600.765	3.565	588.225
164	80111613-9999	Mano de obra De pared interior revocado, pintura acrÃ-lica	M2	165	7.688	1.268.520	10.250	1.691.250	9.738	1.606.770	9.533	1.572.945
165	72131601-009	ColocaciÃ³n de piso cerÃ¡mica nacional en exteriores sobre asiento a	M2	25	15.000	375.000	20.000	500.000	19.000	475.000	18.600	465.000
166	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de piso cerÃ¡mica nacional en exterior	M2	25	9.250	231.250	12.333	308.325	11.716	292.900	11.470	286.750
167	72131601-009	ColocaciÃ³n de piso cerÃ¡mica nacional en mÃ¡stil de bandera y viser	M2	15	15.000	225.000	20.000	300.000	19.000	285.000	18.600	279.000
168	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de piso cerÃ¡mica nacional en mÃ¡stil	M2	15	9.250	138.750	12.333	184.995	11.716	175.740	11.470	172.050
169	72131601-004	Dado de HÂºCiclÃ²peo para base de pilares hormigÃ³n armado prefal	M3	6	278.750	1.672.500	371.667	2.230.002	353.084	2.118.504	345.650	2.073.900
170	80111613-9999	Mano de Obra de Dado de HÂºCiclÃ²peo para base de pilares hormig	M3	6	113.250	679.500	151.000	906.000	143.450	860.700	140.430	842.580
171	72131601-004	ColocaciÃ³n de postes de HÂº AÂº prefabricado, h=2 m., cabezal rect	UNI	55	53.751	2.956.305	71.667	3.941.685	68.084	3.744.620	66.650	3.665.750
172	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de postes de HÂº AÂº prefabricado, h=	UNI	55	5.250	288.750	7.000	385.000	6.650	365.750	6.510	358.050
173	72131701-018	ColocaciÃ³n y provisiÃ³n de tejido de 1,20m de altura	ml	170	5.625	956.250	7.500	1.275.000	7.125	1.211.250	6.975	1.185.750
174	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n y provisiÃ³n de tejido de 1,20m de altu	ml	170	1.125	191.250	1.500	255.000	1.425	242.250	1.395	237.150
175	72153002-001	ColocaciÃ³n de vidrio templado espesor de 8 mm en ventanas de facl	M2	14,3	250.000	3.575.000	333.333	4.766.662	316.666	4.528.324	310.000	4.433.000
176	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de vidrio templado espesor de 8 mm e	M2	14,3	15.501	221.664	20.667	295.538	19.634	280.766	19.220	274.846
177	72101607-001	De muralla con piso cerÃ¡mico calidad PI 3	M2	30	14.625	438.750	19.500	585.000	18.525	555.750	18.135	544.050
178	80111613-9999	Mano de Obra De muralla con piso cerÃ¡mico calidad PI 3	M2	30	9.750	292.500	13.000	390.000	12.350	370.500	12.090	362.700
179	72101601-001	ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de techo teja espaÃ±ola	M2	5	13.750	68.750	18.333	91.665	17.416	87.080	17.050	85.250
180	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de techo teja espaÃ±ola	M2	5	8.751	43.755	11.667	58.335	11.084	55.420	10.850	54.250
181	72102402-001	De pared interior revocado, pintura acrÃ-lica	M2	200	2.875	575.000	3.833	766.600	3.641	728.200	3.565	713.000
182	80111613-9999	Mano de Obra De pared interior revocado, pintura acrÃ-lica	M2	200	7.688	1.537.600	10.250	2.050.000	9.738	1.947.600	9.533	1.906.600
183	72102402-001	De puertas de madera, pintura sintÃ©tica	M2	36	6.709	241.524	8.945	322.020	8.498	305.928	8.319	299.484
184	80111613-9999	Mano de Obra De puertas de madera, pintura sintÃ©tica	M2	36	14.100	507.600	18.667	672.012	17.734	638.424	17.360	624.960
185	72102401-003	De rejas, en muralla y puertas pintura sintÃ©tica	M2	10	7.753	77.530	10.337	103.370	9.820	98.200	9.613	96.130
186	80111613-9999	Mano de Obra De rejas, en muralla y puertas pintura sintÃ©tica	M2	10	7.251	72.510	9.667	96.670	9.184	91.840	8.990	89.900
187	72102401-001	De paredes exteriores, pintura acrÃ-lica	M2	95	3.450	327.750	4.600	437.000	4.370	415.150	4.278	406.410
188	80111613-9999	Mano de Obra De paredes exteriores, pintura acrÃ-licaÃ-lica	M2	95	7.875	748.125	10.500	997.500	9.975	947.625	9.765	927.675
189	82101502-005	Cambio y ReposiciÃ³n de letrero	M2	0,5	190.000	95.000	253.333	126.667	240.666	120.333	235.600	117.800
190	80111613-9999	Mano de Obra de Cambio y ReposiciÃ³n de letrero	M2	0,5	36.250	18.125	48.333	24.167	45.916	22.958	44.950	22.475
191	72102401-001	Pintura acrÃ-lica de paredes exteriores	M2	115	3.450	396.750	4.600	529.000	4.370	502.550	4.278	491.970
192	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica de paredes exteriores	M2	115	7.875	905.625	10.500	1.207.500	9.975	1.147.125	9.765	1.122.975
193	72102401-001	Pintura acrÃ-lica de cordones y postes de HÂºAÂº en cercado perime	M2	10	3.450	34.500	4.600	46.000	4.370	43.700	4.278	42.780
194	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura acrÃ-lica de cordones y postes de HÂºAÂº e	M2	10	7.875	78.750	10.500	105.000	9.975	99.750	9.765	97.650
195	72102401-003	De rejas pintura sintÃ©tica	M2	2	7.753	15.506	10.337	20.674	9.820	19.640	9.613	19.226
196	80111613-9999	Mano de Obra De rejas pintura sintÃ©tica	M2	2	7.251	14.502	9.667	19.334	9.184	18.368	8.990	17.980

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMITE EVALUADOR

197	72102402-001	De pared interior revocado, pintura acrÃ-lica	M2	130	2.875	373.750	3.833	498.290	3.641	473.330	3.565	463.450
198	80111613-9999	Mano de Obra De pared interior revocado, pintura acrÃ-lica	M2	130	7.688	999.440	10.250	1.332.500	9.738	1.265.940	9.533	1.239.290
199	72102401-003	De puertas de madera y ventanas pintura sintÃ©tica	M2	16	6.128	98.048	8.170	130.720	7.762	124.192	7.598	121.568
200	80111613-9999	Mano de Obra De puertas de madera y ventanas pintura sintÃ©tica	M2	16	12.000	192.000	16.000	256.000	15.200	243.200	14.880	238.080
201	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prensado visto, limpie	M2	12	1.314	15.768	1.752	21.024	1.664	19.968	1.629	19.548
202	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prer	M2	12	9.375	112.500	12.500	150.000	11.875	142.500	11.625	139.500
203	72131601-005	ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en fachada	M2	12	33.047	396.564	44.062	528.744	41.859	502.308	40.978	491.736
204	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en facha	M2	12	11.875	142.500	15.833	189.996	15.041	180.492	14.725	176.700
205	72101607-002	ColocaciÃ³n de revestimiento cerÃ¡mico 20 x 20 cm	M2	20	32.250	645.000	43.000	860.000	40.850	817.000	39.990	799.800
206	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de revestimiento cerÃ¡mico 20 x 20 cm	M2	20	15.375	307.500	20.500	410.000	19.475	389.500	19.065	381.300
207	72131601-009	ColocaciÃ³n de piso cerÃ¡mico tipo PI5, en baÃ±o	M2	20	32.250	645.000	43.000	860.000	40.850	817.000	39.990	799.800
208	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de piso cerÃ¡mico	M2	20	15.375	307.500	20.500	410.000	19.475	389.500	19.065	381.300
209	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prensado visto, limpie	M2	12	1.314	15.768	1.752	21.024	1.664	19.968	1.629	19.548
210	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prer	M2	12	9.375	112.500	12.500	150.000	11.875	142.500	11.625	139.500
211	72101607-002	ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en fachada	M2	12	33.047	396.564	44.062	528.744	41.859	502.308	40.978	491.736
212	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en facha	M2	12	11.875	142.500	15.833	189.996	15.041	180.492	14.725	176.700
213	72101607-002	ColocaciÃ³n de revestimiento cerÃ¡mico 20 x 20 cm	M2	20	32.250	645.000	43.000	860.000	40.850	817.000	39.990	799.800
214	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de revestimiento cerÃ¡mico 20 x 20 cm	M2	20	15.375	307.500	20.500	410.000	19.475	389.500	19.065	381.300
215	72131601-009	ColocaciÃ³n de piso cerÃ¡mico tipo PI5, en baÃ±o	M2	50	32.250	1.612.500	43.000	2.150.000	40.850	2.042.500	39.990	1.999.500
216	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de piso cerÃ¡mico	M2	50	15.375	768.750	20.500	1.025.000	19.475	973.750	19.065	953.250
217	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prensado visto, limpie	M2	12	1.314	15.768	1.752	21.024	1.664	19.968	1.629	19.548
218	80111613-9999	Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prer	M2	12	9.375	112.500	12.500	150.000	11.875	142.500	11.625	139.500
219	72131601-005	ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en fachada	M2	12	33.047	396.564	44.062	528.744	41.859	502.308	40.978	491.736
220	80111613-9999	Mano de Obra de ReparaciÃ³n y reposiciÃ³n de ladrillo visto en facha	M2	12	11.875	142.500	15.833	189.996	15.041	180.492	14.725	176.700
221	72101607-002	ColocaciÃ³n de revestimiento cerÃ¡mico 20 x 20 cm	M2	20	32.250	645.000	43.000	860.000	40.850	817.000	39.990	799.800
222	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de revestimiento cerÃ¡mico 20 x 20 cm	M2	20	15.375	307.500	20.500	410.000	19.475	389.500	19.065	381.300
223	72101607-002	ColocaciÃ³n de revestimiento cerÃ¡mico 20 x 20 cm	M2	50	32.250	1.612.500	43.000	2.150.000	40.850	2.042.500	39.990	1.999.500
224	80111613-9999	Mano de Obra de ColocaciÃ³n de revestimiento cerÃ¡mico 20 x 20 cm	M2	50	15.375	768.750	20.500	1.025.000	19.475	973.750	19.065	953.250
225	72102401-001	Pintura sintÃ©tica de piezas de madera en parque infantil	M2	16	6.709	107.344	8.945	143.120	8.498	135.968	8.319	133.104
226	80111613-9999	Mano de Obra de Pintura sintÃ©tica de piezas de madera en parque	M2	16	14.100	225.600	18.667	298.672	17.734	283.744	17.360	277.760
227	72102401-005	Cambio y reposiciÃ³n de bancos de madera con estructura de hierro,	UNI	13	355.000	4.615.000	473.333	6.153.329	449.666	5.845.658	440.200	5.722.600
228	80111613-9999	Mano de Obra de Cambio y reposiciÃ³n de bancos de madera con est	M2	13	82.500	1.072.500	110.000	1.430.000	104.500	1.358.500	102.300	1.329.900
TOTAL						**175.719.304**		**234.251.293**		**222.538.798**		**217.857.380**

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMITE EVALUADOR
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Abog. Rocio Soraida Patiño Ver.
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador