MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre c/ Emiliano R. Fernández
Telefax (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 08

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2022

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS, CAMINO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID 415739

					PRECIO REFENCIAL		OSCAR RODAS RUC:1683567-0				JORGE MANUEL GARCIA ROLIN RUC: 1736600-3		
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Margen de +/-	MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL 10%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Margen de +/-
1	72131701-002	Cartel de Obras-Identificador de Construcción de Empedrado (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Unidad M	1	984.958	984.958	950.000	950.000	0	1.045.000	1.073.604	1.073.604	-0
2	72131601-002	Limpieza General del terreno de Obras (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	800	1.245	996.000	1.245	996.000	-	1.095.600	1.357	1.085.600	1
3	72131601-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	800	1.261	1.008.800	1.261	1.008.800	-	1.109.680	1.374	1.099.200	1
4	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	800	2.783	2.226.400	2.783	2.226.400	-	2.449.040	3.033	2.426.400	1
5	72102905-001	Compactacion Mecanica de Suelo. (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	800	1.593	1.274.400	1.593	1.274.400	-	1.401.840	1.736	1.388.800	1
6	72141505-001	Colchon de Tierra colorada limpia para asiento de piedra (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	800	3.213	2.570.400	3.213	2.570.400	-	2.827.440	3.502	2.801.600	1
7	72101703-002	Cordón Cuneta de H° (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	200	69.308	13.861.600	69.308	13.861.600	-	15.247.760	75.546	15.109.200	1
8	72101703-002	Cordon Escondido de H° (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	40	40.833	1.633.320	40.833	1.633.320	-	1.796.652	44.508	1.780.320	1
9	72131701-002	Construcción de empedrado (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	700	33.554	23.487.800	33.554	23.487.800	-	25.836.580	36.573	25.601.100	1
10	72131701-002	Enripiado con piedra triturada, sobre pavimento empedrado (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	700	1.759	1.231.300	1.759	1.231.300	-	1.354.430	1.917	1.341.900	1
11	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	700	2.070	1.449.000	2.070	1.449.000	-	1.593.900	2.256	1.579.200	1
12	72131601-002	Limpieza general y final de sitio de obras (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cu	700	1.303	912.100	1.303	912.100	-	1.003.310	1.420	994.000	1
13	72131701-002	Cartel de Obras-Identificador de la Construccion de empedrados (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Unidad M	1	984.958	984.958	950.000	950.000	0	1.045.000	1.073.604	1.073.604	-0

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Yessica R. Acosta M.
Abogada

14	72131601-002	Limpieza General del terreno de obras (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.720	1.245	2.141.400	1.245	2.141.400	-	2.355.540	1.357	2.334.040	1
15	72131601-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.720	1.261	2.168.920	1.261	2.168.920	-	2.385.812	1.375	2.365.000	1
16	72141505-001	Movimiento de Suelo(perfilado)y preparacion de caja (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.720	2.783	4.786.760	2.783	4.786.760	-	5.265.436	3.033	5.216.760	1
17	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.720	1.593	2.739.960	1.593	2.739.960	-	3.013.956	1.736	2.985.920	1
18	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.720	3.213	5.526.360	3.213	5.526.360	-	6.078.996	3.502	6.023.440	1
19	72101703-002	CORDON CUNETA de Hº.(Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	414	69.308	28.693.512	69.308	28.693.512	-	31.562.863	75.542	31.274.388	1
20	72101703-002	CORDON ESCONDIDO DE Hº. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	32	40.833	1.306.656	40.833	1.306.656	-	1.437.322	44.507	1.424.224	1
21	72131701-002	Construcción de empedrado. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.505	33.554	50.498.770	33.554	50.498.770	-	55.548.647	36.574	55.043.870	1
22	72131701-002	Enripiado con piedra triturada, sobre pavimento empedrado. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.505	1.759	2.647.295	1.759	2.647.295	-	2.912.025	1.917	2.885.085	1
23	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.505	2.070	3.115.350	2.070	3.115.350	-	3.426.885	2.256	3.395.280	1
24	72131601-002	Limpieza general y final del sitio de obras. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.505	1.303	1.961.015	1.303	1.961.015	-	2.157.117	1.420	2.137.100	1
25	72131701-002	Cartel de Obras-Identificador de la Construccion. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza) de empedrados	Metros cu	1	984.958	984.958	950.000	950.000	0	1.045.000	1.073.604	1.073.604	-0
26	72131601-002	Limpieza general del terreno de Obras. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.376	1.245	1.713.120	1.245	1.713.120	-	1.884.432	1.357	1.867.232	1
27	72131601-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.376	1.261	1.735.136	1.261	1.735.136	-	1.908.650	1.375	1.892.000	1
28	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.376	2.783	3.829.408	2.783	3.829.408	-	4.212.349	3.033	4.173.408	1

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Yessica R. Acosta M.
Abogada

29	72102905-001	Compactación Mecanica de suelo. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.376	1.593	2.191.968	1.593	2.191.968	-	2.411.165	1.736	2.388.736	1
30	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.376	3.213	4.421.088	3.213	4.421.088	-	4.863.197	3.502	4.818.752	1
31	72101703-002	CORDON CUNETA DE H°. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	344	69.308	23.841.952	69.308	23.841.952	-	26.226.147	75.546	25.987.824	1
32	72101703-002	CORDON ESCONDIDO DE H°. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	32	40.833	1.306.656	40.833	1.306.656	-	1.437.322	44.508	1.424.256	1
33	72131701-002	Construcción de empedrado. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.204	33.554	40.399.016	33.554	40.399.016	-	44.438.918	36.574	44.035.096	1
34	72131701-002	Enripiado con piedra triturada, sobre pavimento empedrado. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.204	1.759	2.117.836	1.759	2.117.836	-	2.329.620	1.917	2.308.068	1
35	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.204	2.070	2.492.280	2.070	2.492.280	-	2.741.508	2.256	2.716.224	1
36	72131601-002	Limpieza general y final del sitio de obras (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cu	1.204	1.303	1.568.812	1.303	1.568.812	-	1.725.693	1.420	1.709.680	1
					Precio Total	244.809.264		244.704.390		269.174.832		266.834.515	

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Yessica R. Acosta M.
Abogada