MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

*"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"*

Viva Paraguay

## ANEXO Nº 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| | | **Albañileria** | | | | | |
| 1 | 72101607-003 | Reparación De Fisuras En Muros Con Varillas De 10mm | Ml | 1 | 25.000 | 55.250 | 46.200 |
| 2 | 72102508-999 | Mampostería De Ladrillos Comunes De 0,15 | M2 | 1 | 65.000 | 106.250 | 115.500 |
| 3 | 72102508-999 | Mampostería De Ladrillos Comunes De 0,30 | M2 | 1 | 95.000 | 146.750 | 215.600 |
| 4 | 72102508-999 | Mampostería De Ladrillos Huecos De 0,15 | M2 | 1 | 6.500 | 80.750 | 138.600 |
| 5 | 72102508-999 | Mampostería Tipo Yeso Tabique De 0,15 Con Lana De Vidrio | M2 | 1 | 125.000 | 212.500 | 192.500 |
| 6 | 72131601-005 | Muro De Nivelación De 0,30 De Ladrillos Comunes | M2 | 1 | 120.000 | 148.750 | 215.600 |
| 7 | 72131601-005 | Envarillado De Paredes | Ml | 1 | 25.000 | 70.550 | 30.800 |
| 8 | 72101607-003 | Envarillado De Paredes Sobre Vanos De 10 Mm 2 Hiladas | Ml | 1 | 25.000 | 72.250 | 46.200 |
| 9 | 72131601-004 | Viga De Fundación De H°A° | Ml | 1 | 95.000 | 255.000 | 115.500 |
| 10 | 72131601-004 | Viga Encadenada Inferior H°A° 13x30 | Ml | 1 | 95.000 | 255.000 | 123.200 |
| 11 | 72131601-004 | Viga Encadenada Superior H°A° 13x30 | Ml | 1 | 110.000 | 255.000 | 130.900 |
| 12 | 72131601-004 | Losa De H A , Espesor De 10 Cm | M3 | 1 | 1.350.000 | 1.955.000 | 2.772.000 |
| 13 | 72131601-004 | Losa De H°a° Alivianado Con Ladrillo Tipo Sapo | M2 | 1 | 1.250.000 | 340.000 | 377.300 |
| 14 | 72131601-002 | Desmonte Manual De Tierra, Sin Acarreo | M3 | 1 | 35.000 | 72.250 | 69.300 |
| 15 | 72131601-013 | Acarreo De Residuo Y Escombros. | M2 | 1 | 35.000 | 63.750 | 7.700 |
| 16 | 72131601-013 | Retiro De En Contenedor | Un. | 1 | 150.000 | 722.500 | 385.000 |
| | | **Demoliciones** | | | | | |
| 17 | 72101607-007 | Demolición De Paredes 0,15 | M2 | 1 | 15.000 | 17.000 | 4.620 |
| 18 | 72101607-007 | Demolición De Paredes 0,30 | M2 | 1 | 12.000 | 25.500 | 5.390 |
| 19 | 72101607-007 | Demolición De Paredes 0,45 | M2 | 1 | 15.000 | 34.000 | 7.700 |
| 20 | 72101607-007 | Demolición De Azulejos | M2 | 1 | 15.000 | 12.750 | 3.080 |
| 21 | 72101607-007 | Demolición De Revoque | M2 | 1 | 15.000 | 10.200 | 3.080 |
| | | **Aislaciones** | | | | | |
| 22 | 72131601-006 | Aislación De Losas Con Membranas Sin Aluminio De 4 Mm. | M2 | 1 | 35.000 | 114.750 | 69.300 |
| 23 | 72131601-006 | Aislación De Losas Con Membranas Con Aluminio De 4 Mm | M2 | 1 | 45.000 | 157.250 | 161.700 |
| 24 | 72131601-006 | Aislación De Juntas De Techo Metálico Con Membranas Con Aluminio De 4 Mm | M2 | 1 | 55.000 | 140.250 | 161.700 |
| 25 | 72131601-006 | Relleno De Juntas De Piso En Terraza Con Asfalto | Ml | 1 | 25.000 | 76.500 | 23.100 |
| 26 | 72131601-006 | Recuperación Aislamiento Horizontal | M2 | 1 | 25.000 | 114.750 | 53.900 |
| 27 | 72131601-006 | Aislación Horizontal De Paredes | Ml | 1 | 15.000 | 63.750 | 69.300 |
| 28 | 72131601-006 | Aislación En Parapetos Con Pintura Impermeable Sobre Geotextil | M2 | 1 | 45.000 | 110.500 | 154.000 |
| | | **Techos** | | | | | |

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

## ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| 29 | 72101601-001 | Desmonte De Tejas, Tejuelitas, Tejuelones Sin Recuperación De Materiales | M2 | 1 | 15.000 | 25.500 | 23.100 |
| 30 | 72101601-001 | Desmonte De Maderamen Sin Recuperación De Material | M2 | 1 | 25.000 | 27.200 | 23.100 |
| 31 | 72101601-001 | Provisión Y Colocación De Tejas Con Tejuelitas | M2 | 1 | 110.000 | 191.250 | 308.000 |
| 32 | 72101601-001 | Provisión Y Colocación De Tejas Con Tejuelones | M2 | 1 | 110.000 | 229.500 | 338.800 |
| 33 | 72101601-001 | Listón De Borde De 1" X 2" | Ml | 1 | 65.000 | 80.750 | 5.390 |
| 34 | 72101601-001 | Desmonte Y Reposición De Cobertura De Chapa Metálica | M2 | 1 | 95.000 | 104.550 | 184.800 |
| 35 | 72101601-001 | Desmonte Y Reposición De Cobertura De Policarbonato | M2 | 1 | 95.000 | 552.500 | 184.800 |
| 36 | 72101601-001 | Cobertura De Chapa Metálica Nº 26 Ondulada Con Estructura Metálica | M2 | 1 | 120.000 | 255.000 | 277.200 |
| 37 | 72101601-001 | Cobertura De Chapa Metálica Trapezoidal Nº 26 Con Estructura Metálica | M2 | 1 | 120.000 | 250.750 | 385.000 |
| 38 | 72101601-002 | Provisión Y Colocación De Aislación C/Membrana Doble De Aluminio 10mm. Por Debajo De Chapa | M2 | 1 | 95.000 | 117.300 | 184.800 |
| 39 | 72101607-007 | Demolición De Cielorraso De Metal Desplegado | M2 | 1 | 25.000 | 38.250 | 7.700 |
| 40 | 72101607-007 | Demolición De Cielorraso De Machimbre | Un | 1 | 25.000 | 21.250 | 7.700 |
| 41 | 72101607-007 | Demolición De Cielorraso De Yeso | Un | 1 | 15.000 | 17.000 | 7.700 |
| 42 | 72101607-007 | Demolición De Cielorraso De Pvc | Un | 1 | 25.000 | 17.000 | 7.700 |
| 43 | 72101601-002 | Reparación De Cielorraso De Metal Desplegado | M2 | 1 | 25.000 | 157.250 | 462.000 |
| 44 | 72101601-002 | Cielo Raso De Placas Yeso Desmontable Con Perfileria De Aluminio | M2 | 1 | 145.000 | 159.800 | 415.800 |
| 45 | 72101601-002 | Cielo Raso De Placas Yeso Junta Tomada | M2 | 1 | 95.000 | 114.750 | 462.000 |
| 46 | 72101601-002 | Cielo Raso De Placas De Yeso Tipo Durlock Junta Tomada | M2 | 1 | 95.000 | 165.750 | 492.800 |
| 47 | 72101601-002 | Cielo Raso De P.V.C. | M2 | 1 | 95.000 | 127.500 | 1.078.000 |
| 48 | 72103003-001 | Demolición De Techo De Bobedilla | M2 | 1 | 25.000 | 38.250 | 23.100 |
| 49 | 72131601-007 | Reposición De Techo De Bobedilla | M2 | 1 | 95.000 | 301.750 | 462.000 |
| 50 | 72102305-003 | Provisión Y Colocación De Extractores Eólicos | Un | 1 | 850.000 | 571.500 | 6.160.000 |
| | | **Revoque** | | | | | |
| 51 | 72101607-001 | Demolición De Revoques Deteriorados Por Humedad | M2 | 1 | 25.000 | 17.000 | 7.700 |
| 52 | 72101607-005 | Azotada Impermeable 1:3, Espesor 0.5 Cm | M2 | 1 | 22.500 | 29.750 | 18.480 |
| 53 | 72101607-005 | Revoque Interior De Muros A Una Capa Pb Y Pa | M2 | 1 | 25.000 | 34.000 | 53.900 |
| 54 | 72101607-006 | Revoque De Pared A Una Capa C/ Hidrófugo 1:4:16, Espesor 1.5 Cm | M2 | 1 | 30.000 | 43.350 | 69.300 |
| 55 | 72101607-006 | Revoque De Cielo Raso 1:4:12 | M2 | 1 | 35.000 | 45.050 | 53.900 |

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo [illegible]
Asesoría Jurídica - DOPE
Ministerio de Justicia y Trabajo

HUGO ENRIQUE ARROSA
Director Técnico
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

*"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"*

Viva Paraguay

## ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| 56 | 72101607-006 | De Pilares/Mocheta De Mamposteria | M2 | 1 | 25.000 | 127.500 | 69.300 |
| 57 | 72101607-006 | Buñas De Borde De Losas En Voladizo | Ml | 1 | 25.000 | 78.200 | 23.100 |
| 58 | 72101607-006 | Buñas En Revoque | Ml | 1 | 35.000 | 72.250 | 18.480 |
| 59 | 72101607-006 | Revoque De Molduras | M2 | 1 | 35.000 | 136.000 | 69.300 |
| 60 | 72101607-006 | Revoque De Techo De Bobedilla | M2 | 1 | 35.000 | 40.800 | 53.900 |
| | | **Contrapiso** | | | | | |
| 61 | 72131601-009 | Contrapiso De 10 Cm - 1:6 (Cemento Arena) Y 12 Partes De Cascote. | M2 | 1 | 25.000 | 25.500 | 46.200 |
| 62 | 72131601-009 | Demolición De Contrapiso | M2 | 1 | 25.000 | 17.000 | 3.850 |
| | | **Piso** | | | | | |
| 63 | 72102508-001 | Demolición De Pisos En General | M2 | 1 | 20.000 | 12.750 | 3.850 |
| 64 | 72102508-001 | Demolición Carpeta De Base De Alfombra | M2 | 1 | 20.000 | 17.000 | 3.850 |
| 65 | 72102508-001 | Retiro De Alfombras Dañadas | M2 | 1 | 15.000 | 17.000 | 3.850 |
| 66 | 72131601-009 | Relleno Y Compactación | M3 | 1 | 35.000 | 80.750 | 23.100 |
| 67 | 72131601-009 | Piso De Mosaicos Calcáreos Rojo 20x20 | M2 | 1 | 65.000 | 85.000 | 92.400 |
| 68 | 72131601-009 | Piso De Mosaicos Graníticos 30x30 Cm2, Base Gris - Base Roja | M2 | 1 | 120.000 | 153.000 | 154.000 |
| 69 | 72131601-009 | Piso De Mosaicos Graníticos 40x40 Cm2, Base Gris - Base Negra | M2 | 1 | 120.000 | 157.250 | 154.000 |
| 70 | 72131601-009 | Piso De Mosaicos Graníticos 40x40 Cm2, Base Gris - Base Blanca | M2 | 1 | 95.000 | 153.000 | 154.000 |
| 71 | 72131601-009 | Piso Cerámicos De Alto Trafico | M2 | 1 | 85.000 | 123.250 | 292.600 |
| 72 | 72131601-009 | Piso Porcelanato Pulido | M2 | 1 | 155.000 | 255.000 | 292.600 |
| 73 | 72131601-009 | Alisada De Cemento De Regularización | M2 | 1 | 35.000 | 38.250 | 44.660 |
| 74 | 73141704-002 | Alfombra Tipo Multipiso | M2 | 1 | 55.000 | 68.000 | 138.600 |
| 75 | 73141704-002 | Alfombra Tipo Acanalada | M2 | 1 | 95.000 | 110.500 | 138.600 |
| 76 | 73141704-002 | Boucle De Alto Trafico | M2 | 1 | 95.000 | 85.000 | 138.600 |
| 77 | 72131601-004 | Baldosones De Ho 40 X 40x3 Cm | M2 | 1 | 65.000 | 63.750 | 138.600 |
| 78 | 72131601-009 | Vereditas 15 X 15 Cm | M2 | 1 | 65.000 | 59.500 | 123.200 |
| 79 | 72131601-009 | Piso De Canto Rodado 30x30 | M2 | 1 | 75.000 | 114.750 | 123.200 |
| 80 | 72131601-009 | Piso Vinilico Alto Transito | M2 | 1 | 135.000 | 140.250 | 184.800 |
| 81 | 72131601-009 | Pulido De Piso Granito | M2 | 1 | 45.000 | 25.500 | 30.800 |
| 82 | 72131601-009 | Planchas De Granito Cargado | M2 | 1 | 95.000 | 357.000 | 138.600 |
| | | **Zócalo** | | | | | |
| 83 | 72101607-004 | Demolición De Zócalos Calcáreos | Ml | 1 | 15.000 | 10.200 | 2.310 |

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Jefa de Contrataciones

## ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| 84 | 72101607-004 | Demolición De Zócalos Graníticos | Ml | 1 | 15.000 | 14.875 | 2.310 |
| 85 | 72101607-004 | Demolición De Zócalos Cerámicos | Ml | 1 | 25.000 | 11.050 | 2.310 |
| 86 | 72101607-004 | Zócalo Calcáreo | Ml | 1 | 25.000 | 27.200 | 29.260 |
| 87 | 72101607-004 | Zocalo Granitico Base Gris - Base Roja | Ml | 1 | 35.000 | 30.600 | 77.000 |
| 88 | 72101607-005 | Zócalo Granitico Base Gris - Base Negra | Ml | 1 | 35.000 | 29.750 | 77.000 |
| 89 | 72101607-006 | Zócalo Granitico Base Gris - Base Blanca | Ml | 1 | 35.000 | 29.750 | 77.000 |
| 90 | 72101607-004 | Zócalo Cerámico | Ml | 1 | 35.000 | 23.800 | 32.340 |
| 91 | 72101607-005 | Zócalo Vinilico | Ml | 1 | 35.000 | 17.000 | 38.500 |
| 92 | 72101607-005 | Zócalo De Madera | Ml | 1 | 45.000 | 29.750 | 46.200 |
| | | **Aberturas** | | | | | |
| 93 | 72102602-001 | Cambio De Herrajes Y Ajustes En Puertas De Madera | Un | 1 | 75.000 | 255.000 | 69.300 |
| 94 | 72102602-001 | Cambio De Cerraduras Y Ajustes De Carpinteria En Puertas De Madera | Un | 1 | 150.000 | 297.500 | 92.400 |
| 95 | 72102602-005 | Provisión Y Colocación De Puertas Placas De Madera 0.70- 0,80- 0,90 X 2,10 Con Herrajes Y Cerraduras | Un | 1 | 750.000 | 935.000 | 693.000 |
| 96 | 72102602-005 | Puerta Tablero De Madera 0,80, 0,90 X 2,10 Con Provisión De Herrajes Y Cerraduras | Un | 1 | 950.000 | 1.785.000 | 1.078.000 |
| 97 | 72102602-008 | Marco Recto De Madera De 2"X 6"Para Puerta De 0,70, 0.80, 0,90 X 2.10 | Ml | 1 | 195.000 | 357.000 | 192.500 |
| 98 | 72102602-008 | Contramarco De Madera | Ml | 1 | 25.000 | 38.250 | 20.790 |
| 99 | 72102602-005 | Desmonte De Puertas Placas /Tableros | Un | 1 | 25.000 | 68.000 | 69.300 |
| 100 | 72102602-005 | Recolocación De Puertas Tableros Y Placas | Un | 1 | 50.000 | 153.000 | 77.000 |
| 101 | 72102602-005 | Desmonte Y Recolocación De Marcos 0.70 , 0,80 ,0,90 X 2,10 | Un | 1 | 45.000 | 221.000 | 107.800 |
| 102 | 72102602-005 | Marco De Madera, Para Mampostería Tipo Tabique De Yeso Para Puerta De 0,80 X 2,10 Mt | Un | 1 | 165.000 | 714.000 | 462.000 |
| | | **Aberturas Metálicas Y Herrería** | | | | | |
| 103 | 72102602-999 | Desmonte, Modificación Y Recolocación De Ventanas /Puerta Tipo Balancin | M2 | 1 | 350.000 | 297.500 | 177.100 |
| 104 | 72102602-005 | Puerta De Chapa De 0,80, 0,90 Y 1,00 Mts Con Marco Y Cerradura | Un | 1 | 750.000 | 1.020.000 | 1.078.000 |
| 105 | 72102602-001 | Aberturas Metálicas (Balancín) | M2 | 1 | 300.000 | 340.000 | 385.000 |
| 106 | 72102602-010 | Barandas Metálicas De Caño Redondo Para Escalera, Sencilla | Ml | 1 | 250.000 | 297.500 | 385.000 |
| 107 | 72102602-011 | Barandas Metalicas De Caño Redondo Para Escalera, Sencilla Con Sujeción Pared | Ml | 1 | 275.000 | 289.000 | 385.000 |

HUGO ENRIQUE [illegible]
Director Técnico

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

*"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"*

Viva Paraguay

## ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| 108 | 72102602-012 | Barandas Metálicas De Caño Redondo Para Escalera, Sujeción Piso | Ml | 1 | 280.000 | 272.000 | 385.000 |
| | | **Mamparas De Eucatex Con Perfilaria De Chapa Pintada** | | | | | |
| 109 | 72102602-005 | Desmonte Y Recolocación De Paños | M2 | 1 | 95.000 | 21.250 | 77.000 |
| 110 | 72102602-005 | Desmonte Y Recolocación De Puertas | Un | 1 | 95.000 | 178.500 | 100.100 |
| 111 | 72102602-006 | Desmonte Y Recolocación De Puertas De Mamparas De Placa De Yeso Cartón | Un | 1 | 95.000 | 195.500 | 84.700 |
| 112 | 72102602-005 | Colocación De Paños Ciegos | M2 | 1 | 125.000 | 195.500 | 223.300 |
| 113 | 72102602-005 | Colocación De Paños Vidriados | M2 | 1 | 135.000 | 297.500 | 238.700 |
| 114 | 72102602-005 | Colocación De Puertas | Un | 1 | 150.000 | 527.000 | 84.700 |
| 115 | 72102602-005 | Cambio De Cerraduras En Puertas | Un | 1 | 95.000 | 2.125.000 | 200.200 |
| | | **Pinturas** | | | | | |
| 116 | 72102401-002 | De Paredes Al Látex | M2 | 1 | 18.000 | 22.950 | 18.480 |
| 117 | 72102401-002 | De Pilares Al Látex | Ml | 1 | 18.000 | 25.500 | 18.480 |
| 118 | 72102401-002 | De Cielo Raso Al Látex | M2 | 1 | 18.000 | 22.950 | 23.100 |
| 119 | 72102401-003 | De Cielo Raso De Bobedilla Al Látex | M3 | 1 | 18.000 | 22.950 | 23.100 |
| 120 | 72102401-002 | De Muros A La Cal | M2 | 1 | 12.000 | 17.000 | 10.010 |
| 121 | 72131601-012 | De Cielo Raso A La Cal De Bobedilla | M2 | 1 | 12.000 | 16.150 | 10.780 |
| 122 | 72131601-012 | De Pilares A La Cal | Ml | 1 | 12.000 | 25.500 | 10.780 |
| 123 | 72102401-002 | De Cielo Raso A La Cal | M2 | 1 | 12.000 | 21.250 | 10.780 |
| 124 | 72102401-002 | De Paredes Interiores Al Látex Con Enduido | M2 | 1 | 22.500 | 28.050 | 38.500 |
| 125 | 72102401-002 | De Paredes Exteriores Al Látex Con Enduido | M2 | 1 | 22.500 | 34.000 | 46.200 |
| 126 | 72102401-002 | De Pilares Al Látex Con Enduido | M2 | 1 | 22.500 | 27.200 | 38.500 |
| 127 | 72131601-012 | De Cielo Raso Al Látex Con Enduido | M2 | 1 | 22.500 | 25.500 | 46.200 |
| 128 | 72102401-001 | De Tejuelón Y Maderamen Al Barniz | M2 | 1 | 20.000 | 21.250 | 23.100 |
| 129 | 72102401-002 | De Aberturas De Madera Con Barniz | M2 | 1 | 20.000 | 21.250 | 18.480 |
| 130 | 72102401-002 | De Aberturas De Madera Con Esmalte Sintético | M2 | 1 | 15.000 | 21.250 | 30.800 |
| 131 | 72102401-003 | De Aberturas Metálicas Con Esmalte Sintético | M2 | 1 | 20.000 | 21.250 | 30.800 |
| 132 | 72102401-002 | De Canaletas Y Bajadas Con Esmalte Sintético | Ml | 1 | 20.000 | 22.950 | 30.800 |
| 133 | 72102401-000 | Limpieza De Ladrillo Visto Con Acido Muriático | M2 | 1 | 20.000 | 17.000 | 13.860 |
| 134 | 72102401-001 | Tratamiento De Ladrillo Visto Con Silicona | M2 | 1 | 20.000 | 23.800 | 13.860 |
| 135 | 72102401-001 | De Barandas Metálicas Con Esmalte Sintético | M2 | 1 | 20.000 | 21.250 | 30.800 |
| 136 | 72102401-002 | De Paredes Al Esmalte, Altura 1.20 M | M2 | 1 | 20.000 | 23.800 | 38.500 |

Lic. [illegible] Olmedo
Director Interino

Asesor Jurídico - MJT
Ministerio de Justicia y Trabajo

Director
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

## ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| 137 | 72102401-002 | Pintura Acrilica Térmica | M2 | 1 | 20.000 | 39.950 | 115.500 |
| 138 | 72131601-012 | De Paredes Tipo Texturado | M2 | 1 | 20.000 | 106.250 | 69.300 |
| 139 | 72131601-012 | De Pilares Tipo Texturado | Ml | 1 | 20.000 | 127.500 | 69.300 |
| 140 | 72131601-012 | De Placas De Yeso Al Látex | M2 | 1 | 20.000 | 28.050 | 38.500 |
| | | **Revestido** | | | | | |
| 141 | 72102508-002 | Con Azulejos Sobre Base Previa | M2 | 1 | 75.000 | 110.500 | 100.100 |
| 142 | 72102508-002 | De Ladrillejos | M2 | 1 | 95.000 | 123.250 | 61.600 |
| 143 | 72102508-002 | Demolición De Azulejos | M2 | 1 | 15.000 | 10.200 | 4.620 |
| 144 | 72102508-002 | Demolición De Ladrillejos | M2 | 1 | 15.000 | 12.750 | 4.620 |
| 145 | 72102508-002 | Azulejos 0.60x0.60 S/Mesada Hº | M2 | 1 | 65.000 | 89.250 | 138.600 |
| 146 | 72102508-002 | Guarda Decorativa | Ml | 1 | 35.000 | 38.250 | 138.600 |
| | | **Desagüe Pluvial** | | | | | |
| 147 | 72102304-001 | Tapa Rejilla De 30x30 Cm | Un | 1 | 95.000 | 80.750 | 69.300 |
| 148 | 72102304-001 | Tapa Rejilla De 40x40 Cm | Un | 1 | 95.000 | 93.500 | 84.700 |
| 149 | 72102304-001 | Registro De 40x40x40 Cm Con Tapa De Hº | Un | 1 | 95.000 | 242.250 | 385.000 |
| 150 | 72102304-001 | Registro De 60x60x50 Cm Con Tapa De Hº | Un | 1 | 95.000 | 267.750 | 539.000 |
| 151 | 72102304-001 | Tapa De Hº De 40x40 Cm | Un | 1 | 95.000 | 102.000 | 84.700 |
| 152 | 72102304-001 | Tapa De Hº De 60x60 Cm | Un | 1 | 95.000 | 127.500 | 107.800 |
| 153 | 72103001-001 | Desmonte De Canaleta Aérea Externa | Ml | 1 | 15.000 | 17.000 | 9.240 |
| 154 | 72103001-001 | Desmonte De Bajada De Chapa Y/O Pvc | Ml | 1 | 15.000 | 1.700 | 9.240 |
| 155 | 72102304-001 | Canaleta Y Caño De Bajada En Chapa Galvanizada Nº 24, Desarrollo 50cm. | Ml | 1 | 15.000 | 97.750 | 77.000 |
| 156 | 72102304-001 | Limpieza De Registros | Un | 1 | 35.000 | 85.000 | 13.860 |
| 157 | 72102304-001 | Desmonte De Canaleta Embutida Aérea | Ml | 1 | 25.000 | 17.000 | 18.480 |
| 158 | 72102304-001 | Provisión Y Colocación De Canaleta Embutida Ch. Galv. N° 24, Desarrollo 0,60 M | Ml | 1 | 45.000 | 97.750 | 138.600 |
| 159 | 72102304-001 | Caño Pvc Para Desagüe 40 Mm | Ml | 1 | 35.000 | 38.250 | 23.100 |
| 160 | 72102304-001 | Caño Pvc Para Desagüe 50 Mm | Ml | 1 | 35.000 | 46.750 | 23.100 |
| 161 | 72102304-001 | Caño Pvc Para Desagüe 100 Mm | Ml | 1 | 75.000 | 55.250 | 30.800 |
| | | **Instalación Sanitaria** | | | | | |
| 162 | 72102304-002 | Llave De Paso De 3/4" Con Campana | Un | 1 | 65.000 | 165.750 | 115.500 |
| 163 | 72102304-002 | Llave De Paso De 1/2". Con Campana | Un | 1 | 65.000 | 140.250 | 138.600 |
| 164 | 72102304-002 | Canilla De Patio De 1/2" | Un | 1 | 35.000 | 97.750 | 53.900 |

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

*"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"*

Viva Paraguay

## ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| 165 | 72102304-002 | Canilla De 1/2" Para Lavatorio | Un | 1 | 35.000 | 140.250 | 138.600 |
| 166 | 72102304-002 | Reposicion De Válvulas De Canillas En General | Un | 1 | 25.000 | 25.500 | 7.700 |
| 167 | 72102304-002 | Provisión Y Colocación De Caja Sifonada De 150x150x50 Mm Con Tapa Y De Desengrasador | Un | 1 | 65.000 | 157.250 | 69.300 |
| 168 | 72102304-002 | Tapa Para Caja Sifonada De 150x150 Mm | Un | 1 | 55.000 | 38.250 | 18.480 |
| 169 | 72102304-002 | Instalación Completa De Desagüe Cloacal Para 1 Inodoro | Un | 1 | 250.000 | 119.850 | 385.000 |
| 170 | 72102304-002 | Instalación Completa De Desagüe Cloacal Para 1 Lavatorio | Un | 1 | 350.000 | 119.000 | 385.000 |
| 171 | 72102304-002 | Instalación Completa De Alimentación De Agua Corriente Para 1 Inodoro | Un | 1 | 350.000 | 102.000 | 385.000 |
| 172 | 72102304-002 | Instalación Completa De Alimentación Para Agua Corriente Para 1 Lavatorio | Un | 1 | 150.000 | 97.750 | 385.000 |
| 173 | 72102304-002 | Caño Pvc 1/2" Roscable | Ml | 1 | 25.000 | 23.375 | 23.100 |
| 174 | 72102304-002 | Caño Pvc 3/4" Roscable | Ml | 1 | 25.000 | 29.750 | 18.480 |
| 175 | 72102304-002 | Llave De Paso De 1/2", Sin Campana | Un | 1 | 25.000 | 123.250 | 107.800 |
| 176 | 72102304-002 | Sopapa Para Pileta Granitica | Un | 1 | 15.000 | 97.750 | 23.100 |
| 177 | 72102304-002 | Sopapa Cromada Para Lavatorio | Un | 1 | 35.000 | 80.750 | 53.900 |
| 178 | 72102304-002 | Enchufe Para Inodoro | Un | 1 | 25.000 | 21.250 | 53.900 |
| 179 | 72102304-002 | Canilla De Bronce De 1/2", Para Pileta | Un | 1 | 25.000 | 100.300 | 69.300 |
| 180 | 72102304-002 | Tapa Para De Cámara Séptica | Un | 1 | 150.000 | 212.500 | 92.400 |
| 181 | 72102304-002 | Limpieza De Cámara Séptica | Un | 1 | 150.000 | 382.500 | 770.000 |
| 182 | 72102304-002 | Tapa Para Pozo Ciego | Un | 1 | 200.000 | 212.500 | 308.000 |
| 183 | 72102304-002 | Limpieza De Pozo Ciego | Un | 1 | 650.000 | 374.000 | 2.310.000 |
| | | **Artefactos Sanitarios** | | | | | |
| 184 | 72102304-002 | Instalación De Lavatorio Chico, Incluyendo Sopapa Y Bajaca De Desagüe | Un | 1 | 65.000 | 191.250 | 138.600 |
| 185 | 72102304-002 | Desmontaje De Lavatorio, Artefactos Y Accesorios Con Y Sin Recuperación Del Material | Un | 1 | 65.000 | 80.750 | 69.300 |
| 186 | 72102304-002 | Cisterna Alta | Un | 1 | 35.000 | 148.750 | 77.000 |
| 187 | 72102304-002 | Reparación Y Cambio De Flotador, Válvula Y Accesorios De Cisterna Baja | Un | 1 | 35.000 | 97.750 | 115.500 |
| 188 | 72102304-002 | Cambio De Conexión Flexible | Un | 1 | 25.000 | 72.250 | 69.300 |
| 189 | 72102304-002 | Cambio De Bajada Para Cisterna Alta | Un | 1 | 65.000 | 114.750 | 69.300 |
| 190 | 72102304-002 | Provisión Y Colocación De Inodoro | Un | 1 | 55.000 | 327.250 | 1.540.000 |
| 191 | 72102304-002 | Reposición De Tapa De Inodoro | Un | 1 | 250.000 | 119.000 | 385.000 |

HUGO ENRIQUE [illegible] S.A. DIRECTOR

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesor Jurídico - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

## ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN N° 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| 192 | 72102304-002 | Desmontaje De Inodoro Con Y Sin Recuperación De Material | Un | 1 | 350.000 | 28.050 | 154.000 |
| 193 | 72102304-002 | Reposición De Ducha Eléctrica | Un | 1 | 350.000 | 187.000 | 539.000 |
| 194 | 72102304-002 | Reposición De Ducha Simple | Un | 1 | 150.000 | 93.500 | 184.800 |
| 195 | 72102304-002 | Reposición De Mingitorio | Un | 1 | 25.000 | 382.500 | 1.540.000 |
| 196 | 72102304-002 | Provisión Y Colocación De Mesada De Hormigón Azulejado ,Con Bacha De Acero Inoxidable Simple, Sopapa, Sifón Y Canilla Móvil | Un | 1 | 25.000 | 1.232.500 | 10.780.000 |
| 197 | 72102304-002 | Provisión Y Colocación De Mesada De Granito Con Zócalo, Bacha Simple De Acero Inoxidable, Sifón Y Canilla Móvil | Un | 1 | 25.000 | 2.125.000 | 10.780.000 |
| 198 | 72102304-002 | Reposición De Lavatorios Ch cos De Colgar, Con Sopapa Bajadas Y Conexión | Un | 1 | 15.000 | 212.500 | 1.232.000 |
| 199 | 72131601-011 | Provisión Y Colocación De Percheros De Losas | Un | 1 | 35.000 | 63.750 | 107.800 |
| 200 | 72131601-011 | Provisión Y Colocación De Jaboneras Chicas De Losas | Un | 1 | 25.000 | 63.750 | 107.800 |
| 201 | 72131601-011 | Provisión Y Colocación De Jaboneras Grandes De Losas | Un | 1 | 25.000 | 66.300 | 107.800 |
| 202 | 72131601-011 | Provisión Y Colocación De Portarrollos De Losas | Un | 1 | 150.000 | 63.750 | 107.800 |
| 203 | 72131601-011 | Provisión Y Colocación De Toalleros De Losas | Un | 1 | 150.000 | 63.750 | 107.800 |
| 204 | 72131601-011 | Limpieza De Tanque Superior De Fibrocemento | Un | 1 | 200.000 | 1.275.000 | 385.000 |
| 205 | 72131601-011 | Limpieza De Tanque Superior De Hormigón Armado | Un | 1 | 650.000 | 1.275.000 | 385.000 |
| 206 | 72131601-011 | Provisión Y Colocación Tapa De Tanque De Fibrocemento | Un | 1 | 85.000 | 807.500 | 693.000 |
| | | **Vidrios** | | | | | |
| 207 | 72102602-004 | Reposición De Vidrios De 4 Mm | M2 | 1 | 120.000 | 212.500 | 123.200 |
| 208 | 72102602-004 | Reposición De Vidrios De 6 Mm En Perfilaria De Aluminio De Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris | M2 | 1 | 150.000 | 327.250 | 184.800 |
| 209 | 72102602-004 | Polarizado De Vidrios | M2 | 1 | 65.000 | 212.500 | 138.600 |
| 210 | 72102602-005 | Provision Y Coloc. De Puertas Batientes De Vidrios Templados De 10 Mm, Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris De 0,80 X2,10 | Un | 1 | 1.500.000 | 2.125.000 | 2.618.000 |
| 211 | 72102602-005 | Provisión Y Coloc. De Puertas Batientes De Vidrios Templados De 10 Mm, Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris De 0,90 X2,10 | Un | 1 | 1.500.000 | 2.295.000 | 2.772.000 |
| 212 | 72102602-005 | Provisión Y Coloc. De Puertas Batientes De Vidrios Templados De 10 Mm, Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris De 1,00 X2,10 | Un | 1 | 1.500.000 | 2.465.000 | 2.926.000 |
| 213 | 72102602-004 | Provisión Y Coloc. De Vidrios Templados De 10 Mm Con Perfileria De Aluminio Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris | M2 | 1 | 550.000 | 765.000 | 1.848.000 |
| 214 | 72102602-004 | Provisión Y Colocación De Ventanas Corredizas De 8 Mm De Coloro Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris | M2 | 1 | 550.000 | 722.500 | 1.540.000 |
| 215 | 72102602-004 | Reposición De Vidrios De 4mm De Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris | M2 | 1 | 120.000 | 255.000 | 123.200 |

Lic. Pe[illegible]medo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pab[illegible]
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Dirección Financiera
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

## ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| 216 | 72102602-004 | Reposición De Vidrios De 6mm Con Perfilería De Aluminio | M2 | 1 | 125.000 | 255.000 | 1.463.000 |
| 217 | 72102602-004 | Provisión Y Colocación De Espejo | M2 | 1 | 150.000 | 340.000 | 539.000 |
| 218 | 72102602-004 | Provisión Y Colocación De Vidrios Multilaminados | M2 | 1 | 350.000 | 828.750 | 3.080.000 |
| 219 | 72102602-004 | Provisión Y Colocación De Vidrio Tipo Dvh | M2 | 1 | 350.000 | 1.147.500 | 3.080.000 |
| 220 | 72102602-005 | Regulación De Freno Hidráulico | Unidad | 1 | 150.000 | 85.000 | 154.000 |
| 221 | 72102602-001 | Desmonte Y Montaje De La Puerta Templada | Unidad | 1 | 150.000 | 182.750 | 616.000 |
| 222 | 72102602-001 | Ajustes De Herrajes | Unidad | 1 | 150.000 | 140.250 | 308.000 |
| 223 | 72102602-004 | Cambio De Cristal Templado De 10 M.M. Color Bronce O Gris (Para Sustituciones En Caso De Rotura) Por M2. | Unidad | 1 | 650.000 | 680.000 | 1.848.000 |
| 224 | 72102602-004 | Cambio De Cristal Templado De 10 M.M. Incoloro (Para Sustituciones En Caso De Rotura) – Por M2. | Unidad | 1 | 650.000 | 680.000 | 1.848.000 |
| 225 | 72102602-001 | Cambio De Freno Hidráulico – Por Unidad | Unidad | 1 | 550.000 | 1.105.000 | 462.000 |
| 226 | 72102602-001 | Cambio De Zócalo Superior – Por Unidad | Unidad | 1 | 550.000 | 327.250 | 462.000 |
| 227 | 72102602-001 | Cambio De Zócalo Inferior – Por Unidad | Unidad | 1 | 550.000 | 327.250 | 462.000 |
| 228 | 72102602-001 | Cambio De Buje – Por Unidad | Unidad | 1 | 550.000 | 72.250 | 231.000 |
| 229 | 72102602-001 | Cambio De Cerradura Central – Por Unidad | Unidad | 1 | 550.000 | 297.500 | 539.000 |
| 230 | 72102602-001 | Cambio De Pasador – Por Unidad | Unidad | 1 | 550.000 | 127.500 | 154.000 |
| 231 | 72102602-001 | Cambio De Manijones – Por Unidad | Unidad | 1 | 350.000 | 93.500 | 539.000 |
| 232 | 72102602-001 | Provisión Y Colocación De Contra Cerraduras Para Blindex Simple | Unidad | 1 | 350.000 | 93.500 | 462.000 |
| 233 | 72102602-001 | Provisión Y Colocación De Contra Cerraduras Para Blindex De Doble Hoja. | Unidad | 1 | 350.000 | 127.500 | 462.000 |
| | | **Ventanas Corredizas De Vidrios Templados** | | | | | |
| 234 | 72102602-001 | Desmonte Y Montaje Del Templado | Unidad | 1 | 300.000 | 255.000 | 1.386.000 |
| 235 | 72102602-001 | Ajustes De Rueditas | Unidad | 1 | 150.000 | 51.000 | 138.600 |
| 236 | 72102602-001 | Ajustes De Herrajes | Unidad | 1 | 150.000 | 51.000 | 138.600 |
| 237 | 72102602-001 | Ajustes De Perfiles | Unidad | 1 | 150.000 | 51.000 | 138.600 |
| 238 | 72102602-001 | Pasadores – Por Unidad | Unidad | 1 | 75.000 | 119.000 | 192.500 |
| 239 | 72102602-001 | Tiradores – Por Unidad | Unidad | 1 | 75.000 | 80.750 | 192.500 |
| 240 | 72102602-001 | Perfiles De Aluminio - Metro Lineal | Unidad | 1 | 75.000 | 72.250 | 770.000 |
| 241 | 72102602-001 | Cambio De Bisagras Para Ventanas Proyectantes – Por Unidad | Unidad | 1 | 75.000 | 250.750 | 770.000 |
| 242 | 72102602-001 | Cambio De Manijas Para Ventanas – Por Unidad | Unidad | 1 | 150.000 | 187.000 | 770.000 |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | | |
| 243 | 72102201-002 | Linea Externa Conductor Telefónico De Un Par | Ml | 1 | 60.000 | 29.750 | 154.000 |

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Arq. Pablo Escobar Gill
Asesor Técnico - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

HUGO ENRIQUE PARROSA
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Ing. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA REPÚBLICA PARAGUAY

*"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"*

Viva Paraguay

## ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

| | | | | | ING. RAMON SALVIONI | SILE X S.A. | IBC INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo De Catalogo | Descripcion | U.M. | Cant. | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) | P.Unitario (Iva Incluido) |
| 244 | 72102201-002 | Cambio De Tomas Comunes | Un | 1 | 65.000 | 40.800 | 53.900 |
| 245 | 72102201-002 | Provisión De Fluorescentes De 40w | Un | 1 | 15.000 | 212.500 | 123.200 |
| 246 | 72102201-002 | Provisión De Zócalos Para Fluorescentes | Un | 1 | 15.000 | 38.250 | 30.800 |
| 247 | 72102201-002 | Provisión De Reactancia | Un | 1 | 15.000 | 51.000 | 30.800 |
| 248 | 72102201-002 | Provisión De Arrancadores | Un | 1 | 35.000 | 29.750 | 30.800 |
| 249 | 72102201-002 | Llave De Punto | Un | 1 | 55.000 | 46.750 | 53.900 |
| 250 | 72102201-002 | Llaves Bipolares Para Aa | Un | 1 | 75.000 | 93.500 | 107.800 |
| 251 | 72102201-002 | Mantenimiento Para Ventiladores De Techo | Un | 1 | 350.000 | 127.500 | 77.000 |
| 252 | 72102201-002 | Mantenimiento De Tableros Eléctricos | Un | 1 | 15.000 | 1.275.000 | 462.000 |
| 253 | 72102208-999 | Cambio De Cableado De 10mm | Ml | 1 | 15.000 | 23.800 | 46.200 |
| 254 | 72102208-999 | Cambio De Cableado De 6mm | Ml | 1 | 15.000 | 17.000 | 23.100 |
| 255 | 72102208-999 | Cambio De Cableado De 4mm | Ml | 1 | 15.000 | 16.150 | 15.400 |
| 256 | 72102208-999 | Cambio De Cableado De 2mm | Ml | 1 | 15.000 | 12.750 | 12.320 |
| 257 | 72102208-999 | Cambio De Cableado De 1mm | Ml | 1 | 15.000 | 8.500 | 6.160 |
| 258 | 72102208-999 | Cambio Y Colocación De Fotocélula | Un | 1 | 75.000 | 102.000 | 539.000 |
| 259 | 72102208-999 | Cambios De Enchufes De Toma De Piso | Un | 1 | 75.000 | 102.000 | 231.000 |
| 260 | 72102208-999 | Cambio De Llave De Punto Y Toma | Un | 1 | 75.000 | 102.000 | 53.900 |
| 261 | 72131601-001 | Cambio De Periscopios (Con Un Toma Universal, Dos Tomas Tipo Americano Y Dos Jacks Rj-45 ) Y Provisión, Cambio O Instalación De Cableado Utp, Con Canaletas | Un | 1 | 2.500.000 | 187.000 | 2.310.000 |
| 262 | 72102201-003 | Provisión Y Colocación De Jabalina De Cobre De 3mts | Un | 1 | 150.000 | 187.000 | 184.800 |
| 263 | 72102201-003 | Montaje De Artefactos Fluorescentes De 2 X 40 W | Un | 1 | 250.000 | 327.250 | 46.200 |
| 264 | 72102201-003 | Montaje De Artefactos Fluorescentes De 4 X 40 W | Un | 1 | 250.000 | 403.750 | 92.400 |
| 265 | 72102201-003 | Sustitución De Zócalos | Un | 1 | 25.000 | 21.250 | 23.100 |
| 266 | 72102201-003 | Sustitución De Lámparas Fluorescentes De 40w | Un | 1 | 25.000 | 20.400 | 23.100 |
| 267 | 72102201-003 | Sustitución De Condensadores | Un | 1 | 35.000 | 17.000 | 23.100 |
| 268 | 72102201-003 | Sustitución De Lámparas Incandescentes Hasta 100w | Un | 1 | 35.000 | 15.300 | 23.100 |
| 269 | 72102201-003 | Sustitución De Lámparas Fluorescentes Larga Vida Hasta 32w | Un | 1 | 55.000 | 29.750 | 23.100 |
| 270 | 72102201-003 | Provisión Y Colocación De Extractores Eléctricos | Un | 1 | 750.000 | 722.500 | 3.080.000 |
| Total | | | | | **40.526.000** | **59.402.250** | **106.939.910** |

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica

HUGO ENRIQUE PARODI
Director
Dirección Financiera
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones