CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 05/2015

"CONSTRUCCION DE PUENTES CELULARES EN EL TRAMO DENOMINADO, LOMA HOVY Y GENERAL DÍAZ, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY"

ID N° 292.393

ITEMS	DESCRIPCION	AR Consultores & Asoc.						GCA S.A.			
		UN.	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Instalaciones Provisorias.	Unid.	1	AR	Nacional	11.925.018	11.925.018	GCA S.A.	Nacional	12.986.463	12.986.463
2	Cartel de Obra	Unid.	1	AR	Nacional	2.176.625	2.176.625	GCA S.A.	Nacional	2.407.625	2.407.625
3	Camino Auxiliar Incluye colocación de tubos provisorios.	Unid.	1	AR	Nacional	14.343.725	14.343.725	GCA S.A.	Nacional	14.898.125	14.898.125
4	Movilización y Desmovilización hasta la zona de Obras.	Unid.	1	AR	Nacional	26.853.750	26.853.750	GCA S.A.	Nacional	26.853.750	26.853.750
5	Desmonte del Puente Existente.	Unid.	1	AR	Nacional	11.720.500	11.720.500	GCA S.A.	Nacional	11.720.500	11.720.500
6	Adquisición y Traslado de Alcantarillas Celulares prefabricadas de 2,0x 2,0m.	Unid	16	AR	Nacional	10.811.684	172.986.944	GCA S.A.	Nacional	10.347.288	165.556.608
7	Losa de hormigón armado para regularización sobre celulares Esp: 12cm.	m3	6	AR	Nacional	3.255.333	19.531.998	GCA S.A.	Nacional	3.573.728	21.442.368
8	Guarda rueda.	m3	2	AR	Nacional	3.255.333	6.510.666	GCA S.A.	Nacional	3.573.728	7.147.456
9	Baranda de Protección.	Ml	10	AR	Nacional	1.146.115	11.461.150	GCA S.A.	Nacional	1.234.183	12.341.830
10	Losa de asiento para celulares.	Unid.	1	AR	Nacional	11.802.038	11.802.038	GCA S.A.	Nacional	12.750.293	12.750.293
11	Pantalla de Hormigón Armado.	m3	25	AR	Nacional	3.255.333	81.383.325	GCA S.A.	Nacional	3.573.728	89.343.200
12	Descarga de las alcantarillas celulares en el sitio y colocación de los mismos.	Unid.	1	AR	Nacional	16.129.000	16.129.000	GCA S.A.	Nacional	16.129.000	16.129.000
13	Carga y compactación del terraplén de cabecera.	Unid.	1	AR	Nacional	17.394.025	17.394.025	GCA S.A.	Nacional	17.394.025	17.394.025
14	Pintura Refractiva.	Unid.	1	AR	Nacional	1.803.657	1.803.657	GCA S.A.	Nacional	1.907.607	1.907.607
15	Señalización en vertical y horizontal (carteles refractivos.)	Unid.	1	AR	Nacional	12.941.033	12.941.033	GCA S.A.	Nacional	14.036.550	14.036.550
16	Instalaciones Provisorias.	Unid.	1	AR	Nacional	11.925.018	11.925.018	GCA S.A.	Nacional	12.986.463	12.986.463
17	Cartel de Obra	Unid.	1	AR	Nacional	2.176.625	2.176.625	GCA S.A.	Nacional	2.407.625	2.407.625
18	Camino Auxiliar Incluye colocación de tubos provisorios.	Unid.	1	AR	Nacional	14.343.725	14.343.725	GCA S.A.	Nacional	14.898.125	14.898.125
19	Movilización y Desmovilización hasta la zona de Obras.	Unid.	1	AR	Nacional	26.853.750	26.853.750	GCA S.A.	Nacional	26.853.750	26.853.750
20	Desmonte del Puente Existente.	Unid.	1	AR	Nacional	11.720.500	11.720.500	GCA S.A.	Nacional	11.720.500	11.720.500
21	Adquisición y Traslado de Alcantarillas Celulares prefabricadas de 2,0x 2,0m.	Unid	16	AR	Nacional	10.811.684	172.986.944	GCA S.A.	Nacional	10.347.288	165.556.608
22	Losa de hormigón armado para regularización sobre celulares Esp: 12cm.	m3	6	AR	Nacional	3.255.333	19.531.998	GCA S.A.	Nacional	3.573.728	21.442.368
23	Guarda rueda.	m3	2	AR	Nacional	3.255.333	6.510.666	GCA S.A.	Nacional	3.573.728	7.147.456
24	Baranda de Protección.	Ml	10	AR	Nacional	1.146.115	11.461.150	GCA S.A.	Nacional	1.234.183	12.341.830
25	Losa de asiento para celulares.	Unid.	1	AR	Nacional	11.802.038	11.802.038	GCA S.A.	Nacional	12.750.293	12.750.293
26	Pantalla de Hormigón Armado.	m3	25	AR	Nacional	3.255.333	81.383.325	GCA S.A.	Nacional	3.573.728	89.343.200
27	Descarga de las alcantarillas celulares en el sitio y colocación de los mismos.	Unid.	1	AR	Nacional	16.129.000	16.129.000	GCA S.A.	Nacional	16.129.000	16.129.000
28	Carga y compactación del terraplén de cabecera.	Unid.	1	AR	Nacional	17.394.025	17.394.025	GCA S.A.	Nacional	17.394.025	17.394.025
29	Pintura Refractiva.	Unid.	1	AR	Nacional	1.803.657	1.803.657	GCA S.A.	Nacional	1.907.607	1.907.607
30	Señalización en vertical y horizontal (carteles refractivos.)	Unid.	1	AR	Nacional	12.941.033	12.941.033	GCA S.A.	Nacional	14.036.550	14.036.550
31	Instalaciones Provisorias.	Unid.	1	AR	Nacional	11.925.018	11.925.018	GCA S.A.	Nacional	12.986.463	12.986.463
32	Cartel de Obra	Unid.	1	AR	Nacional	2.176.625	2.176.625	GCA S.A.	Nacional	2.407.625	2.407.625
33	Camino Auxiliar Incluye colocación de tubos provisorios.	Unid.	1	AR	Nacional	14.343.725	14.343.725	GCA S.A.	Nacional	14.898.125	14.898.125
34	Movilización y Desmovilización hasta la zona de Obras.	Unid.	1	AR	Nacional	26.853.750	26.853.750	GCA S.A.	Nacional	26.853.750	26.853.750
35	Desmonte del Puente Existente.	Unid.	1	AR	Nacional	11.720.500	11.720.500	GCA S.A.	Nacional	11.720.500	11.720.500
36	Adquisición y Traslado de Alcantarillas Celulares prefabricadas de 2,0x 2,0m.	Unid	16	AR	Nacional	10.811.684	172.986.944	GCA S.A.	Nacional	10.347.288	165.556.608
37	Losa de hormigón armado para regularización sobre celulares Esp: 12cm.	m3	6	AR	Nacional	3.255.333	19.531.998	GCA S.A.	Nacional	3.573.728	21.442.368

VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay

38	Guarda rueda.	m3	2	AR	Nacional	3.255.333	6.510.666	GCA S.A.	Nacional	3.573.728	7.147.456
39	Baranda de Protección.	Ml	10	AR	Nacional	1.146.115	11.461.150	GCA S.A.	Nacional	1.234.183	12.341.830
40	Losa de asiento para celulares.	Unid.	1	AR	Nacional	11.802.038	11.802.038	GCA S.A.	Nacional	12.750.293	12.750.293
41	Pantalla de Hormigón Armado.	m3	25	AR	Nacional	3.255.333	81.383.325	GCA S.A.	Nacional	3.573.728	89.343.200
42	Descarga de las alcantarillas celulares en el sitio y colocación de los mismos.	Unid.	1	AR	Nacional	16.129.000	16.129.000	GCA S.A.	Nacional	16.129.000	16.129.000
43	Carga y compactación del terraplén de cabecera.	Unid.	1	AR	Nacional	17.394.025	17.394.025	GCA S.A.	Nacional	17.394.025	17.394.025
44	Pintura Refractiva.	Unid.	1	AR	Nacional	1.803.635	1.803.635	GCA S.A.	Nacional	1.907.591	1.907.591
45	Señalización en vertical y horizontal (carteles refractivos.)	Unid.	1	AR	Nacional	12.941.033	12.941.033	GCA S.A.	Nacional	14.036.550	14.036.550
							1.256.890.340				**1.280.746.184**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Alto Paraguay

VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay