ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 351498 "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°5838 SANTA LUCIA".

En la ciudad de Gral. Francisco Isidoro Resquín, a los **diez días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho**, siendo las **08:00 horas** se reúnen en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) de la **Municipalidad de Gral. Francisco Isidoro Resquín**, el Comité de Evaluaciones, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, a objeto de elevar a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco de la Contratación Directa **ID N°351498 "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°5838 SANTA LUCIA"**.

En ese sentido, se indica que el comité de evaluación estará conformado por: Lic. Diana Carolina Torres Avalos, Prof. Alipio Avalos y la Sra. Juana Céspedes, la misma estará refrendado por el Abog. Walter Rodas Albert Encargado de la UOC. Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Art. 64° del Decreto N° 21909/03 pasamos a expresar cuanto sigue:

1. Acta de apertura de ofertas:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 07 de septiembre de 2018, se ha procedido a la apertura de las siguientes:

Nº	Empresa	Monto Presupuesto Guaraníes	Nombre y Apellido
1.	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	90.382.437	Facundo José Correa Godoy
2.	CONSTRUCTORA DYM	94.209.706	Mario Núñez Rolon

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.

Documento	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	CONSTRUCTORA DYM
Formulario de Oferta	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de mantenimiento de oferta	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de Integridad del Art. 20 (Res. N° 330/07).	CUMPLE	CUMPLE

3. **Aplicación del margen de preferencia:**

Habiéndose verificado la cuestión mencionada, el Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas mencionadas en orden numérico de menor a mayor, según lo siguiente:

OFERENTE	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	90.382.437
CONSTRUCTORA DYM	94.209.706

Según se desprende del cuadro observado ut supra, como el cuadro comparativo de oferta adjunto a este documento, los Oferentes han presentado precios que no están por encima del 20%, ni por debajo del 30% al precio referencial.

Que, la oferta más baja corresponde a la presentada por la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO, por lo cual, de conformidad a lo

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.

dispuesto en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 se procede a seleccionar a la misma a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la Convocatoria, observándose en ese sentido cuanto sigue:

4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO, ubicada como la oferta más baja en precio, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: 2. CAPACIDAD LEGAL; 3. CAPACIDAD FINANCIERA; 4. EXPERIENCIA GENERAL DE OBRAS; 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS; 6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS y OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

4.1. Verificación de los documentos legales requeridos en el PBC:

Que la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO ha presentado la totalidad de los documentos exigidos en el Pliego y Bases y Condiciones, cumpliendo con los requerimientos legales. -

4.2. Verificación de la CAPACIDAD FINANCIERA:

Que la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO ha presentado la totalidad de los documentos exigidos en el Pliego y Bases y Condiciones, cumpliendo con los requerimientos financieros. -

4.3. Verificación del cumplimiento de la experiencia general en obras indicadas en el PBC:

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

4.4. Experiencia Específica de Obras:

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

4.5. Capacidad en Materia de Personal:

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

4.6. Capacidad en Materia de Equipos

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

5. OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

6. Recomendación:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, y el Decreto Reglamentario N° 21909/03, que norma la elaboración de un Dictamen por parte del Comité de Evaluación, a fin de proceder al análisis, evaluación y recomendación de la Adjudicación de la oferta recibida, hasta determinar la más conveniente.-

Este Comité de Evaluación recomienda la ADJUDICACIÓN a la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO con RUC Nº 3807819-8, por un monto de guaraníes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de obra**	**Gl**	**1**	**1.833.241**	**1.833.241**
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	UN	1	1.381.500	1.381.500
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	3.684	234.671
1.3	Replanteo	M2	63,7	3.408	217.070
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	**M3**	**14**	**322.350**	**4.512.900**
3	**Estructura de H° A°**	**GL**	**1**	**7.224.794**	**7.224.794**
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.536.434	2.079.876
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.842.000	3.997.140
3.3	Viga de galería 15 x 25	M3	0,26	2.289.146	595.178
3.4	Loseta sobre abertura	UN	1	552.600	552.600
4	**Mampostería**	**GL**	**1**	**16.933.607**	**16.933.607**

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.

4.1	Muros de nivelación De 0,45 cms.	M2	3,6	165.780	596.808
4.2	Muros de nivelación De 0,60 cms	M2	0,6	186.410	111.846
4.3	Muros de nivelación De 0,30 cms	M2	7,5	138.150	1.036.125
4.4	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,3	44.116	1.027.900
4.5	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,4	77.364	263.038
4.6	Muros de elevación De0,30vistoa una cara de ladrillos comunes	M2	34,5	138.150	4.766.175
4.7	Muro de elevación De0,30vistoaunacaradeladrilloscomunes	M2	13,5	156.478	2.112.452
4.8	Muros de elevación De 0,30 para revocar	M2	34,3	118.395	4.060.933
4.9	Muro de elevación De0,15vistoaunacaradeladrilloscomunes	M2	34,3	79.160	2.715.186
4.10	Envarilladobajoaberturas2x8porhiladas 8 (2 hiladas	M2	12	20.262	243.144
5	**Pilar**	**ML**	**6,6**	**230.250**	**1.519.650**
6	**De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de Hº Aº**	**M2**	**90,5**	**244.065**	**22.087.883**
7	**Revoques**	**GL**	**1**	**2.008.517**	**2.008.517**
7.1	Revoque De paredes interior, ext. A una capa	M2	64,3	23.946	1.539.728
7.2	Revoque de pilares y vigas a una capa	M2	10,3	27.630	284.589
7.3	revoquedemochetas1:3cementoyarena	ML	5	36.840	184.200
8	**Colocación de pisos - contrapisos**	**GL**	**1**	**12.206.934**	**12.206.934**
8.1	Carpeta de nivelación	M2	58	25.788	1.495.704
8.2	Piso cerámico antideslizante	M2	58	87.495	5.074.710
8.3	Debaldosones0,40x0,40incluyecontrapiso	M2	11,9	92.100	1.095.990
8.4	Zócalo Cerámico	ML	58	32.235	1.869.630
8.5	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	46.050	2.670.900
9	**Aberturas**	**GL**	**1**	**7.248.270**	**7.248.270**
9.1	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	M2	9	386.820	3.481.380
9.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,50	UN	1	1.565.700	1.565.700
9.3	Vidrios dobles	M2	9	147.360	1.326.240
9.4	Pizarrón, incluye pintura	UN	1	874.950	874.950
10	**Canaletas y bajadas, desarrollo 33**	**ML**	**23**	**47.892**	**1.101.516**
11	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**GL**	**1**	**6.766.587**	**6.766.587**
11.1	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	UN	12	55.260	663.120
11.2	Instalación de tablero de comandos TC	UN	12	59.865	718.380
11.3	Instalación de tablero de ventiladores TCV	UN	8	174.990	1.399.920
11.4	Alimentación de circuito de luces	UN	10	47.892	478.920
11.5	Alimentación de circuito de tomas	UN	6	55.260	331.560
11.6	Alimentación de circuitos de ventiladores	UN	8	55.260	442.080
11.7	Alimentación de los circuitos de TC	UN	12	55.260	663.120
11.8	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	UN	4	53.418	213.672
11.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	UN	2	36.840	73.680
11.10	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de	UN	1	32.235	32.235

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.

	neutros				
11.11	Tablero TC 6 AG	UN	1	32.235	32.235
11.12	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	UN	1	59.865	59.865
11.13	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	UN	1	414.450	1.657.800
12	**Servicio de pintura**	**GL**	**1**	**6.275.418**	**6.275.418**
12.1	De paredes al latex	M2	63,3	24.867	1.574.081
12.2	De ladrillo vistos con silicona	M2	90,5	23.025	2.083.763
12.3	De vigas cumbreras al latex	M2	10,3	15.657	161.267
12.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,04	23.025	323.271
12.5	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23	20.262	466.026
12.6	De techo al latex	M2	90,5	18.420	1.667.010
13	**Limpieza de obra**	**GL**	**60**	**11.052**	**663.120**
PRECIO TOTAL					**90.382.437**

Gs. 90.382.436 (Guaraníes noventa millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis), en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe.-

ES NUESTRO INFORME…

Juana Céspedes
Alipio Avalos
Diana Carolina Torres
Walter Rodas
Encargado de U.O.C.