# MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

**ANEXO B-02-08**

***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 014/2022 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN LA ESC. BAS. N° 2423 VICENTE IGNACIO ITURBE. ID Nº 419659-***

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | | | *MORA CONSTRUCCIONES con RUC Nº 805889-0* | | *CONSTRUCTORA DOS HERMANOS RUC Nº 4013685-0* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nº* | *Descripción* | *Un* | *Cant.* | *Precio Unitario* | *Total* | | |
| 1 | Cartel de obras | m2 | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 | 505.000 | 1.010.000 |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 27,10 | 5.000 | 135.500 | 5.050 | 136.855 |
| 3 | Replanteo | m2 | 27,10 | 5.000 | 135.500 | 5.050 | 136.855 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | m3 | 10,00 | 450.000 | 4.500.000 | 454.500 | 4.545.000 |
| | **Estructura de H. A.** | | | | | | |
| 5 | Encadenado de H.A. | m3 | 2,40 | 2.100.000 | 5.040.000 | 2.121.000 | 5.090.400 |
| | **Muro de nivelación** | | | | | | |
| 6 | De 0,30 cm. | m2 | 12,20 | 135.000 | 1.647.000 | 136.350 | 1.663.470 |
| 7 | Relleno y Apisonado de Interiores | m3 | 9,00 | 110.000 | 990.000 | 111.100 | 999.900 |
| | **Aislación Asfáltica** | | | | | | |
| 8 | De paredes | m2 | 5,30 | 70.000 | 371.000 | 70.700 | 374.710 |
| | **Muro de elevación** | | | | | | |
| 9 | De 0,15 para revocar | m2 | 55,00 | 85.000 | 4.675.000 | 85.850 | 4.721.750 |
| 10 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | m2 | 48,00 | 90.000 | 4.320.000 | 90.900 | 4.363.200 |
| 11 | Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas) | ml | 20,00 | 22.000 | 440.000 | 22.220 | 444.400 |
| | **Techo** | | | | | | |
| 12 | De teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | m2 | 43,00 | 340.000 | 14.620.000 | 353.500 | 15.200.500 |
| | **Revoques** | | | | | | |
| 13 | De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 162,00 | 40.000 | 6.480.000 | 40.400 | 6.544.800 |
| 14 | Contrapiso de de H. de cascotes | m2 | 22,00 | 35.000 | 770.000 | 35.350 | 777.700 |
| 15 | Carpeta para piso | m2 | 22,00 | 30.000 | 660.000 | 30.300 | 666.600 |
| 16 | Piso ceramico (PI 4) de alto tráfico | m2 | 22,00 | 90.000 | 1.980.000 | 90.900 | 1.999.800 |
| 17 | Zócalo | ml | 2,60 | 20.000 | 52.000 | 20.200 | 52.520 |
| | **Aberturas de madera.** | | | | | | |
| 18 | Puerta tablero | m2 | 5,04 | 800.000 | 4.032.000 | 808.000 | 4.072.320 |
| 19 | Para bóxer enchapados con formica | un | 5,00 | 500.000 | 2.500.000 | 505.000 | 2.525.000 |

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ALTO PARANÁ - PARAGUAY

# MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

**ANEXO B-02-08**

***CONTRATACIÓN DIRECTA N° 014/2022 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN LA ESC. BAS. N° 2423 VICENTE IGNACIO ITURBE. ID N° 419659-***

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Aberturas metálicas** | | | | | | |
| 20 | Ventanas tipo balancines | m2 | 3,36 | 400.000 | 1.344.000 | 404.000 | 1.357.440 |
| | **Alfeizar de ventanas.** | | | | | | |
| 21 | De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ml | 7,00 | 20.000 | 140.000 | 20.200 | 141.400 |
| | **Pinturas.** | | | | | | |
| 22 | De paredes Interior/exterior con sellador, enduido a dos manos | m2 | 66,00 | 40.000 | 2.640.000 | 40.400 | 2.666.400 |
| 23 | De aberturas de madera con barniz sintético | m2 | 10,10 | 25.000 | 252.500 | 25.250 | 255.025 |
| 24 | De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 3,36 | 25.000 | 84.000 | 25.250 | 84.840 |
| 25 | De ladrillo visto con antimoho incoloro | m2 | 48,00 | 22.000 | 1.056.000 | 22.220 | 1.066.560 |
| 26 | De Tirantes y tejuelones con barniz | m2 | 43,00 | 25.000 | 1.075.000 | 25.250 | 1.085.750 |
| | **Revestimientos** | | | | | | |
| 27 | De azulejos de 0,15 x 0,15 | m2 | 97,50 | 80.000 | 7.800.000 | 80.800 | 7.878.000 |
| 28 | Vidrios dobles | m2 | 3,36 | 100.000 | 336.000 | 101.000 | 339.360 |
| 29 | Instalación eléctrica | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| 30 | Artefactos electricos | gl | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| | **Instalación Sanitaria:** | | | | | | |
| 31 | Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo | gl | 1,00 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.797.000 | 9.797.000 |
| 32 | Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 | un | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.040.000 | 4.040.000 |
| 33 | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | un | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.030.000 | 3.030.000 |
| | **Limpieza final** | | | | | | |
| 34 | Limpieza final y retiro de desechos | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| | | | | | ***89.775.500*** | | ***91.107.555*** |

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

**ELIZA MARIBEL CARRERA**
**Responsable U.O.C**