COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

**ACTA Nº 12/ 2012**

**EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012 – "CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMLOG"**

En la ciudad de Mariano Roque Alonso, siendo las ocho horas del día jueves veinte y nueve del mes de agosto del año dos mil doce, en el local del Centro Financiero Nº 5, sito en la Ruta Transchaco Km 13,5 se reúne el Comité de Evaluación nombrado por Orden Particular Nº 97/12 del Comando Logístico de fecha 27de agosto de 2012, para el Análisis y Evaluación de las diferentes Ofertas presentadas en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 07/2012 (SBE) – para la **"CONTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMLOG"**, convocada por la **UOC Nº 5 COMLOG, los siguientes miembros del Comité de Evaluación: PRESIDENTE: CNEL DEM CESAR MATOZA MIRANDA, MIEMBROS: CNEL DEM FILIBERTO FERREIRA, CNEL DEM SEVERIANO RODRIGUEZ, CNEL DCEM JUAN CARLOS OVELAR, TTE INT JULIO ROMERO, ARQ. JOSE CARRACELA, ING. CARLOS MARTINEZ.** Se tiene a vista el Acta de Sesión Publica Virtual SBE ID 241182, la Apertura de Sobres N° 201/12 y el Pliego de Bases y Condiciones.

**Seguidamente se deja constancia que presentan sus ofertas en la Subasta Pública la siguientes Empresas:**

1- **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.- Propietario.**
2- **GCA S.A**
   **Pdte. Ing. German Flores Ozuna**

**Documento solicitado al Ing. Diego Szklarkiervicz, fecha 05 de setiembre 2012**
- **Nota Nº 01/12 Aclaración de la oferta presentada, con un plazo perentorio de 24 horas posterior a la recepción de la nota.**

**Seguidamente se deja constancia que el Comité de Evaluación, recibe las Ofertas de las empresas ubicadas en el 1º y 2º lugar, de los Lotes solicitados por la Convocante, las cuales constan en el Acta Nº 201/12 de la Apertura de Sobres de fecha 27 de agosto de 2012 y que se detallan a continuación:**

- **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - (mejor precio en el Lote Nº 1 y Lote 2º mejor precio).**
- **GCA S.A de Ing. German Flores Ozuna (segundo precio en el Lote Nº 1 y Lote Nº 2).**

## Análisis

Se procede a evaluar las ofertas, con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial, conforme al Art. 60 del Decreto N° 21909/03 y la Sección I del PBC, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

| N° | DOCUMENTOS | ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ | GCA S.A |
|---|---|---|---|
| 1) | Formulario de Ofertas y Planilla de Precios debidamente completadas y firmadas. | CUMPLE | CUMPLE |
| 2) | Declaración Jurada de Integridad Art. 20, inc. w y el Art. 40 de la Ley 2051/03. | CUMPLE | CUMPLE |
| 3) | Garantía de Mantenimiento de Ofertas, debidamente extendida. 5% | CUMPLE | CUMPLE |
| 4) | Documentos que acrediten la representación del firmante | CUMPLE | CUMPLE |

**Seguidamente se procede al Análisis de la Capacidad Financiera de la oferta presentada:**
Del análisis de los documentos de Estados Financieros, ratios de los mismos y otros documentos presentados por el oferente que cumplen con las Especificaciones Técnicas, concluimos que los mismos **"CUMPLEN"**, con la solvencia económica, exigidos por la convocante y por lo tanto se encuentran calificado para cumplir con el Contrato de Provisión de lo solicitado por el Comando Logístico.

En cuanto al análisis del margen de preferencia establecido en el PBC, concluimos que el oferente **"CUMPLE"**, con el margen establecido en comparación con los productos nacionales ofertados.

El Comité de Evaluación resuelve **Recomendar la Adjudicación**, dando cumplimiento a lo que establece el PBC que dice: en la Sección I Numeral 35, titulo **F ADJUDICACIÓN DE CONTRATO**, en el punto 35.1 De conformidad al **Artículo 63, del Decreto 21909**, la Convocante adjudicara el Contrato al Oferente:

a) Cuya oferta cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones;
b) Que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; y
c) Que presente el precio evaluado como el más bajo.

Por lo tanto:
Los miembros del Comité de Evaluación en forma unánime concluyen:
- **Recomendar:** al Señor Director del Centro Financiero N° 5, la **Adjudicación** a la siguiente firma comercial teniendo en cuenta las cantidades solicitadas por la Convocante.

1- DORMITORIO OFICIALES- ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES (DORMITORIO PARA OFICIALES)

| Nº | CATALOGO | RUBRO SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENT ADOM | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7213160-997 | Construcción de Edificios institucionales | TRABAJOS PRELIMINARES: | Unidad | Unidad | | | | | |
| | | | Demolición de mampostería de 0,15 | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 50,00 | 8.650 | 432.500 |
| | | | Demolición de mampostería de 0,30 | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 138,55 | 8.700 | 1.205.385 |
| | | | Demolición de techo tejas s/recuperación | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 80,00 | 13.840 | 1.107.200 |
| | | | Demolición de hormigon armado tipo bovedilla c/rieles | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | Demolición de escalera de mampostería | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | Desmonte de aberturas puertas y ventanas | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 10,00 | 40.000 | 400.000 |
| | | | Desmonte y extracción de cañerias de eléctricidad y agua corriente | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | Demolición de revoques | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 150,00 | 8.650 | 1.297.500 |
| | | | MODIFICACIONES GENERALES (P. BAJA) | | | | | | | |
| | | | Cimiento de piedra bruta colocada | M2 | M3 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 6,50 | 458.450 | 2.979.925 |
| | | | Mampostería de nivelación de 0,30 | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 6,00 | 181.650 | 1.089.900 |
| | | | Encadenado inferior de 13 x 30 | ML | ML | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 26,00 | 128.020 | 3.328.520 |
| | | | Aislación horizontal c/hidrofugo | ML | ML | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 26,00 | 25.950 | 674.700 |
| | | | Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 110,00 | 100.000 | 11.000.000 |
| | | | Dintel de varillas s/abertura 4 o 8 mm | ML | Ml | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 26,00 | 25.950 | 674.700 |
| | | | Contrapiso de cascotes de 10 cm | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 120,00 | 34.600 | 4.152.000 |
| | | | Piso de mosaico granítico 30 x 30 base de cemento gris, incluye pulida, lustre y encerado | M2 | M2 | La Guarenda | Nacional | 106,50 | 152.000 | 16.188.000 |
| | | | Zocalo de mosaico granítico de 10 x 25 O 7 x 30 | ML | ML | La Guarenda | Nacional | 75,00 | 45.000 | 3.375.000 |
| | | | Carpeta para piso ceramico | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 13,50 | 27.660 | 373.660 |
| | | | Piso de ceramica esmaltada 30 x 30 | M2 | M2 | Elane | Brasil | 13,50 | 100.000 | 1.350.000 |
| | | | Revoque filtrado de paredes c/azotada impermeable | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 365,00 | 25.000 | 9.125.000 |
| | | | Revoque de cielo raso c/azotada de adherencia | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 120,00 | 55.000 | 6.600.000 |
| | | | Instalación de desague cloacal - incluye cañerias de plastico P.V.C. y accesorios | Unidad | Unidad | Tigre | Nacional | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | Instalación de agua corriente incluye cañerias de plastico P.V.C. y accesorios | Unidad | Unidad | Tigre | Nacional | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | Colocación de artefactos sanitarios incluye: | | | | | | | |
| | | | Inodoro c/cistema alta | Unidad | Unidad | Celte | Brasil | 2,00 | 550.000 | 1.100.000 |
| | | | Lavatorio con pedestal | Unidad | Unidad | Celte | Brasil | 2,00 | 480.000 | 960.000 |
| | | | Mingitorio c/sifon externo | Unidad | Unidad | Celte | Brasil | 2,00 | 550.000 | 1.100.000 |
| | | | Ducha eléctrica incluye brazo metálico | Unidad | Unidad | Lorenzetti | Brasil | 2,00 | 250.000 | 500.000 |
| | | | Juego de accesorios (papelera, jabonera, portarollo) | Unidad | Unidad | Celte | Brasil | 6,00 | 50.000 | 300.000 |
| | | | Juego de griferia y accesorio p/lavatorio | Unidad | Unidad | FV | Argentina | 2,00 | 160.000 | 320.000 |
| | | | Juego de griferia y accesorio p/mingitorio | Unidad | Unidad | FV | Argentina | 2,00 | 160.000 | 320.000 |
| | | | Espejo de 45 x 70 | Unidad | Unidad | Vilux | Nacional | 2,00 | 346.000 | 692.000 |
| | | | Instalación eléctrica incluye tablero secundario, cableado de circuito, bocas de lamparas, cableado circuitos de aire acondicionado, cableado circuito ducha eléctrica, bocas de telefono, bocas tomas de electricidad, provisión y colocación de artefactos de iluminación según especificaciones y 5 (seis) ventiladores de techo tipo pesado. | Unidad | Unidad | Inpaco | Nacional | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | Carpinteria metálica incluye puertas y ventanas: | | | | | | | |
| | | | a) Marco de chapa doblada Nº 18 p/tabique 0,15 0,80 x 2,10 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 3,00 | 346.000 | 1.038.000 |
| | | | - Marco de chapa doblada Nº 18 p/tabique 0,15 1,20 x 2,10 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 4,00 | 432.500 | 1.730.000 |
| | | | - Marco en chapa doblada Nº 18 p/tabique 0,15 0,60 x 1,80 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 4,00 | 346.000 | 1.384.000 |
| | | | - Puerta en chapa plegada, bastidor 20 x 30 mm (0,80 x 2,10) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 3,00 | 605.500 | 1.816.500 |
| | | | - Puerta vidriera lisa, chapa Nº 18, bastidor 20 x 30 mm (1,20 x 2,1 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 4,00 | 1.384.000 | 5.536.000 |
| | | | - Puerta chapa doblada, bastidor 20 x 30 (0,80 x 1,80) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 4,00 | 605.500 | 2.422.000 |
| | | | - Herraje y cerradura p/aberturas en general | Unidad | Unidad | Soprano | Brasil | 11,00 | 138.400 | 1.522.400 |
| | | | b) Balancin de hierros L 5/8" x 1/8" hierro T de 3/4" x 1/8" de: | | | | | | | |
| | | | 1,50 x 1,20 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 2,00 | 640.100 | 1.280.200 |
| | | | 1,00 x 1,50 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 2,00 | 605.500 | 1.211.000 |
| | | | 1,20 x 0,40 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 1,00 | 432.500 | 432.500 |
| | | | 2,50 x 1,50 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 1,00 | 865.000 | 865.000 |
| | | | Revestimiento de azulejos 20 x 30 c/base revoque grueso a la cal | Unidad | Unidad | Elane | Brasil | 62,00 | 110.000 | 6.820.000 |
| | | | Pintura al Latex de paredes interiores c/base sellador acrilico | M2 | M2 | Alba | Nacional | 240,00 | 13.000 | 3.120.000 |
| | | | Pintura al latex de paredes exteriores c/base sellador acrilico | M2 | M2 | Alba | Nacional | 125,00 | 13.000 | 1.625.000 |
| | | | Pintura de cielo raso al latex c/base sellador acrilico | M2 | M2 | Alba | Nacional | 120,00 | 15.570 | 1.868.400 |
| | | | Pintura abertura metálicas c/esmalte sintetico | M2 | M2 | Alba | Nacional | 60,00 | 18.000 | 1.080.000 |
| | | | Colocación de vidrios de 4 mm transparente | M2 | M2 | Vilux | Nacional | 13,83 | 230.000 | 3.180.900 |
| | | | Losa de Hº Aº apoyado s/mamposteria de 0,30 incluye vigas de Hº Aº y losa e= 12 cm | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 133,00 | 389.250 | 51.770.250 |
| | | | Escalera de Hº Aº c/tramos compensados h= 3,06 H=0,30 C= 0,18 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 1,00 | 6.910.000 | 6.910.000 |
| | | | Construcción de camara septica (1,00 x 1,60 x 1,20) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 1,00 | 1.730.000 | 1.730.000 |
| | | | Construcción de pozo ciego (2,00 x 3,00) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 1,00 | 2.768.000 | 2.768.000 |
| | | | Construcción de registros para desague cloacal (40 x 40) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 4,00 | 346.000 | 1.384.000 |
| | | | Mampostería de elevación de 0,20 ladrillo hueco 25 x 18 x 16 | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 70,00 | 108.990 | 7.629.300 |
| | | | Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo hueco 25 x 18 x 12 | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 215,00 | 70.930 | 15.249.950 |
| | | | Dintel de varillas s/aberturas 4 o 8 mm | ML | ML | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 85,00 | 25.950 | 2.205.750 |
| | | | Cubierta c/estructura de chapa plegada tropezoidal y perfiles incluye vigas de chapa plegada - reticulado de perfiles - correas chapa plegada chapas de acero galvanizado Nº 26. | M2 | M2 | Zincalum | Argentina | 150,00 | 242.200 | 36.330.000 |
| | | | Cielo raso de plastico P.V.C. rigido incluye estructura de soporte y cornisa | M2 | M2 | Plastinet | Nacional | 120,00 | 103.800 | 12.456.000 |
| | | | Contrapiso de cascotes de 0,07 mts. | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 120,00 | 31.140 | 3.736.800 |
| | | | Piso mosaico granítico 30 x 30 base cemento gris incluye pulida lustre y encerado | M2 | M2 | La Guarenda | Nacional | 100,56 | 152.000 | 15.285.120 |
| | | | Zocalo de mosaico granítico base gris - 10 x 25 O 7 x 30 | ML | ML | La Guarenda | Nacional | 88,00 | 45.000 | 3.960.000 |
| | | | Carpeta para piso ceramico | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 22,00 | 27.680 | 608.960 |
| | | | Relleno y aislación de losa para baños | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 22,00 | 45.000 | 990.000 |
| | | | Instalación de desague cloacal incluye cañerias de plastico P.V.C. y accesorios | Unidad | Unidad | Tigre | Nacional | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | Instalación de agua corriente incluye cañerias de plastico P.V.C. roscable y accesorios | Unidad | Unidad | Tigre | Nacional | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | Colocación de artefactos sanitarios incluye: | | | | | | | |
| | | | Inodoro con cistema alta | Unidad | Unidad | Celte | Brasil | 2,00 | 550.000 | 1.100.000 |
| | | | Lavatorio con pedestal | Unidad | Unidad | Celte | Brasil | 6,00 | 480.000 | 2.880.000 |
| | | | Mingitorio c/sifon externo | Unidad | Unidad | Celte | Brasil | 3,00 | 550.000 | 1.650.000 |
| | | | Ducha eléctrica incluye brazo metálico | Unidad | Unidad | Lorenzetti | Brasil | 2,00 | 250.000 | 500.000 |
| | | | Juego de accesorios (papelera, portarollo, jabonera) | Unidad | Unidad | Celte | Brasil | 12,00 | 50.000 | 600.000 |
| | | | Juego de griferia y accesorios p/lavatorio | Unidad | Unidad | FV | Argentina | 6,00 | 160.000 | 960.000 |
| | | | Juego de griferia y accesorio p/mingitorio | Unidad | Unidad | FV | Argentina | 3,00 | 160.000 | 480.000 |
| | | | Espejo de 45 x 0,70 | Unidad | Unidad | Vilux | Nacional | 6,00 | 346.000 | 2.076.000 |
| | | | Instalación eléctrica, incluye tablero secundario, cableado de circuitos, bocas de lamparas, cableados circuito aire acondicionado, cableado ducha eléctrica, boca para telefono, bocas tomas eléctricidad, provisión y colocación de artefactos de iluminación según especificaciones y 5 ventiladores de techo tipo motor pesado. | Unidad | Unidad | Inpaco | Nacional | 1,00 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| | | | Carpinteria metálica incluye puertas y ventanas: | | | | | | | |
| | | | a) Marco en chapa doblada Nº 18 p/tabique 0,15 (0,80 x 2,10) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 5,00 | 346.000 | 1.730.000 |
| | | | - Marco en chapa doblada Nº 18 p/ tabique 0,15 (0,60 x 1,80) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 4,00 | 346.000 | 1.384.000 |
| | | | - Puerta en chapa plegada, bastidor 20 x 30 mm (0,80 x 2,10) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 5,00 | 605.500 | 3.027.500 |
| | | | - Puerta en chapa plegada, bastidor 20 x 30 mm (0,60 x 1,80) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 4,00 | 605.500 | 2.422.000 |
| | | | - Herrajes y cerraduras en general | Unidad | Unidad | Soprano | Brasil | 9,00 | 138.400 | 1.245.600 |
| | | | b) Balancin de hierro L 5/8" x 1/8" hierro T 3/4" x 1/8" incluye: | | | | | | | |
| | | | 1,50 x 1,20 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 5,00 | 640.100 | 3.200.500 |
| | | | 1,50 x 0,40 | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 2,00 | 467.100 | 934.200 |
| | | | Revestimiento de azulejos de 20 x 30 con base revoque grueso a la cal | M2 | M2 | Elane | Brasil | 72,00 | 110.000 | 7.920.000 |
| | | | Pintura al latex de paredes interiores c/base sellador acrilico | M2 | M2 | Alba | Nacional | 266,50 | 13.000 | 3.464.500 |
| | | | Pintura al latex de paredes exteriores c/base sellador acrilico | M2 | M2 | Alba | Nacional | 137,05 | 13.000 | 1.781.650 |
| | | | Revoque fino filtrado de paredes interiores c/azotada impermeable | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 266,50 | 25.000 | 6.662.500 |
| | | | Revoque fino filtrado de paredes exteriores c/azotada impermeable | M2 | M2 | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 137,05 | 25.000 | 3.426.250 |
| | | | Pintura abertura metálica c/esmalte sintetico | M2 | M2 | Alba | Nacional | 45,00 | 18.000 | 810.000 |
| | | | Colocación de vidrios de 4 mm transparente | M2 | M2 | Vilux | Nacional | 10,50 | 230.000 | 2.415.000 |
| | | | Limpieza final y retiro de escombros (0,80 %) | Unidad | Unidad | Ing. Sistarlservicz | Nacional | 1,00 | 2.978.260 | 2.978.260 |
| | | | | | | | | | TOTAL LOTE 1 (IVA incluido) Gs | 375.000.000 |

GUARANIES: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES.-

## 2-DORMITORIO DE TROPAS ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

NOMBRE DEL LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES (AMPLIACION EDIFICIO DE TROPAS)

| Nº | CATALOGO | BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AMPLIACION EDIFICIO DE TROPAS | | | | | | | |
| 1 | 72131601-997 | Construcción de Edificios Institucionales | SECTOR - BLOQUE COMEDOR - COCINA - BAÑOS - SALA Y DORMITORIO | | | | | | | |
| | | | Instalación de Obrador | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 24,00 | 109.900 | 2.637.600 |
| | | | Instalación de Sanitarios Moviles para el personal (Disal) | Unidad | Unidad | Disal | Nacional | 10,00 | 500.000 | 5.000.000 |
| | | | Instalación eléctrica moviles para las obras | GL | GL | Inpaco | Nacional | 1,00 | 1.256.000 | 1.256.000 |
| | | | Alquiler de andámios metálicos para desmonte de techos | Mes | Mes | Rentamaq | Nacional | 3,00 | 471.000 | 1.413.000 |
| | | | Desmonte de techo de tejas en lado sur-este | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 90,00 | 12.560 | 1.130.400 |
| | | | Desmonte y acarreo de techo metálico (chapas) | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 600,00 | 9.420 | 5.652.000 |
| | | | Desmonte de cielo raso | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 553,50 | 7.850 | 4.344,975 |
| | | | Desmonte instalación eléctrica existente en bloque | GL | GL | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | Desmonte de puertas y ventanas | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 25,00 | 40.000 | 1.000.000 |
| | | | Demolición de mamposteria zona dormitorio, oficinas y baños (incluye demolición de pared para abertura nuevas) | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 700,00 | 9.420 | 6.594.000 |
| | | | Sacar artefactos sanitarios (inodoros, minguitorios, lavamanos y duchas) | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 35,00 | 31.400 | 1.099.000 |
| | | | Demolición de azulejos y pisos existentes en baños | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 171,00 | 9.000 | 1.539.000 |
| | | | Demoplición cocina | GL | GL | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 1,00 | 785.000 | 785.000 |
| | | | Desmonte de instalación de agua corriente | GL | GL | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 1,00 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| | | | Extracción de escombros | M3 | M3 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 115,00 | 43.960 | 5.055.400 |
| | | | Alquiler de contenedores para retiro de escombros | Carga | Carga | Chacore | Nacional | 20,00 | 300.000 | 6.000.000 |
| | | | Demolición de pilares | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 10,00 | 100.000 | 1.000.000 |
| | | | Colocación de puntales para soporte de estructura de tanque superior | GL | GL | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | Desmonte de mamparas eucatex en dormitorio de3 tropa 1 y 2 y IV Departamento | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 85,00 | 15.700 | 1.334.500 |
| | | | OBRAS CIVILES TECHOS - MAMPOSTERIA - PISOS | | | | | | | |
| | | | Excavación para cimiento y zapatas | M3 | M3 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 97,00 | 28.260 | 2.741.220 |
| | | | Cimiento P.B.C.O. (60 x 0,80) | M3 | M3 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 97,00 | 392.500 | 38.072.500 |
| | | | Nivelación 0,30 h=0,40 | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 118,70 | 164.850 | 19.567.695 |
| | | | Aislación vertical | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 327,00 | 23.550 | 7.700.850 |
| | | | Mampostería de ladrillo comunes de 0,15 m (incluye cerrar aberturas) | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 1.250,00 | 94.200 | 117.750.000 |
| | | | Pilares 20 x 30 de Hº Aº con zapatas para estructura de techo metálico. | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 30,00 | 628.000 | 18.840.000 |
| | | | Encadenado superior de Hº Aº 30 x 40 | ML | ML | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 200,00 | 204.100 | 40.820.000 |
| | | | Pilares metálicos de 80 x 100 con zapatas | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 25,00 | 628.000 | 15.700.000 |
| | | | Revoque filtrado a 2 capas en paredes nuevas | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 2.500,00 | 23.550 | 58.875.000 |
| | | | PISOS Y CONTRAPISOS | | | | | | | |
| | | | Contrapiso de cascote cerámicos en baños, dormitorios y galería en sector. | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 786,60 | 28.260 | 22.229.316 |
| | | | Carpeta alisada para regulación de pisos en áreas faltantes | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 786,60 | 25.120 | 19.759.392 |
| | | | Pisos cerámicos en baños | M2 | M2 | Eliane | Brasil | 148,45 | 94.200 | 13.983.990 |
| | | | Pisos 30 x 30 en dormitorios | M2 | M2 | Eliane | Brasil | 235,35 | 94.200 | 22.169.970 |
| | | | Pisos 30 x 30 en galería nueva | M3 | M3 | Eliane | Brasil | 406,60 | 94.200 | 38.301.720 |
| | | | TECHO | | | | | | | |
| | | | Colocación de techo metálico | M2 | M2 | Zincalum | Argentina | 393,80 | 250.000 | 98.450.000 |
| | | | Colocación de techo de tejas coloriales sobre tejuelón en galerías. | M2 | M2 | Chaco | Nacional | 450,00 | 150.000 | 67.500.000 |
| | | | Colocación de cielo raso de machimbre de P.V.C. | M2 | M2 | Plastimet | Nacional | 383,00 | 100.000 | 38.300.000 |
| | | | INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES | | | | | | | |
| | | | Instalación de cañerias para desague cloacal | GL | GL | Tigre | Nacional | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoros, minguitorios, lavamanos) incluye colocación | Unidad | Unidad | Celite | Brasil | 72,00 | 471.000 | 33.912.000 |
| | | | Colocación de ducha eléctrica | Unidad | Unidad | Lorenzetti | Brasil | 19,00 | 188.400 | 3.579.600 |
| | | | Canaletas pluviales desague perimetral Nº 26 desarr=50 | ML | ML | Zincalum | Argentina | 109,00 | 95.000 | 10.355.000 |
| | | | Canaletas embutidas en perimetro de tinglado | ML | ML | Zincalum | Argentina | 70,00 | 125.600 | 8.792.000 |
| | | | Caños P.V.C. para bajadas diám=100 | ML | ML | Tigre | Nacional | 42,00 | 39.250 | 1.648.500 |
| | | | Registro de patio de 40 x 40 en bajadas | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 12,00 | 314.000 | 3.768.000 |
| | | | INSTALACION DE AGUA POTABLE | | | | | | | |
| | | | Instalación de agua corriente en todos los baños, incluye bomba sumergible | GL | GL | Tigre | Nacional | 1,00 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | | Juego de griferías y accesorios para minguitorios | GL | GL | FV | Argentina | 1,00 | 2.583.912 | 2.583.912 |
| | | | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADO | | | | | | | |
| | | | Instalaciones eléctricas en dormitorios, baños y nuevo comedor - Oficiales | GL | GL | Inpaco | Nacional | 1,00 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | | PINTURAS Y TERMINALES | | | | | | | |
| | | | PINTURAS | | | | | | | |
| | | | Pintura sintética en abertura | Unidad | Unidad | Alba | Nacional | 41,00 | 18.840 | 772.440 |
| | | | Pintura látex de todas las paredes (interior y exterior) | M2 | M2 | Alba | Nacional | 1.384,00 | 12.560 | 17.383.040 |
| | | | Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas | M2 | M2 | Alba | Nacional | 54,50 | 18.840 | 1.026.780 |
| | | | REVESTIMIENTO | | | | | | | |
| | | | Azulejos 20 x 30 color a elegir para baños h= 1,80 m | M2 | M2 | Eliane | Brasil | 212,30 | 94.200 | 19.998.660 |
| | | | MAMPARAS Y DIVISORIAS | | | | | | | |
| | | | Mamparas para box en baños (incluye puertas de 0,60 m) h= 1,80 m | M2 | M2 | Duratex | Brasil | 117,00 | 275.620 | 32.247.540 |
| | | | Planchas de granito para divisorias de minguitorio de 0,50 x 0,80 | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 7,00 | 1.400.000 | 9.800.000 |
| | | | Mesada de granito de lavamanos en baños (incluye faldón, zócalo y perforación) | M2 | M2 | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 10,00 | 1.500.000 | 15.000.000 |
| | | | CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERA | | | | | | | |
| | | | Puerta placa en interiores de 0,80 m con marco | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 8,00 | 706.500 | 5.652.000 |
| | | | Puerta doble tablero de 1,50 m en el exterior (salida a la galería con marcos) | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 1,00 | 2.355.000 | 2.355.000 |
| | | | Puerta tablero de 0,80 m en el exterior (vestuario) incluye marcos de madera | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 2,00 | 1.256.000 | 2.512.000 |
| | | | Puerta placa en interiores de 0,60 m con marco | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 5,00 | 706.500 | 3.532.500 |
| | | | Puerta doble placa de 1,20 m baños interiores con marcos | Unidad | Unidad | Ing. Szklarkiervicz | Nacional | 3,00 | 1.413.000 | 4.239.000 |
| | | | Ventana de vidrio para dormitorio de oficiales de 1,60 x 1,00 | Unidad | Unidad | Vilux | Nacional | 3,00 | 1.256.000 | 3.768.000 |
| | | | Ventana de vidrio en pasillo de Oficiales de 1,00 x 1,00 | Unidad | Unidad | Vilux | Nacional | 1,00 | 785.000 | 785.000 |
| | | | Ventanas para baños de 2,00 x 0,40 | Unidad | Unidad | Vilux | Nacional | 5,00 | 628.000 | 3.140.000 |
| | | | Ventanas para baños de 0,60 x 0,40 | Unidad | Unidad | Vilux | Nacional | 5,00 | 392.500 | 1.962.500 |
| | | | Ventana para baños de 3,00 x 0,40 | Unidad | Unidad | Vilux | Nacional | 2,00 | 942.000 | 1.884.000 |
| | | | Ventanas altas y 2 ventanas bajas de vidrio en dormitorio de Tropa de 3,00 x 1,00 | Unidad | Unidad | Vilux | Nacional | 6,00 | 2.355.000 | 14.130.000 |
| | | | | | | | | TOTAL LOTE 1 IVA incluido=Gs. | | 970.000.000 |

GUARANIES: NOVECIENTOS SETENTA MILLONES.

**TOTAL ADJUDICADO:** GUARANIES UN MIL MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES.---

Se da por concluida el análisis y evaluación de las ofertas siendo las 16:30 horas del día jueves 30 de agosto de 2012, en prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho.

| | |
|---|---|
| **CNEL DEM FILIBERTO FERREIRA**<br>Miembro del Comité de Evaluación | **CNEL DEM CESAR MATOZA MIRANDA**<br>Presidente del Comité de Evaluación |
| **CNEL DCEM JUAN C. OVELAR**<br>Miembro del Comité de Evaluación | **CNEL DEM SEVERIANO RODRIGUEZ**<br>Miembro del Comité de Evaluación |
| **ARQ. JOSE CARRACELA**<br>Miembro del Comité de Evaluación | **TTE INT JULIO ROMERO**<br>Miembro del Comité de Evaluación |
| **ING. CARLOS MARTINEZ.**<br>Miembro del Comité de Evaluación | |