UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE Nº 1			San Blas Construcciones			
Ítem		**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72131601-002	**Preparación de obra**				**1.529.000**
1.1		Excavación para cimiento 0,40m x 0,30m	Metros cúbicos	7,8	55.000	429.000
1.2		Relleno y compactación	Metros cúbicos	20	55.000	1.100.000
2	72131601-009	**Colocación de Pisos / Contrapisos**				**12.369.000**
2.1		Piso baldoson de cemento de 0,40m	Metros cuadrados	93	95.000	8.835.000
2.2		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp. 10cm	Metros cuadrados	93	38.000	3.534.000
3	72131601-005	**Mampostería**				**6.055.000**
3.1		Cordón de ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	18	95.000	1.710.000
3.2		Muro de Piedra Bruta Colocada 0,70m. x 0,30m	Metros cúbico	11	395.000	4.345.000
4	72131601-008	**Revoques**				**1.452.000**
4.1		Regularización sobre muro de piedra 0,30	Metros Cuadrados	15	44.000	660.000
4.2		Exterior de cordón de ladrillos comunes	Metros cuadrados	18	44.000	792.000
5	72131601-002	**Preparación de obra**				44.000
5.1		Excavación para cordón de hormigón	Metros cúbicos	2	55.000	110.000
5.2		Relleno y compactación	Metros cúbicos	6	55.000	330.000

6	72131601-009	**Colocación de Pisos / Contrapisos**				**3.591.000**
6.1		Piso baldoson de cemento de 0,40m	Metros cuadrados	27	95.000	2.565.000
6.2		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp.: 10cm	Metros cuadrados	27	38.000	1.026.000
7	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado**				**2.573.000**
7.1		Cordón de Hormigón in situ de 0,10x	Metros Lineal	31	83.000	2.573.000
8	72131601-002	**Preparación de obra**				**797.500**
8.1		Excavación para cimiento de muro de	Metros cúbicos	2,5	55.000	137.500
8.2		Relleno y compactación	Metros cúbicos	12	55.000	660.000
9	72131601-009	**Colocación de Pisos / Contrapisos**				**5.453.000**
9.1		Piso baldoson de cemento de 0,40m	Metros cuadrados	41	95.000	3.895.000
9.2		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	Metros cuadrados	41	38.000	1.558.000
10	72131601-005	**Mampostería**				**2.172.500**
10.1		Muro de Piedra Bruta Colocada 0,70m	Metros cubico	5,5	395.000	2.172.500
11	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				**1.577.000**
11.1		Cordón de Hormigón in situ de 0,10x	Metros Lineal	19	83.000	1.577.000
12	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				**3.552.000**
12.1		Barandas y pasamanos en acero inoxidable	Metro lineal	4,5	590.000	2.655.000
12.2		Colocación de chapa antideslizante en colector de agua pluvial de 0,32 m de ancho.	Metro cuadrado	1,3	690.000	897.000
13	**72152904-001**	**Servicio de instalación de sistemas de muros metálicos en exteriores**				**56.160.000**
13.1		Colocación de postes de hormigón curvos	Metro lineal	780	72.000	56.160.000
14	**72131601-009**	**Colocación de Pisos / Contrapisos**				**3.990.000**

14.1		Piso baldoson de cemento de 0.40m	Metros cuadrados	30	95.000	2.850.000
14.2		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	Metros cuadrados	30	38.000	1.140.000
15	**72131601-005**	**Mampostería**				**760.000**
15.1		Cordón de ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	8	95.000	760.000
16	72131601-008	**Revoques**				**352.000**
16.1		Exterior de cordón y escalera	Metros cuadrados	8	44.000	352.000
17	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				**414.000**
17.1		Colocación de Rejilla de piso con chapa	Metro cuadrado	0,6	690.000	414.000
18	72102602-004	**Colocación de Vidrios Cerramiento de Vidrio en escalera Rectorado**				**8.848.000**
18.1		Colocación de vidrios templados de 8mm	Metros cuadrados	11,2	790.000	8.848.000
19	72102602-004	**Colocación de Vidrios Cerramiento de Vidrio en escalera FACEA**				**10.500.000**
19.1		Colocación de vidrios templados de10mm	Metros cuadrados	12,5	840.000	10.500.000
20	72131601-002	**Preparación de obra Ajuste de tejido de cancha de futbol**				**4.100.000**
20.1		Retiro y posterior colocación de 2 postes	Global	1	2.900.000	2.900.000
20.2		Retiro de tejido de alambre existente y colocación tejido de alambre nuevo de 2 pulg. (Igual al existente)	Global	1	1.200.000	1.200.000
21	72131601-004	**Colocación de hormigón armado Paso Peatonal de Ingeniería a CyT**				**9.000.000**
21.1		Estructuras de Hormigón Armado para	Metros cúbicos	4	2.250.000	9.000.000
22	72131601-012	**Servicio de pinturas**				**500.000**
22.1		Pintura de Señalización Vial	Global	1	500.000	500.000

23	72131601-010	**Aberturas**				**1.110.000**
23.1		Colocación de poste metálico de perfil	Metro Lineal	6	185.000	1.110.000
Total						**137.295.000**

LOTE Nº 2 FACAF						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio total
1	72131601-	**Preparación de obra**				6.521.000
1.1		Replanteo de obra	Global	1	1.200.000	1.200.000
1.2		Instalaciones eléctricas provisorias	Global	1	700.000	700.000
1.3		Colocación de caño de pvc de 100 mm	Metro lineal	8	45.000	360.000
1.4		Colocación de registro de 0,60 cm. x 0,60 cm. X 0,70cm. Con chapa negra Antideslizante espesor	Unidad	1	790.000	790.000
1.5		Demolición de Contrapiso, Piso Baldoson y Piso calcáreo	Metros cuadrados	16	16.000	256.000
1.6		Colocación de Contrapiso, Piso Baldoson y Piso calcáreo	Metros cuadrados	11	130.000	1.430.000
1.7		Excavación para conexión eléctrica	Metros cubico	5	59.000	295.000
1.8		Cambio de ubicación caja de hidrante contra	Unidad	1	290.000	290.000
1.9		Obrador y sanitarios para personal conforme a esquema	Global	1	1.200.000	1.200.000
2	72131601-008	**Revoques**				9.408.000
2.1		Interior y exterior c/ hidrófugo	Metros cuadrados	192	49.000	9.408.000
3	72131601-	**Mampostería**				12.193.000
3.1		De ladrillos cerámico comunes 0,15 m	Metros cuadrados	137	89.000	12.193.000
4	72131601-	**Construcción/ Colocación de Techo/ Tinglado**				19.082.700
4.1		Colocación de canaletas de chapa Nº 24 con	Metro lineal	13	119.000	1.547.000

4.2		Colocación de bajada de pvc de 100 mm color blanco con elementos de sujeción con codo de pvc de 100 mm con garganta cilíndrica hasta registro (incluye sellado entre garganta cilíndrica	Metro lineal	16,7	71.000	1.185.700
4.3		Colocación de canaletas de chapa Nº 24 con desarrollo de 1,60m de desagüe (Incluye esmalte sintético, anti oxido y garganta Circular)	Metro lineal	15	180.000	2.700.000
4.4		Techo de chapa de cinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados s/diseño y especificaciones	Metros cuadrados	78	175.000	13.650.000
Total						**47.204.700**
Total General						**184.499.700**

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Encarnación

Lic. Beatriz Chávez
Directora de la UOC