Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **02/07/2.015.-**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 07/2.015, " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ" ID: 296.647.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por Concurso de Ofertas No. *07/2.015*, **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"** ***ID:*** **296.647.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes .....** " , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta la siguiente empresa:

1) **Constructora Alpe S.A. con RUC 80085753-4**, monto total de la oferta es de G. **617.905.874.-**, (Guaraníes seiscientos diecisiete millones novecientos cinco mil ochocientos setenta y cuatro), resultante de los precios de la planilla de oferta detallados como sigue:

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 1 Construcción de Empedrado en el Km 24 Acaray Fracción Karina Andrea					
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Un.	2,00	1.000.000	2.000.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	4.072,00	2.000	8.144.000

O2	**CORDONES**				
	Construcción de cordón 12 X 30	ml	1.050,00	8.000	8.400.000
	Relleno para soporte de cordón	m3	210,00	6.000	1.260.000
	Pintura a la cal	ml	1.050,00	2.000	2.100.000
O3	**EMPEDRADO**				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	4.072,00	27.300	111.165.600
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta	m2	4.072,00	8.000	32.576.000
O4	**TRABAJOS FINALES**				
	Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
	TOTAL ITEM 1				**166.845.600**
Item 2 Construcción de Empedrado en el Km 15 Acaray Fracción Las Palmeras y los Álamos					
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Un.	2,00	1.000.000	2.000.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	2.311,96	2.000	4.623.920
O2	**CORDONES**				
	Construcción de cordón 12 X 30	ml	515,00	8.000	4.120.000
	Relleno para soporte de cordón	m3	103,00	6.000	618.000
	Pintura a la cal	ml	515,00	2.000	1.030.000
O3	**EMPEDRADO**				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	2.311,96	27.300	63.116.508
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta	m2	2.311,96	8.000	18.495.680
O4	**TRABAJOS FINALES**				
	Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00	380.000	380.000
	TOTAL ITEM 2				**94.384.108**

Item 3 Construcción de Empedrado en el Km 14 al 15 Acaray Fracción Los Álamos					
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Un.	2,00	1.000.000	2.000.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	2.147,61	2.000	4.295.220
O2	**CORDONES**				
	Construcción de cordón 12 X 30	ml	537,50	8.000	4.300.000
	Relleno para soporte de cordón	m3	107,50	6.000	645.000
	Pintura a la cal	ml	537,50	2.000	1.075.000
O3	**EMPEDRADO**				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	2.147,61	27.300	58.629.753
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta	m2	2.147,61	8.000	17.180.880
O4	**TRABAJOS FINALES**				
	Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00	800.000	800.000
	TOTAL ITEM 3				**88.925.853**
Item 4 Construcción de Empedrado en el Km 20 Acaray Fraccion San Felipe					
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Un.	2,00	1.000.000	2.000.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	3.880,18	2.000	7.760.360
O2	**CORDONES**				
	Construcción de cordón 12 X 30	ml	989,26	8.000	7.914.080
	Relleno para soporte de cordón	m3	197,85	6.000	1.187.100
	Pintura a la cal	ml	989,26	2.000	1.978.520
O3	**EMPEDRADO**				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	3.880,18	27.300	105.928.914
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta	m2	3.880,18	8.000	31.041.440
O4	**TRABAJOS FINALES**				
	Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00	945.000	945.000
	TOTAL ITEM 4				**158.755.414**
Item 5 Construcción de Empedrado en el Km 15 Acaray Fracción Villa Nélida					
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Un.	2,00	1.000.000	2.000.000

	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	2.640,63	2.000	5.281.260
O2	**CORDONES**				
	Construcción de cordón 12 X 30	ml	674,50	8.000	5.396.000
	Relleno para soporte de cordón	m3	134,90	6.000	809.400
	Pintura a la cal	ml	674,50	2.000	1.349.000
O3	**EMPEDRADO**				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	2.640,63	27.300	72.089.199
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta	m2	2.640,63	8.000	21.125.040
O4	**TRABAJOS FINALES**				
	Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00	945.000	945.000
	TOTAL ITEM 5				**108.994.899**
	Total General				**617.905.874**

RATIO DE LIQUIDEZ						
	2012	2013	2014	Promedio		%
Coeficiente de Liquidez						
Activo Corriente			295.827.570	295.827.570		459,24
Pasivo Corriente			644.161	644.161		
Coeficiente de Solvencia						
Pasivo Total			644.161	644.161		0,0021
Activo Total			295.827.570	295.827.570		

Se realizó el análisis de la oferta presentada por el oferente citado anteriormente para la **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"** ***ID:* 296.647.-** La oferta más baja fue presentada por la empresa **Constructora Alpe S.A. con RUC 80085753-4**. La misma cumple con todos los recaudos documentales. Presentaron en fecha y conforme a lo solicitado en la Carta de Invitación publicado en el Portal de la DNCP. Posee Capacidad Financiera, Capacidad Técnica, Cuenta con la Experiencia solicitada y han cotizado la cantidad solicitada en la carta oferta.

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Constructora Alpe S.A. con RUC 80085753-4,** por ser baja, por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **CO 07*/2.015*, "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"** ***ID:*** **296.647.-** , a la oferta presentada por la empresa **Constructora Alpe S.A. con RUC 80085753-4**, por la suma de G. **617.905.874**.-, (Guaraníes seiscientos diecisiete millones novecientos cinco mil ochocientos setenta y cuatro).

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
COMITE DE EVALUACION
PERIODO 2010-2015

Lic. Wilma Karina Torres de Vera
Directora de Adm. y Finanzas

Abog. Edgar A. Aguayo Martínez
Asesor Jurídico