COMPARACIÓN DE PRECIOS - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

CONSTRUCCION DE UNIDAD HEMODIÁLISIS -HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION					RV Construcciones		DEM Construcciones		ARQ.RODOLFO AYALA PELZER		ARQ.VICENTE MONGES	
Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO. UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO. UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO. UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				**13.346.040**		**11.615.000**		**44.640.000**		
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	350,00	3.000	1.050.000	4.500	1.575.000	12.000	4.200.000		
		b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000	12.000.000	12.000.000		
		c- Replanteo y marcación	M2	330,00	3.900	1.287.000	4.000	1.320.000	12.000	3.960.000		
		d- Vallado de obra perimetral	M2	102,00	78.520	8.009.040	60.000	6.120.000	240.000	24.480.000		
2.	82101502-004	Cartel de obras				**1.600.000**		**1.560.000**		**1.620.000**		
		a- Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL.	1,00	800.000	800.000	750.000	750.000	420.000	420.000		
		b- Placa de obra para inaguracion	GL.	1,00	800.000	800.000	810.000	810.000	1.200.000	1.200.000		
3.	72131601-003	Movimiento de tierra				**4.761.770**		**3.839.000**		**6.330.000**		
		a-Desmonte con retiro de arena fuera del predio	M3	5,00	29.250	146.250	25.000	125.000	60.000	300.000		
		b-Relleno de tierra compactada	M3	27,00	104.000	2.808.000	72.000	1.944.000	96.000	2.592.000		
		c-Excavación para zapatas	M3	42,00	31.460	1.321.320	30.000	1.260.000	60.000	2.520.000		
		d-Excavación para cimentación corrida	M3	17,00	28.600	486.200	30.000	510.000	54.000	918.000		
4	72131601-004	Estructura de H° A°				**85.600.000**		**93.625.000**		**98.328.000**		
		a-Zapata de hormigón 1,20X1,00m con su posterior relleno apisonado	M3	12,20	1.600.000	19.520.000	1.750.000	21.350.000	1.560.000	19.032.000		
		b-Tronco de pilares	M3	3,40	1.600.000	5.440.000	1.750.000	5.950.000	1.920.000	6.528.000		
		c- Columnas de hormigón de 15x40cm	M3	5,30	1.600.000	8.480.000	1.750.000	9.275.000	1.920.000	10.176.000		
		d-Encadenado inferior 20x40cm	M3	16,60	1.600.000	26.560.000	1.750.000	29.050.000	1.920.000	31.872.000		
		e-Encadenado superior lateral 20x40cm	M3	6,00	1.600.000	9.600.000	1.750.000	10.500.000	1.920.000	11.520.000		
		f-Encadenado superior interior 13x27cm	M3	5,00	1.600.000	8.000.000	1.750.000	8.750.000	1.920.000	9.600.000		
		g-Canalon de H°A° e=8cm	M3	5,00	1.600.000	8.000.000	1.750.000	8.750.000	1.920.000	9.600.000		
5	72131601-005	Muros de elevación :				**60.830.000**		**61.680.000**		**78.818.400**		
		a- De nivelación de 0,30 - Ladrillo común	M2	19,00	156.000	2.964.000	140.000	2.660.000	156.000	2.964.000		
		b- De elevación de 0,15 - Ladrillo visto prensado laminado 21 agujeros	M2	250,00	113.000	28.250.000	110.000	27.500.000	144.000	36.000.000		
		c- De elevación de 0,15 - Ladrillo comun	M2	380,00	63.000	23.940.000	70.000	26.600.000	90.000	34.200.000		
		d- De cerramiento de yeso acartonado E= 10cm y H= 2,60mts	M2	20,00	195.000	3.900.000	150.000	3.000.000	156.000	3.120.000		
		e- De envarillado 2 hierro 8mm. 2 hiladas s/aberturas	ML	96,00	18.500	1.776.000	20.000	1.920.000	26.400	2.534.400		
6	72131601-006	Aislacion				**4.633.200**		**3.888.000**		**3.888.000**		
		a- Horizontal y vertical asfáltica previa alisada con cemento	ML	162,00	28.600	4.633.200	24.000	3.888.000	24.000	3.888.000		
7	72131601-007	Cubierta de techo				**115.314.000**		**130.164.000**		**127.104.000**		
		a-Techo de chapas trapezoidal galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cieloraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm, con provision y colocacion de tres unidades de extractores eolicos de 24" de boca, colocacion de cenefas laterales.	M2	378,00	180.000	68.040.000	210.000	79.380.000	216.000	81.648.000		
		b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metalico.Incluir pintura latex unificadora	M2	316,00	138.000	43.608.000	150.000	47.400.000	126.000	39.816.000		
		c- Corniza perimetral en encuentro de cielorraso de pared, media caña	ML	188,00	19.500	3.666.000	18.000	3.384.000	30.000	5.640.000		
8	72131601-008	Revoques :				**31.495.000**		**34.030.000**		**34.500.000**		

		a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	M2	250,00	27.000	6.750.000	23.000	5.750.000	16.800	4.200.000
		b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo	M2	1.010,00	24.500	24.745.000	28.000	28.280.000	30.000	30.300.000
9	72131601-009	Contrapiso				**12.090.000**		**11.115.000**		**14.040.000**
		a-Contrapiso de H° de cascotes	M2	316,00	31.000	9.796.000	28.500	9.006.000	36.000	11.376.000
		b-Contrapiso guarda obra	M2	74,00	31.000	2.294.000	28.500	2.109.000	36.000	2.664.000
10	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	M2	18,00	26.500	477.000	22.500	**405.000**	30.000	**540.000**
11	72131601-009	Pisos				**42.164.000**		**41.180.000**		**50.412.000**
		a- Piso Granito base Gris de 40x40 cm	M2	298,00	123.000	36.654.000	120.000	35.760.000	144.000	42.912.000
		b- Piso Ceramico para baños de 30x30 cm	M2	18,00	80.000	1.440.000	75.000	1.350.000	96.000	1.728.000
		c- Guardaobra perimetral c/ Baldoson de hormigon	M2	74,00	55.000	4.070.000	55.000	4.070.000	78.000	5.772.000
12	72131601-009	Zocalos				**5.374.200**		**4.876.000**		**3.052.800**
		b- Zocalo Granitico Gris	ML	212,00	25.350	5.374.200	23.000	4.876.000	14.400	3.052.800
13	72102508-003	Revestimiento de Paredes				**25.550.000**		**24.820.000**		**26.280.000**
		a-Azulejos ceramicos sanitarios h= 2,10	M2	74,00	70.000	5.180.000	68.000	5.032.000	72.000	5.328.000
		b-Azulejos ceramicos en procedimiento h= 1,80	M2	84,00	70.000	5.880.000	68.000	5.712.000	72.000	6.048.000
		c-Azulejos ceramicos en consultorios, espera,enfermeria,recuperacion,tratamiento,limpieza y kichinet h= 1,40	M2	207,00	70.000	14.490.000	68.000	14.076.000	72.000	14.904.000
14	72102508-999	Mesadas				**7.410.000**		**6.555.000**		**9.234.000**
		a-De acero inoxidable con bacha profunda con 16 canillas cromadas pico manguera y una griferia pico móvil sobre estructura metalica fijada a la mamposteria de acuerdo a detalle con cerramiento inferior terminacion melamina	ML	2,85	2.600.000	7.410.000	2.300.000	6.555.000	3.240.000	9.234.000
15	72102602-004	Vidrios				**2.490.000**		**1.884.000**		**4.248.000**
		a- Vidrios dobles de 3 mm en aberturas metalicas	M2	18,00	115.000	2.070.000	90.000	1.620.000	180.000	3.240.000
		b- Cristal de blindex 2 hojas 6 mm 1,20x1,00m-Admision	M2	1,20	350.000	420.000	220.000	264.000	840.000	1.008.000
16	72131601-010	Aberturas maderas :				**30.154.500**		**29.925.000**		**48.501.600**
		a- Puerta tablero con marcos de 2"x6" de 0,90 x 2,10 c/herrajes y cerradura exterior	UN	2,00	1.100.000	2.200.000	1.280.000	2.560.000	1.800.000	3.600.000
		a- Puerta placa con marcos de 2"x6" de 070 x 2,10 c/herrajes y cerradura exterior	UN	4,00	800.000	3.200.000	900.000	3.600.000	1.320.000	5.280.000
		b- Puerta placa con marcos de 2"x6" de 0,80 x 2,10 - c/herrajes y cerradura exterior	UN	7,00	890.000	6.230.000	950.000	6.650.000	1.320.000	9.240.000
		c- Puerta placa con marcos de 2"x6" de 0,90 x 2,10 - c/herrajes y cerradura exterior	UN	3,00	890.000	2.670.000	1.000.000	3.000.000	1.560.000	4.680.000
		d- Puerta placa vaiven con marcos de 2"x6" de 1,30 x 2,10 - c/herrajes	UN	1,00	890.000	890.000	850.000	850.000	1.560.000	1.560.000
		e- Mueble de admisión de estructura de madera formicada con doble mesada de granito 1,10 y 0,80 moldura pecho paloma .La mesada de 080 de altura ira apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio, Ver detalle	ML	2,00	985.000	1.970.000	800.000	1.600.000	2.160.000	4.320.000
		f-Mueble formicado con mesada de granito pileta 1 bacha con griteria pico móvil fría en kichinet, control,filtro	ML	5,00	1.000.000	5.000.000	900.000	4.500.000	2.160.000	10.800.000
		g- Lavado medico bacha profunda grif pie cerramiento inferior puerta placa formicada	UN	3,00	1.900.000	5.700.000	1.800.000	5.400.000	2.160.000	6.480.000
		h-Alacena Colgante de madera formicada	ML	3,53	650.000	2.294.500	500.000	1.765.000	720.000	2.541.600
17	72131601-010	Aberturas metalicas :				**7.204.500**		**6.098.000**		**8.364.000**
		e-Ventana metalicas tipo balancin de 0,80x0,40	UN	7,00	98.500	689.500	80.000	560.000	132.000	924.000
		b- Ventana metalicas tipo balancin de 1,50x0,40	UN	15,00	185.000	2.775.000	150.000	2.250.000	192.000	2.880.000
		c- Ventana metalicas tipo balancin de 1,50x1,10	UN	4,00	510.000	2.040.000	412.500	1.650.000	540.000	2.160.000
		d- Puerta metalicas dos hojas de 1,30x2,10	UN	2,00	850.000	1.700.000	819.000	1.638.000	1.200.000	2.400.000
18	72131601-012	Pinturas :				**24.235.000**		**25.894.000**		**29.721.600**
		a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	M2	250,00	21.000	5.250.000	21.000	5.250.000	21.600	5.400.000
		b- De paredes al latex interior - exterior	M2	1.010,00	16.500	16.665.000	18.000	18.180.000	21.600	21.816.000

		c- De puerta madera con barniz sintética	M2	68,00	20.000	1.360.000	20.000	1.360.000	21.600	1.468.800
		d- De aberturas metalicas con sintetico	M2	48,00	20.000	960.000	23.000	1.104.000	21.600	1.036.800
19	72131601-001	Instalación eléctrica				**37.202.400**		**34.373.000**		**32.118.000**
		a- Suministro de Energia Electrica al Tablero General (Incluye: • Instalación y provisión de Disyuntor 3x100A , para limitadora en tablero existente.• Instalación y provisión de 200 metros, Cable Pre ensamblado de aluminio 4x35mm2, con sus respectivos accesorios para sujeción en columnas.• Instalación y provisión de 50 metros, Cable de cobre tipo NYY4x35mm2, Instalados de manera subterránea hasta tablero General.	GL	1,00	18.000.000	18.000.000	16.500.000	16.500.000	12.000.000	12.000.000
		b- Registro electrico 0,60x0,60	UN	1,00	235.000	235.000	250.000	250.000	540.000	540.000
		c- Tablero general del area	UN	1,00	1.560.000	1.560.000	1.200.000	1.200.000	360.000	360.000
		d- Tablero seccional de procedimiento	UN	1,00	1.040.000	1.040.000	850.000	850.000	360.000	360.000
		e- Tablero seccional de tratamiento	UN	1,00	520.000	520.000	850.000	850.000	360.000	360.000
		f-Bocas de Luces	Boc.	37,00	85.800	3.174.600	85.000	3.145.000	78.000	2.886.000
		g- Bocas de tomas monofasico	Boc.	66,00	85.800	5.662.800	78.000	5.148.000	78.000	5.148.000
		h- Bocas de tomas trifasico	Boc.	2,00	156.000	312.000	135.000	270.000	144.000	288.000
		i- Bocas de tomas especial	Boc.	21,00	156.000	3.276.000	140.000	2.940.000	108.000	2.268.000
		j- Circuito de ventiladores de techo	Boc.	16,00	72.500	1.160.000	70.000	1.120.000	78.000	1.248.000
		k- Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU	UN	6,00	169.000	1.014.000	150.000	900.000	600.000	3.600.000
		l- Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 36.000 BTU	UN	2,00	195.000	390.000	180.000	360.000	960.000	1.920.000
		m- Circuito de para telefono	UN	4,00	149.500	598.000	155.000	620.000	180.000	720.000
		n- Extractor en lavado de filtro	UN	1,00	260.000	260.000	220.000	220.000	420.000	420.000
20	72131601-001	Artefactos electricos				**47.294.000**		**49.220.000**		**38.568.000**
		a-Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W embutido en cielorraso	Un.	33,00	430.000	14.190.000	410.000	13.530.000	108.000	3.564.000
		b-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	14,00	156.000	2.184.000	135.000	1.890.000	66.000	924.000
		c-Instalacion de ventiladores de techo de 56"	Un.	16,00	370.000	5.920.000	350.000	5.600.000	420.000	6.720.000
		d- Prov. y colocac. de equipo de aire acondicionado split de 12.000 BTU	Un.	6,00	2.000.000	12.000.000	2.200.000	13.200.000	2.160.000	12.960.000
		e- Prov. y colocac. de equipo de aire acondicionado split de36.000 BTU	Un.	2,00	6.500.000	13.000.000	7.500.000	15.000.000	7.200.000	14.400.000
21	72131601-011	Instalación agua corriente				**7.184.400**		**6.801.000**		**9.346.800**
		a-Cañería PVC roscable 1" alimentación tratam agua	ML	50,00	39.000	1.950.000	32.000	1.600.000	36.000	1.800.000
		b- Cañería PVC roscable 3/4" tratam agua a camas y filtro con salida rosca hembra de 1/2"	ML	38,00	26.000	988.000	25.000	950.000	30.600	1.162.800
		c- Cañería PVC 3/4"	ML	24,00	14.560	349.440	13.500	324.000	28.200	676.800
		d- Cañería PVC 1/2"	ML	26,00	11.960	310.960	12.000	312.000	25.200	655.200
		e- Llaves de paso 1" tipo exclusa	UN	1,00	117.000	117.000	95.000	95.000	108.000	108.000
		f- Llaves de paso 3/4"	UN	4,00	104.000	416.000	85.000	340.000	96.000	384.000
		g- Bocas de salida 1/2 mm	BC	10,00	65.000	650.000	58.000	580.000	48.000	480.000
		h- Alimentacion de agua corriente de SSHH con inodoro , lavatorio y ducha Incluir llave de paso	UN	2,00	300.000	600.000	340.000	680.000	420.000	840.000
		i- Alimentacion de agua corriente de SSHH con inodoro y lavatorio incluir llave de paso	UN	3,00	250.000	750.000	340.000	1.020.000	360.000	1.080.000
		j- Alimentacion de agua corriente de lavado medico. Incluir llave de paso	UN	3,00	175.500	526.500	150.000	450.000	360.000	1.080.000
		k- Alimentacion de agua corriente de pileta de mesadas. Incluir llave de paso	UN	3,00	175.500	526.500	150.000	450.000	360.000	1.080.000
22	72101510-007	Instalación desague cloacal				**10.722.700**		**15.310.000**		**13.921.800**

La Empresa del Arq. Vicente Monges no presento su planilla de acuerdo a lo cargado en el Sistema de la Dirección Nacional de Contataciones Públicas por lo tanto no es susceptible de se analizado.-

		a- Cañería PVC roscable alta presión de 50 mm	ML	7,50	41.600	312.000	35.000	262.500	19.200	144.000
		b- Cañería PVC roscable alta presión de 75 mm	ML	3,00	54.600	163.800	45.000	135.000	21.600	64.800
		c- Cañería PVC roscable alta presión de 100 mm	ML	31,00	55.000	1.705.000	65.000	2.015.000	42.000	1.302.000
		d- Bocas de salida 50 mm	UN	10,00	26.000	260.000	22.000	220.000	48.000	480.000
		e- Rejilla de piso sifonada	UN	3,00	104.000	312.000	95.000	285.000	84.000	252.000
		f- Cañería PVC 40 mm	ML	5,00	20.800	104.000	18.000	90.000	16.200	81.000
		g- Cañería PVC 50 mm	ML	8,00	23.400	187.200	20.000	160.000	16.800	134.400
		h- Cañería PVC 75 mm	ML	5,00	27.300	136.500	22.500	112.500	18.000	90.000
		i- Cañería PVC 100 mm	ML	14,00	37.050	518.700	32.000	448.000	32.400	453.600
		j- Desengrasador	UN	1,00	104.000	104.000	92.000	92.000	108.000	108.000
		k- Rejilla de piso sifonada	UN	3,00	104.000	312.000	95.000	285.000	84.000	252.000
		l- Cámara inspección 040x040	UN	7,00	240.000	1.680.000	250.000	1.750.000	600.000	4.200.000
		m- Circuito de para telefono	UN	1,00	357.500	357.500	155.000	155.000	600.000	600.000
		n- Cámara séptica de tratamiento neutralizante	UN	1,00	1.450.000	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000
		p- Desague cloacal hasta el primer registro de SSHH con inodoro , lavatorio y ducha Incluir 2 RPS	UN	2,00	364.000	728.000	850.000	1.700.000	360.000	720.000
		q- Desague cloacal hasta el primer registro de SSHH con inodoro y lavatorio incluir 1 RPS	UN	3,00	312.000	936.000	850.000	2.550.000	360.000	1.080.000
		r- Desague cloacal hasta la RPS de lavado medico y braso. Incluir 1 RPS	UN	4,00	208.000	832.000	550.000	2.200.000	360.000	1.440.000
		s- Desague cloacal hasta la RPS de pileta de mesadas. Incluir RPS	UN	3,00	208.000	624.000	550.000	1.650.000	240.000	720.000
23	72131601-011	Artefactos Sanitarios.				**6.837.500**		**5.710.000**		**14.850.000**
		a- Inodoro Blanco. Sistema baja	UN	4,00	438.000	1.752.000	395.000	1.580.000	1.020.000	4.080.000
		b- Inodoro Blanco para discapacitado. Sistema baja	UN	1,00	690.000	690.000	650.000	650.000	1.200.000	1.200.000
		c- Lavatorio mediano con grifería	UN	1,00	390.000	390.000	350.000	350.000	720.000	720.000
		d- Lavatorio mediano con pedestal	UN	4,00	455.000	1.820.000	370.000	1.480.000	600.000	2.400.000
		e- Accesorios de losa	UN	25,00	57.000	1.425.000	42.000	1.050.000	42.000	1.050.000
		f- Barras discapacitado de acero inoxidable	UN	3,00	253.500	760.500	200.000	600.000	1.800.000	5.400.000
24	72102304-005	Desague Pluvial				**6.588.000**		**5.965.000**		**6.810.000**
		a- Bajada externa Des PVC 100 mm	ML	30,00	64.500	1.935.000	58.000	1.740.000	30.000	900.000
		b- Cañería PVC 100 blanco	ML	75,00	35.000	2.625.000	35.000	2.625.000	37.200	2.790.000
		c- Registro con rejilla 30x30	UN	4,00	195.000	780.000	150.000	600.000	360.000	1.440.000
		d- Registro con rejilla 40x40	UN	4,00	312.000	1.248.000	250.000	1.000.000	420.000	1.680.000
25	72101510-9999	Gases Medicinales				**100.041.200**		**99.465.000**		**107.196.000**
		a- Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico rigido , para las redes de fluidos medicinales: oxigeno, aire comprimido y vacio medicinal, según las especificaciones tecnicas	Mts	175,00	135.000	23.625.000	125.000	21.875.000	144.000	25.200.000
		b- Tomas de encastre rápido tipo ohmeda, para consola de gases medicinales, oxigeno. Según las especificaciones técnicas.	UN	14,00	420.000	5.880.000	380.000	5.320.000	408.000	5.712.000
		c- Tomas de encastre rápido tipo ohmeda, para consola de gases medicinales, vacío. Según las especificaciones tecnicas.	UN	14,00	420.000	5.880.000	380.000	5.320.000	408.000	5.712.000
		d- Miniconsola para 2 (dos) Gases Médicos, 1 Ox, 1 Vc, 1 Soporte, según las especificaciones técnicas.	UN	14,00	400.000	5.600.000	390.000	5.460.000	417.600	5.846.400
		e- Fluxómetros de oxígeno toma de encastre rapido con humidificador. Según Especificaciones Tecnicas	UN	14,00	420.000	5.880.000	400.000	5.600.000	408.000	5.712.000
		f- Frasco de aspiración en policarbonato de 1,000cc.como minimo Según Especificaciones Tecnicas	UN	14,00	800.000	11.200.000	810.000	11.340.000	834.600	11.684.400
		g- Regulador de vacío central c/trampa conexión encastre rapido. Según Especificaciones Tecnicas	UN	14,00	1.800.000	25.200.000	1.850.000	25.900.000	2.040.000	28.560.000

		h- Panel de Alarma visual y acústica para 2 gases. Según especificaciones técnicas.	UN	1,00	11.900.000	11.900.000	13.580.000	13.580.000	13.920.000	13.920.000
		i- Caja de válvula para 2 gases, según las especificaciones técnicas.	UN	1,00	4.200.000	4.200.000	4.500.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000
		j- Válvulas esféricas sectorizadoras. Según las especificaciones técnicas.	UN	2,00	338.100	676.200	285.000	570.000	324.600	649.200
26	72101510-010	Planta Tratadora de Agua				**174.500.000**		**174.500.000**		**126.000.000**
		a- Planta Tratadora de Agua por Osmosis Inversa de 1000 Litros	UN	1,00	174.500.000	174.500.000	174.500.000	174.500.000	126.000.000	126.000.000
27	72101703-002	Reparacion de Vereda				**83.310.000**		**64.600.000**		**54.120.000**
		a-Demolicion de piso de Vereda Existente	m2	400,00	16.200	6.480.000	12.000	4.800.000	12.000	4.800.000
		b- Elaboracion de contrapiso de 10cm	m2	430,00	25.000	10.750.000	22.000	9.460.000	36.000	15.480.000
		c- Elaboracion de vereda de canto rodado in situ	m2	430,00	145.000	62.350.000	110.000	47.300.000	48.000	20.640.000
		d- Elaboracion de canteros para arboles existentes	UN	14,00	145.000	2.030.000	120.000	1.680.000	600.000	8.400.000
		E- Elaboracion de portones de acceso de estructura metalica similar al existente 2x2 mts	UN	2,00	850.000	1.700.000	680.000	1.360.000	2.400.000	4.800.000
28	72131601-013	Limpieza final	M2	330,00	4.550	**1.501.500**	3.200	**1.056.000**	7.800	**2.574.000**
		T O T A L OBRA UNIDAD DE HEMODIALISIS				949.910.910		950.153.000		995.127.000

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA