CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN y/o SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	3V Ingenieria S.A.				EN OBRAS de Nelson Federico Segovia				Ing. Juan Arar Casola				Constructora del Sur de Patricia Cantero				Engineering S.A.			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	**Restauración y/o reparación de edificios. ALBAÑILERIA Y OTROS**	**Unidad**	1	N/A	N/A		**4.128.600**	N/A	N/A		**4.074.000**	N/A	N/A		**5.853.500**	N/A	N/A		**3.978.638**	N/A	N/A		**4.170.000**
1.1	Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm	Metro L	1	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	41.438	41.438	N/A	N/A	45.000	45.000
1.2	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	M2	1	N/A	N/A	95.000	95.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	99.450	99.450	N/A	N/A	100.000	100.000
1.3	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	M2	1	N/A	N/A	170.000	170.000	N/A	N/A	145.000	145.000	N/A	N/A	149.500	149.500	N/A	N/A	174.675	174.675	N/A	N/A	180.000	180.000
1.4	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15	M2	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	67.575	67.575	N/A	N/A	75.000	75.000
1.5	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	M2	1	N/A	N/A	204.000	204.000	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	216.750	216.750	N/A	N/A	160.000	160.000
1.6	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	M2	1	N/A	N/A	165.500	165.500	N/A	N/A	145.000	145.000	N/A	N/A	149.500	149.500	N/A	N/A	174.675	174.675	N/A	N/A	150.000	150.000
1.7	Envarillado de paredes	Metro L	1	N/A	N/A	18.100	18.100	N/A	N/A	22.500	22.500	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	19.125	19.125	N/A	N/A	25.000	25.000
1.8	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	Metro L	1	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	38.250	38.250	N/A	N/A	30.000	30.000
1.9	Viga de fundación de H°A°	Metro L	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	144.000	144.000	N/A	N/A	92.000	92.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	100.000	100.000
1.10	Viga encadenada inferior H°A° 13x30	Metro L	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	144.000	144.000	N/A	N/A	92.000	92.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	100.000	100.000
1.11	Viga encadenada superior H°A° 13x30	Metro L	1	N/A	N/A	110.000	110.000	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	92.000	92.000	N/A	N/A	114.750	114.750	N/A	N/A	125.000	125.000
1.12	Losa de H A , espesor de 10 cm	Metro Cúbico	1	N/A	N/A	2.050.000	2.050.000	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	2.012.500	2.012.500	N/A	N/A	2.167.500	2.167.500	N/A	N/A	2.400.000	2.400.000
1.13	Losa de HºAº alivianado con ladrillo tipo Sapo	M2	1	N/A	N/A	220.000	220.000	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	2.070.000	2.070.000	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	270.000	270.000
1.14	Desmonte manual de tierra, sin acarreo	Metro Cúbico	1	N/A	N/A	38.000	38.000	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	46.000	46.000	N/A	N/A	39.525	39.525	N/A	N/A	30.000	30.000
1.15	Acarreo de residuo y escombros.	M2	1	N/A	N/A	38.000	38.000	N/A	N/A	48.500	48.500	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	34.425	34.425	N/A	N/A	30.000	30.000
1.16	Retiro de en contenedor	Unidad	1	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	747.500	747.500	N/A	N/A	357.000	357.000	N/A	N/A	350.000	350.000

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

2	**Restauración y/o reparación de edificios. AISLACIONES**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**532.500**	N/A	N/A		**715.500**	N/A	N/A		**684.250**	N/A	N/A		**547.116**	N/A	N/A		**700.000**
2.1	Aislación de losas con membranas sin aluminio de 4 mm.	M2	1	N/A	N/A	122.000	122.000	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	132.250	132.250	N/A	N/A	128.846	128.846	N/A	N/A	135.000	135.000
2.2	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	M2	1	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	132.250	132.250	N/A	N/A	96.935	96.935	N/A	N/A	170.000	170.000
2.3	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	M2	1	N/A	N/A	92.000	92.000	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	96.935	96.935	N/A	N/A	120.000	120.000
2.4	Relleno de juntas de piso en terraza con asfalto	Metro L	1	N/A	N/A	42.500	42.500	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	44.625	44.625	N/A	N/A	35.000	35.000
2.5	Recuperación aislamiento Horizontal	M2	1	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	68.850	68.850	N/A	N/A	55.000	55.000
2.6	Aislación horizontal de paredes	Metro L	1	N/A	N/A	31.000	31.000	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	28.050	28.050	N/A	N/A	45.000	45.000
2.7	Aislación en parapetos con Pintura Impermeable sobre Geotextil	M2	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	92.000	92.000	N/A	N/A	82.875	82.875	N/A	N/A	140.000	140.000
3	**Restauración y/o reparación de edificios. TECHOS**		**1**	N/A	N/A		**3.443.000**	N/A	N/A		**3.992.000**	N/A	N/A		**4.290.075**	N/A	N/A		**3.739.611**	N/A	N/A		**3.854.000**
3.1	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con recuperación de materiales	M2	1	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	143.750	143.750	N/A	N/A	31.875	31.875	N/A	N/A	45.000	45.000
3.2	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	M2	1	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	31.875	31.875	N/A	N/A	45.000	45.000
3.3	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelitas	M2	1	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	242.250	242.250	N/A	N/A	342.000	342.000
3.4	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelones	M2	1	N/A	N/A	370.000	370.000	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	382.500	382.500	N/A	N/A	540.000	540.000
3.5	Provisión y Colocación de tejas recuperadas	M2	1	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	108.375	108.375	N/A	N/A	153.000	153.000
3.6	Provisión y colocación de tejas nuevas	M2	1	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	165.000	165.000	N/A	N/A	201.250	201.250	N/A	N/A	140.250	140.250	N/A	N/A	198.000	198.000
3.7	Listón de borde de 1" x 2"	Metro L	1	N/A	N/A	24.000	24.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	2.875	2.875	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	36.000	36.000
3.8	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica	M2	1	N/A	N/A	107.000	107.000	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	114.113	114.113	N/A	N/A	85.000	85.000
3.9	Desmonte y reposición de cobertura de poli carbonato	M2	1	N/A	N/A	228.000	228.000	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	517.500	517.500	N/A	N/A	242.250	242.250	N/A	N/A	200.000	200.000
3.10	Cobertura de chapa metálica Nº 26 Ondulada con estructura metálica	M2	1	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	220.000	220.000
3.11	Cobertura de chapa metálica trapezoidal Nº 26 con estructura metálica	M2	1	N/A	N/A	240.000	240.000	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	220.000	220.000
3.12	Provisión y colocación de aislación c/membrana doble de aluminio 10mm. Por debajo de chapa	M2	1	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	96.935	96.935	N/A	N/A	120.000	120.000
3.13	Desmonte de cielo raso de metal desplegado	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	25.000	25.000
3.14	Desmonte de cielo raso de machimbre	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	25.000	25.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

3.15	Desmonte de cielo raso de yeso	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	45.000	45.000
3.16	Desmonte de cielo raso de PVC	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	25.000	25.000
3.17	Reparación de cielo raso de metal desplegado	M2	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	100.000	100.000
3.18	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	M2	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	191.250	191.250	N/A	N/A	180.000	180.000
3.19	Cielo Raso de placas yeso junta tomada	M2	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	195.000	195.000	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	140.250	140.250	N/A	N/A	180.000	180.000
3.20	Cielo Raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada	M2	1	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	216.750	216.750	N/A	N/A	200.000	200.000
3.21	Cielo raso de P.V.C.	M2	1	N/A	N/A	110.000	110.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	114.750	114.750	N/A	N/A	130.000	130.000
3.22	Desmonte de techo de bovedilla	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	29.325	29.325	N/A	N/A	35.000	35.000
3.23	Reposición de techo de bovedilla	M2	1	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	137.000	137.000	N/A	N/A	89.700	89.700	N/A	N/A	165.750	165.750	N/A	N/A	150.000	150.000
3.24	Provisión y colocación de extractores eólicos	Unidad	1	N/A	N/A	720.000	720.000	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	517.500	517.500	N/A	N/A	765.000	765.000	N/A	N/A	550.000	550.000
3.25	Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas	Unidad	1	N/A	N/A	9.000	9.000	N/A	N/A	17.000	17.000	N/A	N/A	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	12.113	12.113	N/A	N/A	5.000	5.000
4	**Restauración y/o reparación de edificios. REVOQUE**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**321.000**	N/A	N/A		**456.500**	N/A	N/A		**437.000**	N/A	N/A		**351.476**	N/A	N/A		**425.000**
4.1	Reparación de revoques deteriorados por humedad	M2	1	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	42.550	42.550	N/A	N/A	12.750	12.750	N/A	N/A	50.000	50.000
4.2	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	M2	1	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	28.750	28.750	N/A	N/A	28.688	28.688	N/A	N/A	40.000	40.000
4.3	Revoque Interior de muros a una capa PB y PA	M2	1	N/A	N/A	28.000	28.000	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	42.550	42.550	N/A	N/A	33.150	33.150	N/A	N/A	45.000	45.000
4.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	M2	1	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	42.550	42.550	N/A	N/A	37.613	37.613	N/A	N/A	50.000	50.000
4.5	Revoque de cielo raso 1:4:12	M2	1	N/A	N/A	44.000	44.000	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	46.000	46.000	N/A	N/A	47.813	47.813	N/A	N/A	50.000	50.000
4.6	De pilares/Mocheta de mampostería	M2	1	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	46.000	46.000	N/A	N/A	25.712	25.712	N/A	N/A	50.000	50.000
4.7	Buñas de borde de losas en Voladizo	Metro L	1	N/A	N/A	17.000	17.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	46.000	46.000	N/A	N/A	19.125	19.125	N/A	N/A	15.000	15.000
4.8	Buñas en revoque	Metro L	1	N/A	N/A	17.000	17.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	19.125	19.125	N/A	N/A	15.000	15.000
4.9	Revoque de molduras	M2	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	42.550	42.550	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	55.000	55.000
4.10	Revoque de techo de bovedilla	M2	1	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	42.550	42.550	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	55.000	55.000
5	**Restauración y/o reparación de edificios. CONTRAPISO**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**47.000**	N/A	N/A		**47.000**	N/A	N/A		**66.700**	N/A	N/A		**47.175**	N/A	N/A		**65.000**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

5.1	Contrapiso de 10 cm - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	M2	1	N/A	N/A	37.000	37.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	36.975	36.975	N/A	N/A	35.000	35.000
5.2	Reparación de contrapiso	M2	1	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	12.000	12.000	N/A	N/A	32.200	32.200	N/A	N/A	10.200	10.200	N/A	N/A	30.000	30.000
6	**Restauración y/o reparación de edificios. PISO**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**2.381.000**	N/A	N/A		**2.533.500**	N/A	N/A		**3.128.000**	N/A	N/A		**2.399.550**	N/A	N/A		**2.460.000**
6.1	Retiro de pisos en general	M2	1	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	10.500	10.500	N/A	N/A	46.000	46.000	N/A	N/A	12.750	12.750	N/A	N/A	20.000	20.000
6.2	Retiro carpeta de base de alfombra	M2	1	N/A	N/A	9.000	9.000	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	28.750	28.750	N/A	N/A	10.200	10.200	N/A	N/A	20.000	20.000
6.3	Retiro de alfombras dañadas	M2	1	N/A	N/A	8.000	8.000	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	28.750	28.750	N/A	N/A	10.200	10.200	N/A	N/A	20.000	20.000
6.4	Relleno y compactación	M3	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	80.500	80.500	N/A	N/A	39.525	39.525	N/A	N/A	45.000	45.000
6.5	Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20	M2	1	N/A	N/A	73.000	73.000	N/A	N/A	95.000	95.000	N/A	N/A	92.000	92.000	N/A	N/A	82.875	82.875	N/A	N/A	100.000	100.000
6.6	Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm2, base gris - base roja	M2	1	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	125.000	125.000	N/A	N/A	207.000	207.000	N/A	N/A	108.375	108.375	N/A	N/A	135.000	135.000
6.7	Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base negra	M2	1	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	125.000	125.000	N/A	N/A	207.000	207.000	N/A	N/A	108.375	108.375	N/A	N/A	135.000	135.000
6.8	Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base blanca	M2	1	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	207.000	207.000	N/A	N/A	114.750	114.750	N/A	N/A	135.000	135.000
6.9	Piso Cerámicos de alto trafico	M2	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	109.250	109.250	N/A	N/A	86.700	86.700	N/A	N/A	135.000	135.000
6.10	Piso Porcelanato Pulido	M2	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	172.125	172.125	N/A	N/A	200.000	200.000
6.11	Alisada de cemento de regularización	M2	1	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	38.250	38.250	N/A	N/A	40.000	40.000
6.12	Alfombra tipo multipiso	M2	1	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	51.750	51.750	N/A	N/A	51.000	51.000	N/A	N/A	55.000	55.000
6.13	Alfombra tipo acanalada	M2	1	N/A	N/A	42.000	42.000	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	51.750	51.750	N/A	N/A	44.625	44.625	N/A	N/A	50.000	50.000
6.14	Boucle de alto trafico	M2	1	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	92.000	92.000	N/A	N/A	51.000	51.000	N/A	N/A	60.000	60.000
6.15	Baldosones de Ho 40 x 40x3 cm	M2	1	N/A	N/A	67.000	67.000	N/A	N/A	85.500	85.500	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	72.675	72.675	N/A	N/A	95.000	95.000
6.16	Vereditas 15 x 15 cm	M2	1	N/A	N/A	67.000	67.000	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	70.125	70.125	N/A	N/A	95.000	95.000
6.17	Piso de canto rodado 30x30	M2	1	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	110.000	110.000	N/A	N/A	184.000	184.000	N/A	N/A	95.625	95.625	N/A	N/A	110.000	110.000
6.18	Piso vinílico alto transito	M2	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	235.000	235.000	N/A	N/A	184.000	184.000	N/A	N/A	210.375	210.375	N/A	N/A	200.000	200.000
6.19	Pulido de piso granito	M2	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	46.000	46.000	N/A	N/A	191.250	191.250	N/A	N/A	150.000	150.000
6.20	Planchas de granito cargado	M2	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	150.000	150.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

6.21	Desmontaje de piso flotante y zócalo existente	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	30.000	30.000
6.22	Provisión y colocación de piso flotante símil madera, color similar al existente	M2	1	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	240.000	240.000	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	204.000	204.000	N/A	N/A	150.000	150.000
6.23	Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	Metro L	1	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	180.000	180.000
6.24	Provisión de piso flotante símil madera, para material de repuesto	M2	1	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	165.000	165.000	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	140.250	140.250	N/A	N/A	150.000	150.000
7	**Restauración y/o reparación de edificios. ZOCALO**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**323.300**	N/A	N/A		**463.500**	N/A	N/A		**529.000**	N/A	N/A		**416.925**	N/A	N/A		**220.000**
7.1	Retiro de zócalos calcáreos dañados	Metro L	1	N/A	N/A	6.000	6.000	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	11.500	11.500	N/A	N/A	6.375	6.375	N/A	N/A	10.000	10.000
7.2	Retiro de zócalos graníticos dañados	Metro L	1	N/A	N/A	6.000	6.000	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	11.500	11.500	N/A	N/A	6.375	6.375	N/A	N/A	10.000	10.000
7.3	Retiro de zócalos cerámicos dañados	Metro L	1	N/A	N/A	6.000	6.000	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	11.500	11.500	N/A	N/A	6.375	6.375	N/A	N/A	10.000	10.000
7.4	Zócalo calcáreo	Metro L	1	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	28.050	28.050	N/A	N/A	25.000	25.000
7.5	Zócalo granítico base gris - base roja	Metro L	1	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	74.750	74.750	N/A	N/A	82.875	82.875	N/A	N/A	25.000	25.000
7.6	Zócalo granítico base gris - base negra	Metro L	1	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	82.875	82.875	N/A	N/A	25.000	25.000
7.7	Zócalo granítico base gris - base blanca	Metro L	1	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	74.750	74.750	N/A	N/A	82.875	82.875	N/A	N/A	25.000	25.000
7.8	Zócalo cerámico	Metro L	1	N/A	N/A	16.500	16.500	N/A	N/A	22.500	22.500	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	19.125	19.125	N/A	N/A	20.000	20.000
7.9	Zócalo Vinílico	Metro L	1	N/A	N/A	12.000	12.000	N/A	N/A	10.500	10.500	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	12.750	12.750	N/A	N/A	10.000	10.000
7.10	Zócalo de madera	Metro L	1	N/A	N/A	2.800	2.800	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	31.875	31.875	N/A	N/A	20.000	20.000
7.11	Provisión y colocación de zócalo para piso flotante de 10 cms	Metro L	1	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	31.875	31.875	N/A	N/A	20.000	20.000
7.12	Provisión de zócalo para piso flotante de 10 cms para material de repuesto	Metro L	1	N/A	N/A	24.000	24.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	20.000	20.000
8	**Restauración y/o reparación de edificios. ABERTURAS**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**3.582.000**	N/A	N/A		**3.963.000**	N/A	N/A		**5.117.500**	N/A	N/A		**4.006.050**	N/A	N/A		**3.065.000**
8.1	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	402.500	402.500	N/A	N/A	191.250	191.250	N/A	N/A	200.000	200.000
8.2	Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería en puertas de madera	Unidad	1	N/A	N/A	280.000	280.000	N/A	N/A	375.000	375.000	N/A	N/A	402.500	402.500	N/A	N/A	318.750	318.750	N/A	N/A	250.000	250.000
8.3	Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	570.000	570.000	N/A	N/A	1.035.000	1.035.000	N/A	N/A	484.500	484.500	N/A	N/A	500.000	500.000
8.4	Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1	N/A	N/A	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	1.575.000	1.575.000	N/A	N/A	2.070.000	2.070.000	N/A	N/A	1.912.500	1.912.500	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000
8.5	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10	Metro L	1	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	382.500	382.500	N/A	N/A	350.000	350.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

8.6	Contramarco de madera	Metro L	1	N/A	N/A	12.000	12.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	28.750	28.750	N/A	N/A	15.300	15.300	N/A	N/A	15.000	15.000
8.7	Desmonte de puertas placas /tableros	Unidad	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	100.000	100.000
8.8	Recolocación de puertas tableros y placas	Unidad	1	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	153.000	153.000	N/A	N/A	150.000	150.000
8.9	Desmonte y recolocación de marcos 0.70 , 0,80 ,0,90 x 2,10	Unidad	1	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	100.000	100.000
8.10	Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,80 x 2,10 mt	Unidad	1	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	690.000	690.000	N/A	N/A	318.750	318.750	N/A	N/A	200.000	200.000
9	**Restauración y/o reparación de edificios. ABERTURAS METÁLICAS Y HERRERÍA**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**1.610.000**	N/A	N/A		**1.730.000**	N/A	N/A		**2.357.500**	N/A	N/A		**1.683.000**	N/A	N/A		**1.400.000**
9.1	Desmonte, modificación y recolocación de Ventanas /puerta tipo balancín	M2	1	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	153.000	153.000	N/A	N/A	150.000	150.000
9.2	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	Unidad	1	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	805.000	805.000	N/A	N/A	956.250	956.250	N/A	N/A	750.000	750.000
9.3	Aberturas metálicas (balancín)	M2	1	N/A	N/A	260.000	260.000	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	402.500	402.500	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	200.000	200.000
9.4	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla	Metro L	1	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	108.375	108.375	N/A	N/A	100.000	100.000
9.5	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared	Metro L	1	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	114.750	114.750	N/A	N/A	100.000	100.000
9.6	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sujeción piso	Metro L	1	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	170.000	170.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	121.125	121.125	N/A	N/A	100.000	100.000
10	**Restauración y/o reparación de edificios. MAMPARAS DE EUCATEX CON PERFILERÍA DE CHAPA PINTADA**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**3.770.000**	N/A	N/A		**3.710.000**	N/A	N/A		**5.347.500**	N/A	N/A		**4.073.625**	N/A	N/A		**3.000.000**
10.1	Desmonte y recolocación de paños	M2	1	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	190.000	190.000	N/A	N/A	805.000	805.000	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	200.000	200.000
10.2	Desmonte y recolocación de puertas	Unidad	1	N/A	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	735.000	735.000	N/A	N/A	977.500	977.500	N/A	N/A	892.500	892.500	N/A	N/A	500.000	500.000
10.3	Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón	Unidad	1	N/A	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	735.000	735.000	N/A	N/A	747.500	747.500	N/A	N/A	892.500	892.500	N/A	N/A	500.000	500.000
10.4	Colocación de Paños ciegos	M2	1	N/A	N/A	280.000	280.000	N/A	N/A	325.000	325.000	N/A	N/A	632.500	632.500	N/A	N/A	274.125	274.125	N/A	N/A	250.000	250.000
10.5	Colocación de Paños Vidriados	M2	1	N/A	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	862.500	862.500	N/A	N/A	828.750	828.750	N/A	N/A	750.000	750.000
10.6	Colocación de Puertas	Unidad	1	N/A	N/A	700.000	700.000	N/A	N/A	700.000	700.000	N/A	N/A	1.092.500	1.092.500	N/A	N/A	765.000	765.000	N/A	N/A	650.000	650.000
10.7	Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	191.250	191.250	N/A	N/A	150.000	150.000
11	**Restauración y/o reparación de edificios. PINTURAS (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**904.000**	N/A	N/A		**1.147.000**	N/A	N/A		**1.388.625**	N/A	N/A		**1.010.444**	N/A	N/A		**1.404.450**
11.1	De paredes al látex	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	32.000	32.000	N/A	N/A	60.375	60.375	N/A	N/A	22.950	22.950	N/A	N/A	35.100	35.100
11.2	De pilares al látex	Metro L	1	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	60.375	60.375	N/A	N/A	28.050	28.050	N/A	N/A	42.900	42.900

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

11.3	De cielo raso al látex	M2	1	N/A	N/A	24.000	24.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	60.375	60.375	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	39.000	39.000
11.4	De cielo raso de bovedilla al látex	M3	1	N/A	N/A	24.000	24.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	60.375	60.375	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	39.000	39.000
11.5	De muros a la cal	M2	1	N/A	N/A	12.000	12.000	N/A	N/A	17.000	17.000	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	14.663	14.663	N/A	N/A	25.000	25.000
11.6	De cielo raso a la cal de bovedilla	M2	1	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	43.125	43.125	N/A	N/A	17.213	17.213	N/A	N/A	20.000	20.000
11.7	De pilares a la cal	Metro L	1	N/A	N/A	17.000	17.000	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	43.125	43.125	N/A	N/A	21.675	21.675	N/A	N/A	25.000	25.000
11.8	De cielo raso a la cal	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	22.000	22.000	N/A	N/A	29.325	29.325	N/A	N/A	24.863	24.863	N/A	N/A	20.000	20.000
11.9	De paredes interiores al látex con enduido	M2	1	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	60.375	60.375	N/A	N/A	41.438	41.438	N/A	N/A	63.375	63.375
11.10	De paredes exteriores al látex con enduido	M2	1	N/A	N/A	37.000	37.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	63.825	63.825	N/A	N/A	44.625	44.625	N/A	N/A	78.750	78.750
11.11	De pilares al látex con enduido	M2	1	N/A	N/A	38.000	38.000	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	60.375	60.375	N/A	N/A	45.263	45.263	N/A	N/A	69.225	69.225
11.12	De cielo raso al látex con enduido	M2	1	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	60.375	60.375	N/A	N/A	54.188	54.188	N/A	N/A	82.875	82.875
11.13	De tejuelon y maderamen al barniz	M2	1	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	51.750	51.750	N/A	N/A	31.875	31.875	N/A	N/A	48.750	48.750
11.14	De aberturas de madera con barniz	M2	1	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	51.750	51.750	N/A	N/A	31.875	31.875	N/A	N/A	48.750	48.750
11.15	De aberturas de madera con esmalte sintético	M2	1	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	51.750	51.750	N/A	N/A	37.613	37.613	N/A	N/A	57.525	57.525
11.16	De aberturas metálicas con esmalte sintético	M2	1	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	55.200	55.200	N/A	N/A	37.613	37.613	N/A	N/A	57.525	57.525
11.17	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro L	1	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	43.125	43.125	N/A	N/A	24.863	24.863	N/A	N/A	38.025	38.025
11.18	limpieza de ladrillo visto con acido muriático	M2	1	N/A	N/A	22.000	22.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	43.125	43.125	N/A	N/A	23.588	23.588	N/A	N/A	36.075	36.075
11.19	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	M2	1	N/A	N/A	22.000	22.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	43.125	43.125	N/A	N/A	23.588	23.588	N/A	N/A	36.075	36.075
11.20	De barandas metálicas con esmalte sintético	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	55.200	55.200	N/A	N/A	22.313	22.313	N/A	N/A	34.125	34.125
11.21	De paredes al esmalte, altura 1.20 m	M2	1	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	60.375	60.375	N/A	N/A	38.250	38.250	N/A	N/A	58.500	58.500
11.22	Pintura acrilica térmica	M2	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	120.000	120.000
11.23	De paredes tipo texturado	M2	1	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	89.250	89.250	N/A	N/A	105.000	105.000
11.24	De pilares tipo texturado	Metro L	1	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	126.000	126.000	N/A	N/A	77.625	77.625	N/A	N/A	153.000	153.000	N/A	N/A	180.000	180.000
11.25	De placas de yeso al látex	M2	1	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	63.825	63.825	N/A	N/A	28.688	28.688	N/A	N/A	43.875	43.875

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

12	**Restauración y/o reparación de edificios. REVESTIDO**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**300.250**	N/A	N/A		**375.000**	N/A	N/A		**370.300**	N/A	N/A		**290.063**	N/A	N/A		**305.000**
12.1	Con azulejos sobre base previa	M2	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	82.875	82.875	N/A	N/A	95.000	95.000
12.2	De ladrillejos	M2	1	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	99.000	99.000	N/A	N/A	71.300	71.300	N/A	N/A	70.125	70.125	N/A	N/A	75.000	75.000
12.3	Retiro de azulejos dañados	M2	1	N/A	N/A	9.000	9.000	N/A	N/A	10.500	10.500	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	12.750	12.750	N/A	N/A	15.000	15.000
12.4	Retiro de ladrillejos dañados	M2	1	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	10.500	10.500	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	12.750	12.750	N/A	N/A	15.000	15.000
12.5	Azulejos 0.60x0.60 s/mesada Hº	M2	1	N/A	N/A	97.500	97.500	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	82.875	82.875	N/A	N/A	70.000	70.000
12.6	Guarda decorativa	Metro L	1	N/A	N/A	33.750	33.750	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	28.688	28.688	N/A	N/A	35.000	35.000
13	**Restauración y/o reparación de edificios. DESAGÜE PLUVIAL**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**1.892.700**	N/A	N/A		**1.536.175**	N/A	N/A		**2.156.250**	N/A	N/A		**1.608.796**	N/A	N/A		**1.536.560**
13.1	Tapa rejilla de 30x30 cm	Unidad	1	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	60.000	60.000
13.2	Tapa rejilla de 40x40 cm	Unidad	1	N/A	N/A	82.500	82.500	N/A	N/A	57.750	57.750	N/A	N/A	138.000	138.000	N/A	N/A	70.125	70.125	N/A	N/A	66.000	66.000
13.3	Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hº	Unidad	1	N/A	N/A	312.000	312.000	N/A	N/A	218.400	218.400	N/A	N/A	322.000	322.000	N/A	N/A	265.200	265.200	N/A	N/A	249.600	249.600
13.4	Registro de 60x60x50 cm con tapa de Hº	Unidad	1	N/A	N/A	555.000	555.000	N/A	N/A	388.500	388.500	N/A	N/A	437.000	437.000	N/A	N/A	471.750	471.750	N/A	N/A	444.000	444.000
13.5	Tapa de Hº de 40x40 cm	Unidad	1	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	36.750	36.750	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	44.625	44.625	N/A	N/A	42.000	42.000
13.6	Tapa de Hº de 60x60 cm	Unidad	1	N/A	N/A	67.500	67.500	N/A	N/A	47.250	47.250	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	57.375	57.375	N/A	N/A	54.000	54.000
13.7	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro L	1	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	25.500	25.500	N/A	N/A	24.000	24.000
13.8	Desmonte de bajada de chapa y/o PVC	Metro L	1	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	18.900	18.900	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	22.950	22.950	N/A	N/A	21.600	21.600
13.9	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm.	Metro L	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	144.000	144.000	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	96.000	96.000
13.10	Limpieza de registros	Unidad	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	157.500	157.500	N/A	N/A	690.000	690.000	N/A	N/A	191.250	191.250	N/A	N/A	180.000	180.000
13.11	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro L	1	N/A	N/A	33.750	33.750	N/A	N/A	23.625	23.625	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	28.688	28.688	N/A	N/A	27.000	27.000
13.12	Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	Metro L	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	215.000	215.000	N/A	N/A	92.000	92.000	N/A	N/A	153.000	153.000	N/A	N/A	144.000	144.000
13.13	Caño PVC para desagüe 40 mm	Metro L	1	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	31.875	31.875	N/A	N/A	30.000	30.000
13.14	Caño PVC para desagüe 50 mm	Metro L	1	N/A	N/A	41.700	41.700	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	28.750	28.750	N/A	N/A	35.445	35.445	N/A	N/A	33.360	33.360
13.15	Caño PVC para desagüe 100 mm	Metro L	1	N/A	N/A	53.250	53.250	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	45.263	45.263	N/A	N/A	65.000	65.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

14	**Restauración y/o reparación de edificios. INSTALACIÓN SANITARIA (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**7.266.800**	N/A	N/A		**6.758.315**	N/A	N/A		**10.285.025**	N/A	N/A		**8.081.333**	N/A	N/A		**3.648.655**
14.1	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	97.500	97.500
14.2	Llave de paso de 1/2", con campana	Unidad	1	N/A	N/A	117.000	117.000	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	99.450	99.450	N/A	N/A	76.050	76.050
14.3	Canilla de patio de 1/2"	Unidad	1	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	71.400	71.400	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	86.700	86.700	N/A	N/A	66.300	66.300
14.4	Canilla de 1/2" para lavatorio	Unidad	1	N/A	N/A	97.500	97.500	N/A	N/A	68.250	68.250	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	82.875	82.875	N/A	N/A	63.375	63.375
14.5	Reposición de válvulas de canillas en general	Unidad	1	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	36.750	36.750	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	44.625	44.625	N/A	N/A	34.125	34.125
14.6	Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa y de desengrasador	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	63.000	63.000	N/A	N/A	74.750	74.750	N/A	N/A	76.500	76.500	N/A	N/A	58.500	58.500
14.7	Tapa para caja sifonada de 150x150 mm	Unidad	1	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	48.750	48.750
14.8	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	1.955.000	1.955.000	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	175.500	175.500
14.9	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	Unidad	1	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	1.955.000	1.955.000	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	175.500	175.500
14.10	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	1.840.000	1.840.000	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	195.000	195.000
14.11	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	Unidad	1	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	1.840.000	1.840.000	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	195.000	195.000
14.12	Caño PVC 1/2" Roscable	Metro L	1	N/A	N/A	43.800	43.800	N/A	N/A	30.660	30.660	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	37.230	37.230	N/A	N/A	28.470	28.470
14.13	Caño PVC 3/4" roscable	Metro L	1	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	43.050	43.050	N/A	N/A	28.750	28.750	N/A	N/A	52.275	52.275	N/A	N/A	39.975	39.975
14.14	Llave de paso de 1/2", sin campana	Unidad	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	60.900	60.900	N/A	N/A	46.000	46.000	N/A	N/A	73.950	73.950	N/A	N/A	56.550	56.550
14.15	Sopapa para pileta granítica	Unidad	1	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	43.260	43.260	N/A	N/A	74.750	74.750	N/A	N/A	52.530	52.530	N/A	N/A	40.170	40.170
14.16	Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	43.260	43.260	N/A	N/A	51.750	51.750	N/A	N/A	52.530	52.530	N/A	N/A	40.170	40.170
14.17	Enchufe para inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	4.000	4.000	N/A	N/A	2.625	2.625	N/A	N/A	4.025	4.025	N/A	N/A	3.188	3.188	N/A	N/A	2.500	2.500
14.18	Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	Unidad	1	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	167.160	167.160	N/A	N/A	74.750	74.750	N/A	N/A	202.980	202.980	N/A	N/A	155.220	155.220
14.19	Tapa para cámara séptica	Unidad	1	N/A	N/A	600.000	600.000	N/A	N/A	577.500	577.500	N/A	N/A	402.500	402.500	N/A	N/A	701.250	701.250	N/A	N/A	250.000	250.000
14.20	Limpieza de cámara séptica	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	575.000	575.000	N/A	N/A	510.000	510.000	N/A	N/A	250.000	250.000
14.21	Tapa para pozo ciego	Unidad	1	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	402.500	402.500	N/A	N/A	2.550.000	2.550.000	N/A	N/A	800.000	800.000
14.22	Limpieza de pozo ciego	Unidad	1	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1.890.000	1.890.000	N/A	N/A	575.000	575.000	N/A	N/A	2.295.000	2.295.000	N/A	N/A	800.000	800.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

15	**Restauración y/o reparación de edificios. ARTEFACTOS SANITARIOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**15.050.000**	N/A	N/A		**10.170.500**	N/A	N/A		**21.729.250**	N/A	N/A		**17.352.750**	N/A	N/A		**9.771.500**
15.1	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	Unidad	1	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	336.000	336.000	N/A	N/A	1.955.000	1.955.000	N/A	N/A	408.000	408.000	N/A	N/A	384.000	384.000
15.2	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	Unidad	1	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	690.000	690.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	96.000	96.000
15.3	Cisterna alta	Unidad	1	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	36.750	36.750	N/A	N/A	1.725.000	1.725.000	N/A	N/A	44.625	44.625	N/A	N/A	42.000	42.000
15.4	Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna Baja	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	690.000	690.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	96.000	96.000
15.5	Cambio de conexión flexible	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	96.000	96.000
15.6	Cambio de bajada para cisterna alta	Unidad	1	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	96.000	96.000
15.7	Provisión y Colocación de inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	600.000	600.000	N/A	N/A	735.000	735.000	N/A	N/A	747.500	747.500	N/A	N/A	892.500	892.500	N/A	N/A	840.000	840.000
15.8	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	57.750	57.750	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	70.125	70.125	N/A	N/A	66.000	66.000
15.9	Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	Unidad	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	977.500	977.500	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	96.000	96.000
15.10	Reposición de ducha eléctrica	Unidad	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	178.500	178.500	N/A	N/A	690.000	690.000	N/A	N/A	216.750	216.750	N/A	N/A	204.000	204.000
15.11	Reposición de ducha simple	Unidad	1	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	517.500	517.500	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	120.000	120.000
15.12	Reposición de Mingitorio	Unidad	1	N/A	N/A	600.000	600.000	N/A	N/A	609.000	609.000	N/A	N/A	690.000	690.000	N/A	N/A	739.500	739.500	N/A	N/A	696.000	696.000
15.13	Provisión y Colocación de mesada de hormigón azulejado ,con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla	Unidad	1	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	4.025.000	4.025.000	N/A	N/A	2.677.500	2.677.500	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000
15.14	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	Unidad	1	N/A	N/A	3.300.000	3.300.000	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	4.025.000	4.025.000	N/A	N/A	3.570.000	3.570.000	N/A	N/A	2.200.000	2.200.000
15.15	Reposición de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	Unidad	1	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	472.500	472.500	N/A	N/A	690.000	690.000	N/A	N/A	573.750	573.750	N/A	N/A	391.500	391.500
15.16	Provisión y colocación de percheros de losas	Unidad	1	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	69.600	69.600
15.17	Provisión y colocación de jaboneras chicas de losas	Unidad	1	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	69.600	69.600
15.18	Provisión y colocación de jaboneras grandes de losas	Unidad	1	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	69.600	69.600
15.19	Provisión y colocación de portarrollos de losas	Unidad	1	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	69.600	69.600
15.20	Provisión y colocación de toalleros de losas	Unidad	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	69.600	69.600
15.21	Limpieza de tanque superior de fibrocemento	Unidad	1	N/A	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	750.000	750.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	1.912.500	1.912.500	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000
15.22	Limpieza de tanque superior de hormigón armado	Unidad	1	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	750.000	750.000	N/A	N/A	345.000	345.000	N/A	N/A	3.187.500	3.187.500	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

15.23	Provisión y colocación tapa de tanque de fibrocemento	Unidad	1	N/A	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	2.875.000	2.875.000	N/A	N/A	1.912.500	1.912.500	N/A	N/A	600.000	600.000
16	**Restauración y/o reparación de edificios. VIDRIOS Y OTROS**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**20.000.000**	N/A	N/A		**16.632.500**	N/A	N/A		**26.047.500**	N/A	N/A		**21.037.755**	N/A	N/A		**13.954.770**
16.1	Reposición de Vidrios de 4 mm	M2	1	N/A	N/A	320.000	320.000	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	690.000	690.000	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	300.000	300.000
16.2	Reposición de Vidrios de 6 mm en perfilaría de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	862.500	862.500	N/A	N/A	344.250	344.250	N/A	N/A	405.000	405.000
16.3	Polarizado de vidrios	M2	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	51.000	51.000	N/A	N/A	60.000	60.000
16.4	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0.90 x 2.10	Unidad	1	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	1.380.000	1.380.000	N/A	N/A	1.530.000	1.530.000	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000
16.5	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0.90 x 2.10	Unidad	1	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1.840.000	1.840.000	N/A	N/A	1.848.750	1.848.750	N/A	N/A	1.300.000	1.300.000
16.6	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1.00 x 2.10	Unidad	1	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	2.070.000	2.070.000	N/A	N/A	2.295.000	2.295.000	N/A	N/A	1.400.000	1.400.000
16.7	Provisión y coloc. de vidrios templados de 10 mm con perfilería de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	819.000	819.000	N/A	N/A	1.092.500	1.092.500	N/A	N/A	994.500	994.500	N/A	N/A	600.000	600.000
16.8	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 8 mm de coloro incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	600.000	600.000	N/A	N/A	1.092.500	1.092.500	N/A	N/A	459.255	459.255	N/A	N/A	486.270	486.270
16.9	Reposición de vidrios de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	862.500	862.500	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	270.000	270.000
16.10	Reposición de vidrios de 6mm con perfileria de aluminio	M2	1	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	920.000	920.000	N/A	N/A	344.250	344.250	N/A	N/A	364.500	364.500
16.11	Provisión y colocación de espejo	M2	1	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	460.000	460.000	N/A	N/A	510.000	510.000	N/A	N/A	540.000	540.000
16.12	Provisión y colocación de Vidrios multilaminados	M2	1	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	1.955.000	1.955.000	N/A	N/A	1.211.250	1.211.250	N/A	N/A	700.000	700.000
16.13	Provisión y colocación de vidrio tipo DVH	M2	1	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1.725.000	1.725.000	N/A	N/A	1.211.250	1.211.250	N/A	N/A	700.000	700.000
16.14	Regulación de freno hidráulico	Unidad	1	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	517.500	517.500	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	135.000	135.000
16.15	Desmonte y montaje de la puerta templada	Unidad	1	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	1.725.000	1.725.000	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	150.000	150.000
16.16	Ajustes de herrajes	Unidad	1	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	135.000	135.000
16.17	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2	Unidad	1	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	819.000	819.000	N/A	N/A	1.725.000	1.725.000	N/A	N/A	994.500	994.500	N/A	N/A	700.000	700.000
16.18	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Incoloro(para sustituciones en caso de rotura) – por m2	Unidad	1	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	735.000	735.000	N/A	N/A	1.725.000	1.725.000	N/A	N/A	892.500	892.500	N/A	N/A	700.000	700.000
16.19	Cambio de Freno hidráulico – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	840.000	840.000	N/A	N/A	460.000	460.000	N/A	N/A	1.020.000	1.020.000	N/A	N/A	500.000	500.000
16.20	Cambio de Zócalo superior – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	367.500	367.500	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	446.250	446.250	N/A	N/A	315.000	315.000
16.21	Cambio de Zócalo inferior – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	367.500	367.500	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	446.250	446.250	N/A	N/A	315.000	315.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

16.22	Cambio de Buje – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	367.500	367.500	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	446.250	446.250	N/A	N/A	315.000	315.000
16.23	Cambio de Cerradura central – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	510.000	510.000	N/A	N/A	360.000	360.000
16.24	Cambio de Pasador – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	318.750	318.750	N/A	N/A	150.000	150.000
16.25	Cambio de Manijones – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	120.000	120.000
16.26	Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex simple	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	510.000	510.000	N/A	N/A	240.000	240.000
16.27	Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex de doble hoja.	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	510.000	510.000	N/A	N/A	240.000	240.000
16.28	Desmonte y montaje del templado	Unidad	1	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	402.500	402.500	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	120.000	120.000
16.29	Ajustes de ruedítas	Unidad	1	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	108.000	108.000
16.30	Ajustes de herrajes	Unidad	1	N/A	N/A	220.000	220.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	108.000	108.000
16.31	Ajustes de perfiles	Unidad	1	N/A	N/A	220.000	220.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	575.000	575.000	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	108.000	108.000
16.32	Pasadores – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	318.750	318.750	N/A	N/A	150.000	150.000
16.33	Tiradores – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	318.750	318.750	N/A	N/A	150.000	150.000
16.34	Perfiles de aluminio - Metro L	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	510.000	510.000	N/A	N/A	240.000	240.000
16.35	Cambio de Bisagras para ventanas proyectantes – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	320.000	320.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	318.750	318.750	N/A	N/A	150.000	150.000
16.36	Cambio de Manijas para ventanas – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	280.000	280.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	120.000	120.000
17	**Restauración y/o reparación de edificios. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**7.718.000**	N/A	N/A		**5.489.710**	N/A	N/A		**9.573.750**	N/A	N/A		**7.744.289**	N/A	N/A		**6.532.349**
17.1	Línea externa conductor telefónico de un par	Metro L	1	N/A	N/A	42.000	42.000	N/A	N/A	32.550	32.550	N/A	N/A	28.750	28.750	N/A	N/A	39.525	39.525	N/A	N/A	41.850	41.850
17.2	Cambio de Tomas comunes	Unidad	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	111.300	111.300	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	135.150	135.150	N/A	N/A	143.100	143.100
17.3	Provisión de fluorescentes de 40W	Unidad	1	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	171.675	171.675	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	208.463	208.463	N/A	N/A	220.725	220.725
17.4	Provisión de zócalos para fluorescentes	Unidad	1	N/A	N/A	5.000	5.000	N/A	N/A	3.150	3.150	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	3.825	3.825	N/A	N/A	4.050	4.050
17.5	Provisión de Reactancia	Unidad	1	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	26.250	26.250	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	31.875	31.875	N/A	N/A	33.750	33.750
17.6	Provisión de Arrancadores	Unidad	1	N/A	N/A	5.000	5.000	N/A	N/A	2.625	2.625	N/A	N/A	28.750	28.750	N/A	N/A	3.188	3.188	N/A	N/A	3.375	3.375
17.7	Llave de punto	Unidad	1	N/A	N/A	8.000	8.000	N/A	N/A	5.250	5.250	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	6.375	6.375	N/A	N/A	6.750	6.750

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

17.8	Llaves bipolares para AA	Unidad	1	N/A	N/A	8.000	8.000	N/A	N/A	5.250	5.250	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	6.375	6.375	N/A	N/A	6.750	6.750
17.9	Mantenimiento para ventiladores de techo	Unidad	1	N/A	N/A	220.000	220.000	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	517.500	517.500	N/A	N/A	204.000	204.000	N/A	N/A	216.000	216.000
17.10	Mantenimiento de Tableros eléctricos	Unidad	1	N/A	N/A	750.000	750.000	N/A	N/A	700.000	700.000	N/A	N/A	1.380.000	1.380.000	N/A	N/A	828.750	828.750	N/A	N/A	877.500	877.500
17.11	Cambio de cableado de 10mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	51.750	51.750	N/A	N/A	48.450	48.450	N/A	N/A	51.300	51.300
17.12	Cambio de cableado de 6mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	48.450	48.450	N/A	N/A	51.300	51.300
17.13	Cambio de cableado de 4mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	48.450	48.450	N/A	N/A	51.300	51.300
17.14	Cambio de cableado de 2mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	58.000	58.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	44.625	44.625	N/A	N/A	47.250	47.250
17.15	Cambio de cableado de 1mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	58.000	58.000	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	17.250	17.250	N/A	N/A	44.625	44.625	N/A	N/A	47.250	47.250
17.16	Cambio y colocación de fotocélula	Unidad	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	67.500	67.500
17.17	cambios de enchufes de toma de piso	Unidad	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	67.500	67.500
17.18	cambio de llave de punto y toma	Unidad	1	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	108.000	108.000
17.19	Cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45) y provisión, cambio o	Unidad	1	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	2.875.000	2.875.000	N/A	N/A	2.550.000	2.550.000	N/A	N/A	1.700.000	1.700.000
17.20	Provisión y colocación de jabalina de cobre de 3mts	Unidad	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	102.900	102.900	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	124.950	124.950	N/A	N/A	117.600	117.600
17.21	Montaje de artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	52.580	52.580	N/A	N/A	138.000	138.000	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	60.000	60.000
17.22	Montaje de artefactos fluorescentes de 4 x 40 W	Unidad	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	207.000	207.000	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	60.000	60.000
17.23	Sustitución de zócalos	Unidad	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	60.000	60.000
17.24	Sustitución de lámparas fluorescentes de 40w	Unidad	1	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	31.500	31.500	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	38.250	38.250	N/A	N/A	58.500	58.500
17.25	Sustitución de condensadores	Unidad	1	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	126.000	126.000	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	153.000	153.000	N/A	N/A	108.000	108.000
17.26	Sustitución de lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	31.500	31.500	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	38.250	38.250	N/A	N/A	58.500	58.500
17.27	Sustitución de lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	31.500	31.500	N/A	N/A	46.000	46.000	N/A	N/A	38.250	38.250	N/A	N/A	58.500	58.500
17.28	Provisión y colocación de extractores eléctricos	Unidad	1	N/A	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	577.500	577.500	N/A	N/A	460.000	460.000	N/A	N/A	701.250	701.250	N/A	N/A	577.500	577.500
17.29	Cablecanal 14x07 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	12.000	12.000	N/A	N/A	8.000	8.000	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	9.499	9.499	N/A	N/A	7.823	7.823
17.30	Cablecanal 18x21 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	13.000	13.000	N/A	N/A	51.750	51.750	N/A	N/A	15.619	15.619	N/A	N/A	12.863	12.863

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

17.31	Cablecanal 20x10 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	10.500	10.500	N/A	N/A	63.250	63.250	N/A	N/A	12.304	12.304	N/A	N/A	10.133	10.133
17.32	Cablecanal 27x30 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	49.000	49.000	N/A	N/A	33.600	33.600	N/A	N/A	74.750	74.750	N/A	N/A	40.800	40.800	N/A	N/A	33.600	33.600
17.33	Cablecanal 40x50 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	105.000	105.000
17.34	Cablecanal 40x13 para piso	Metro L	1	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	39.375	39.375	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	47.813	47.813	N/A	N/A	39.375	39.375
17.35	Cablecanal 60x50 blanco	Metro L	1	N/A	N/A	85.000	85.000	N/A	N/A	60.690	60.690	N/A	N/A	86.250	86.250	N/A	N/A	73.695	73.695	N/A	N/A	60.690	60.690
17.36	Cablecanal 70x70 blanco	Metro L	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	81.900	81.900	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	99.450	99.450	N/A	N/A	81.900	81.900
17.37	Cablecanal 70x70 para piso	Metro L	1	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	84.000	84.000
17.38	Cablecanal 80x50 blanco	Metro L	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	107.100	107.100	N/A	N/A	138.000	138.000	N/A	N/A	130.050	130.050	N/A	N/A	107.100	107.100
17.39	Cablecanal 100x50 Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	114.450	114.450	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	138.975	138.975	N/A	N/A	114.450	114.450
17.40	Cablecanal 100x50 Blanco estructurado	Metro L	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	126.000	126.000	N/A	N/A	184.000	184.000	N/A	N/A	153.000	153.000	N/A	N/A	126.000	126.000
17.41	Cablecanal 110x80 cerrado	Metro L	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	130.200	130.200	N/A	N/A	207.000	207.000	N/A	N/A	158.100	158.100	N/A	N/A	130.200	130.200
17.42	Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de linea monofásica con cable de 4 a 10 mm, con caño negro de ¾" +	Metro L	1	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	44.940	44.940	N/A	N/A	63.250	63.250	N/A	N/A	54.570	54.570	N/A	N/A	44.940	44.940
17.43	Excavación a prof. de 0,50 mts.Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm, con caño negro de 1" +	Metro L	1	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	50.925	50.925	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	61.838	61.838	N/A	N/A	50.925	50.925
17.44	Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica	Unidad	1	N/A	N/A	320.000	320.000	N/A	N/A	252.000	252.000	N/A	N/A	287.500	287.500	N/A	N/A	306.000	306.000	N/A	N/A	252.000	252.000
17.45	Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	367.500	367.500	N/A	N/A	402.500	402.500	N/A	N/A	446.250	446.250	N/A	N/A	367.500	367.500
18	**Restauración y/o reparación de edificios. VALLADO DE TEJIDO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**161.000**	N/A	N/A		**185.500**	N/A	N/A		**228.275**	N/A	N/A		**155.550**	N/A	N/A		**137.250**
18.1	Postes H° A° cabezal curvo h=3,00 m anclados con hormigón	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	97.750	97.750	N/A	N/A	82.875	82.875	N/A	N/A	73.125	73.125
18.2	Alambre liso galvanizado p/ tensor (N° 12) de 2,00 mts	Kilogramo	1	N/A	N/A	12.000	12.000	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	28.750	28.750	N/A	N/A	12.750	12.750	N/A	N/A	11.250	11.250
18.3	Alambre de púas N° 14	Metro L	1	N/A	N/A	12.000	12.000	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	1.725	1.725	N/A	N/A	12.750	12.750	N/A	N/A	11.250	11.250
18.4	Alambre liso de atar N° 18	Kilogramo	1	N/A	N/A	12.000	12.000	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	25.300	25.300	N/A	N/A	12.750	12.750	N/A	N/A	11.250	11.250
18.5	Alambre tejido N° 14	Metro L	1	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	69.000	69.000	N/A	N/A	15.300	15.300	N/A	N/A	13.500	13.500
18.6	Sujeciones de tejido con varilla de 6 mm	Unidad	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	22.500	22.500	N/A	N/A	5.750	5.750	N/A	N/A	19.125	19.125	N/A	N/A	16.875	16.875
19	**Restauración y/o reparación de edificios. Accesibilidad**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**2.335.000**	N/A	N/A		**2.021.840**	N/A	N/A		**3.110.750**	N/A	N/A		**2.274.489**	N/A	N/A		**2.153.840**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

19.1	Pasamano metalico con postes de Ø 2" una baranda de Ø 2" y tres tubos de Ø 1/2"	Metro L	1	N/A	N/A	220.000	220.000	N/A	N/A	165.000	165.000	N/A	N/A	253.000	253.000	N/A	N/A	198.855	198.855	N/A	N/A	160.000	160.000
19.2	Reparación de Rampa de H°A° de 10 cm. x 1,10 m de ancho	M3	1	N/A	N/A	950.000	950.000	N/A	N/A	770.000	770.000	N/A	N/A	149.500	149.500	N/A	N/A	935.000	935.000	N/A	N/A	900.000	900.000
19.3	Provision y colocacion de cuadro de advertencia de caucho de 40x40	Unidad	1	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	105.000	105.000
19.4	Provision y colocacion de placa borde de anden de caucho 40 x 2,52 mm	Metro L	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	57.500	57.500	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	105.000	105.000
19.5	Provision y colocacion de placa Advertencia de escalera de 195 x 18,8 mm	Metro L	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	105.000	105.000
19.6	Provision y colocacion de Guia direccional de caucho de 195 x 18,8 mm	Metro L	1	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	105.000	105.000
19.7	Cordon de seguridad de 0,15 x 0,20 m de mamposteria de ladrillos comunes revocado	Metro L	1	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	24.500	24.500	N/A	N/A	40.250	40.250	N/A	N/A	29.750	29.750	N/A	N/A	24.500	24.500
19.8	Provision y colocacion de protector de puerta de acero inoxidable de 1x400x1000 mm	Metro L	1	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	129.080	129.080	N/A	N/A	1.725.000	1.725.000	N/A	N/A	156.740	156.740	N/A	N/A	129.080	129.080
19.9	Provision y colocacion de picaporte tipo L para exterior cromada	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	71.260	71.260	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	86.530	86.530	N/A	N/A	71.260	71.260
19.10	Provision y colocacion de agarradera de acero inoxidable de 60 cm de largo para puertas	Unidad	1	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	240.000	240.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	171.700	171.700	N/A	N/A	250.000	250.000
19.11	Piso de H°A° de 12 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	85.000	85.000	N/A	N/A	118.000	118.000	N/A	N/A	138.000	138.000	N/A	N/A	83.914	83.914	N/A	N/A	115.000	115.000
19.12	Provision y colocacion de carteles en braille.	Unidad	1	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	102.000	102.000	N/A	N/A	84.000	84.000
20	**Restauración y/o reparación de edificios. Estacionamiento**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**830.000**	N/A	N/A		**950.000**	N/A	N/A		**1.184.500**	N/A	N/A		**803.250**	N/A	N/A		**945.000**
20.1	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 3 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	145.000	145.000	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	150.000	150.000
20.2	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 4 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	145.000	145.000	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	138.000	138.000	N/A	N/A	136.000	136.000	N/A	N/A	160.000	160.000
20.3	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 5 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	145.000	145.000	N/A	N/A	170.000	170.000	N/A	N/A	172.500	172.500	N/A	N/A	144.500	144.500	N/A	N/A	170.000	170.000
20.4	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 6 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	207.000	207.000	N/A	N/A	153.000	153.000	N/A	N/A	180.000	180.000
20.5	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 7 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	155.000	155.000	N/A	N/A	190.000	190.000	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	161.500	161.500	N/A	N/A	190.000	190.000
20.6	Pavimento tipo empedrado con colchon de arena de 0,15 de espesor	M2	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	264.500	264.500	N/A	N/A	80.750	80.750	N/A	N/A	95.000	95.000
TOTALES							**76.596.150**				**66.951.540**				**103.885.250**				**81.601.885**				**59.748.374**

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN y/o SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	VIS S.R.L.				CCT Ingenieria de José Bordenave				Ing. Diego Szklarkiervicz				Estero Guazu Constructora S.A.				Unión, Provisión y Servicios de Olga Mercedes Barreto Rivas			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	**Restauración y/o reparación de edificios. ALBAÑILERIA Y OTROS**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**3.510.560**	N/A	N/A		**4.486.000**	N/A	N/A		**3.750.750**	N/A	N/A		**3.370.140**	N/A	N/A		**4.056.000**
1.1	Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm	Metro L	1	N/A	N/A	36.560	36.560	N/A	N/A	43.000	43.000	N/A	N/A	48.750	48.750	N/A	N/A	35.100	35.100	N/A	N/A	39.000	39.000
1.2	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	M2	1	N/A	N/A	87.750	87.750	N/A	N/A	103.000	103.000	N/A	N/A	117.000	117.000	N/A	N/A	84.240	84.240	N/A	N/A	115.000	115.000
1.3	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	M2	1	N/A	N/A	154.125	154.125	N/A	N/A	181.000	181.000	N/A	N/A	145.000	145.000	N/A	N/A	147.960	147.960	N/A	N/A	180.000	180.000
1.4	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15	M2	1	N/A	N/A	59.625	59.625	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	79.500	79.500	N/A	N/A	57.240	57.240	N/A	N/A	64.000	64.000
1.5	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	M2	1	N/A	N/A	191.250	191.250	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	183.600	183.600	N/A	N/A	205.000	205.000
1.6	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	M2	1	N/A	N/A	154.125	154.125	N/A	N/A	181.000	181.000	N/A	N/A	145.000	145.000	N/A	N/A	147.960	147.960	N/A	N/A	190.000	190.000
1.7	Envarillado de paredes	Metro L	1	N/A	N/A	16.875	16.875	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	16.200	16.200	N/A	N/A	18.000	18.000
1.8	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	Metro L	1	N/A	N/A	33.750	33.750	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	32.400	32.400	N/A	N/A	40.000	40.000
1.9	Viga de fundación de H°A°	Metro L	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	130.000	130.000
1.10	Viga encadenada inferior H°A° 13x30	Metro L	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	130.000	130.000
1.11	Viga encadenada superior H°A° 13x30	Metro L	1	N/A	N/A	101.250	101.250	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	97.200	97.200	N/A	N/A	140.000	140.000
1.12	Losa de H A , espesor de 10 cm	Metro Cúbico	1	N/A	N/A	1.912.500	1.912.500	N/A	N/A	2.550.000	2.550.000	N/A	N/A	1.785.000	1.785.000	N/A	N/A	1.836.000	1.836.000	N/A	N/A	2.100.000	2.100.000
1.13	Losa de HºAº alivianado con ladrillo tipo Sapo	M2	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	280.000	280.000
1.14	Desmonte manual de tierra, sin acarreo	Metro Cúbico	1	N/A	N/A	34.875	34.875	N/A	N/A	41.000	41.000	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	33.480	33.480	N/A	N/A	40.000	40.000
1.15	Acarreo de residuo y escombros.	M2	1	N/A	N/A	30.375	30.375	N/A	N/A	36.000	36.000	N/A	N/A	48.500	48.500	N/A	N/A	29.160	29.160	N/A	N/A	35.000	35.000
1.16	Retiro de en contenedor	Unidad	1	N/A	N/A	315.000	315.000	N/A	N/A	370.000	370.000	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	302.400	302.400	N/A	N/A	350.000	350.000

Guillermo Augusto Fernández
Jefe - UOC
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

2	**Restauración y/o reparación de edificios. AISLACIONES**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**483.388**	N/A	N/A		**603.000**	N/A	N/A		**718.084**	N/A	N/A		**579.297**	N/A	N/A		**620.000**
2.1	Aislación de losas con membranas sin aluminio de 4 mm.	M2	1	N/A	N/A	113.688	113.688	N/A	N/A	152.000	152.000	N/A	N/A	151.584	151.584	N/A	N/A	136.425	136.425	N/A	N/A	160.000	160.000
2.2	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	M2	1	N/A	N/A	85.850	85.850	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	136.500	136.500	N/A	N/A	102.636	102.636	N/A	N/A	100.000	100.000
2.3	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	M2	1	N/A	N/A	85.850	85.850	N/A	N/A	101.000	101.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	102.636	102.636	N/A	N/A	100.000	100.000
2.4	Relleno de juntas de piso en terraza con asfalto	Metro L	1	N/A	N/A	39.375	39.375	N/A	N/A	47.000	47.000	N/A	N/A	63.000	63.000	N/A	N/A	47.250	47.250	N/A	N/A	50.000	50.000
2.5	Recuperación aislamiento Horizontal	M2	1	N/A	N/A	60.750	60.750	N/A	N/A	72.000	72.000	N/A	N/A	97.000	97.000	N/A	N/A	72.900	72.900	N/A	N/A	80.000	80.000
2.6	Aislación horizontal de paredes	Metro L	1	N/A	N/A	24.750	24.750	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	29.700	29.700	N/A	N/A	30.000	30.000
2.7	Aislación en parapetos con Pintura Impermeable sobre Geotextil	M2	1	N/A	N/A	73.125	73.125	N/A	N/A	86.000	86.000	N/A	N/A	117.000	117.000	N/A	N/A	87.750	87.750	N/A	N/A	100.000	100.000
3	**Restauración y/o reparación de edificios. TECHOS**		**1**	N/A	N/A		**3.278.166**	N/A	N/A		**3.947.000**	N/A	N/A		**4.029.291**	N/A	N/A		**3.957.021**	N/A	N/A		**4.260.000**
3.1	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con recuperación de materiales	M2	1	N/A	N/A	28.125	28.125	N/A	N/A	38.000	38.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	33.750	33.750	N/A	N/A	30.000	30.000
3.2	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	M2	1	N/A	N/A	28.125	28.125	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	33.750	33.750	N/A	N/A	30.000	30.000
3.3	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelitas	M2	1	N/A	N/A	213.750	213.750	N/A	N/A	251.000	251.000	N/A	N/A	285.000	285.000	N/A	N/A	256.500	256.500	N/A	N/A	300.000	300.000
3.4	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelones	M2	1	N/A	N/A	337.500	337.500	N/A	N/A	396.000	396.000	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	405.000	405.000	N/A	N/A	360.000	360.000
3.5	Provisión y Colocación de tejas recuperadas	M2	1	N/A	N/A	95.625	95.625	N/A	N/A	113.000	113.000	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	114.750	114.750	N/A	N/A	120.000	120.000
3.6	Provisión y colocación de tejas nuevas	M2	1	N/A	N/A	123.750	123.750	N/A	N/A	146.000	146.000	N/A	N/A	165.000	165.000	N/A	N/A	148.500	148.500	N/A	N/A	150.000	150.000
3.7	Listón de borde de 1" x 2"	Metro L	1	N/A	N/A	22.500	22.500	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000
3.8	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica	M2	1	N/A	N/A	100.688	100.688	N/A	N/A	119.000	119.000	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	120.825	120.825	N/A	N/A	130.000	130.000
3.9	Desmonte y reposición de cobertura de poli carbonato	M2	1	N/A	N/A	213.750	213.750	N/A	N/A	251.000	251.000	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	256.500	256.500	N/A	N/A	300.000	300.000
3.10	Cobertura de chapa metálica Nº 26 Ondulada con estructura metálica	M2	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	243.000	243.000	N/A	N/A	270.000	270.000
3.11	Cobertura de chapa metálica trapezoidal Nº 26 con estructura metálica	M2	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	264.000	264.000	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	270.000	270.000
3.12	Provisión y colocación de aislación c/membrana doble de aluminio 10mm. Por debajo de chapa	M2	1	N/A	N/A	85.540	85.540	N/A	N/A	101.000	101.000	N/A	N/A	114.041	114.041	N/A	N/A	102.636	102.636	N/A	N/A	110.000	110.000
3.13	Desmonte de cielo raso de metal desplegado	M2	1	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000
3.14	Desmonte de cielo raso de machimbre	M2	1	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000

Guillermo Agustin Fernandez C.
Jefe UOC
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

3.15	Desmonte de cielo raso de yeso	M2	1	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000
3.16	Desmonte de cielo raso de PVC	M2	1	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000
3.17	Reparación de cielo raso de metal desplegado	M2	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	108.000	108.000	N/A	N/A	120.000	120.000
3.18	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	M2	1	N/A	N/A	168.750	168.750	N/A	N/A	198.000	198.000	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	225.000	225.000
3.19	Cielo Raso de placas yeso junta tomada	M2	1	N/A	N/A	123.750	123.750	N/A	N/A	146.000	146.000	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	148.500	148.500	N/A	N/A	165.000	165.000
3.20	Cielo Raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada	M2	1	N/A	N/A	178.500	178.500	N/A	N/A	255.000	255.000	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	229.500	229.500	N/A	N/A	250.000	250.000
3.21	Cielo raso de P.V.C.	M2	1	N/A	N/A	98.500	98.500	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	121.500	121.500	N/A	N/A	135.000	135.000
3.22	Desmonte de techo de bovedilla	M2	1	N/A	N/A	25.875	25.875	N/A	N/A	31.000	31.000	N/A	N/A	34.500	34.500	N/A	N/A	31.050	31.050	N/A	N/A	30.000	30.000
3.23	Reposición de techo de bovedilla	M2	1	N/A	N/A	146.250	146.250	N/A	N/A	172.000	172.000	N/A	N/A	136.500	136.500	N/A	N/A	175.500	175.500	N/A	N/A	200.000	200.000
3.24	Provisión y colocación de extractores eólicos	Unidad	1	N/A	N/A	675.000	675.000	N/A	N/A	792.000	792.000	N/A	N/A	630.000	630.000	N/A	N/A	810.000	810.000	N/A	N/A	900.000	900.000
3.25	Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas	Unidad	1	N/A	N/A	10.688	10.688	N/A	N/A	13.000	13.000	N/A	N/A	14.250	14.250	N/A	N/A	10.260	10.260	N/A	N/A	15.000	15.000
4	**Restauración y/o reparación de edificios. REVOQUE**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**310.133**	N/A	N/A		**382.000**	N/A	N/A		**452.500**	N/A	N/A		**297.719**	N/A	N/A		**433.000**
4.1	Reparación de revoques deteriorados por humedad	M2	1	N/A	N/A	11.250	11.250	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	10.800	10.800	N/A	N/A	18.000	18.000
4.2	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	M2	1	N/A	N/A	25.313	25.313	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	40.500	40.500	N/A	N/A	24.300	24.300	N/A	N/A	30.000	30.000
4.3	Revoque Interior de muros a una capa PB y PA	M2	1	N/A	N/A	29.250	29.250	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	28.080	28.080	N/A	N/A	45.000	45.000
4.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	M2	1	N/A	N/A	33.190	33.190	N/A	N/A	39.000	39.000	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	31.860	31.860	N/A	N/A	50.000	50.000
4.5	Revoque de cielo raso 1:4:12	M2	1	N/A	N/A	42.190	42.190	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	40.500	40.500	N/A	N/A	65.000	65.000
4.6	De pilares/Mocheta de mampostería	M2	1	N/A	N/A	22.690	22.690	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	21.779	21.779	N/A	N/A	35.000	35.000
4.7	Buñas de borde de losas en Voladizo	Metro L	1	N/A	N/A	16.875	16.875	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	16.200	16.200	N/A	N/A	22.500	22.500
4.8	Buñas en revoque	Metro L	1	N/A	N/A	16.875	16.875	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	16.200	16.200	N/A	N/A	22.500	22.500
4.9	Revoque de molduras	M2	1	N/A	N/A	56.250	56.250	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	70.000	70.000
4.10	Revoque de techo de bovedilla	M2	1	N/A	N/A	56.250	56.250	N/A	N/A	66.000	66.000	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	75.000	75.000
5	**Restauración y/o reparación de edificios. CONTRAPISO**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**41.625**	N/A	N/A		**50.000**	N/A	N/A		**57.500**	N/A	N/A		**39.960**	N/A	N/A		**62.000**

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

5.1	Contrapiso de 10 cm - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	M2	1	N/A	N/A	32.625	32.625	N/A	N/A	39.000	39.000	N/A	N/A	43.500	43.500	N/A	N/A	31.320	31.320	N/A	N/A	50.000	50.000
5.2	Reparación de contrapiso	M2	1	N/A	N/A	9.000	9.000	N/A	N/A	11.000	11.000	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	8.640	8.640	N/A	N/A	12.000	12.000
6	**Restauración y/o reparación de edificios. PISO**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**2.117.250**	N/A	N/A		**2.515.000**	N/A	N/A		**2.404.000**	N/A	N/A		**2.032.560**	N/A	N/A		**2.850.000**
6.1	Retiro de pisos en general	M2	1	N/A	N/A	11.250	11.250	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	10.800	10.800	N/A	N/A	15.000	15.000
6.2	Retiro carpeta de base de alfombra	M2	1	N/A	N/A	9.000	9.000	N/A	N/A	11.000	11.000	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	8.640	8.640	N/A	N/A	15.000	15.000
6.3	Retiro de alfombras dañadas	M2	1	N/A	N/A	9.000	9.000	N/A	N/A	11.000	11.000	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	8.640	8.640	N/A	N/A	15.000	15.000
6.4	Relleno y compactación	M3	1	N/A	N/A	34.875	34.875	N/A	N/A	41.000	41.000	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	33.480	33.480	N/A	N/A	45.000	45.000
6.5	Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20	M2	1	N/A	N/A	73.125	73.125	N/A	N/A	86.000	86.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	70.200	70.200	N/A	N/A	120.000	120.000
6.6	Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm2, base gris - base roja	M2	1	N/A	N/A	95.625	95.625	N/A	N/A	113.000	113.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	91.800	91.800	N/A	N/A	130.000	130.000
6.7	Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base negra	M2	1	N/A	N/A	95.625	95.625	N/A	N/A	113.000	113.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	91.800	91.800	N/A	N/A	130.000	130.000
6.8	Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base blanca	M2	1	N/A	N/A	101.250	101.250	N/A	N/A	119.000	119.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	97.200	97.200	N/A	N/A	140.000	140.000
6.9	Piso Cerámicos de alto trafico	M2	1	N/A	N/A	76.500	76.500	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	73.440	73.440	N/A	N/A	100.000	100.000
6.10	Piso Porcelanato Pulido	M2	1	N/A	N/A	151.875	151.875	N/A	N/A	179.000	179.000	N/A	N/A	142.000	142.000	N/A	N/A	145.800	145.800	N/A	N/A	220.000	220.000
6.11	Alisada de cemento de regularización	M2	1	N/A	N/A	33.750	33.750	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	32.400	32.400	N/A	N/A	45.000	45.000
6.12	Alfombra tipo multipiso	M2	1	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	43.200	43.200	N/A	N/A	60.000	60.000
6.13	Alfombra tipo acanalada	M2	1	N/A	N/A	39.375	39.375	N/A	N/A	53.000	53.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	37.800	37.800	N/A	N/A	60.000	60.000
6.14	Boucle de alto trafico	M2	1	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	43.200	43.200	N/A	N/A	60.000	60.000
6.15	Baldosones de Ho 40 x 40x3 cm	M2	1	N/A	N/A	64.125	64.125	N/A	N/A	76.000	76.000	N/A	N/A	85.500	85.500	N/A	N/A	61.560	61.560	N/A	N/A	80.000	80.000
6.16	Vereditas 15 x 15 cm	M2	1	N/A	N/A	61.875	61.875	N/A	N/A	73.000	73.000	N/A	N/A	82.500	82.500	N/A	N/A	59.400	59.400	N/A	N/A	80.000	80.000
6.17	Piso de canto rodado 30x30	M2	1	N/A	N/A	84.375	84.375	N/A	N/A	99.000	99.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	81.000	81.000	N/A	N/A	120.000	120.000
6.18	Piso vinílico alto transito	M2	1	N/A	N/A	185.625	185.625	N/A	N/A	218.000	218.000	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	178.200	178.200	N/A	N/A	240.000	240.000
6.19	Pulido de piso granito	M2	1	N/A	N/A	168.750	168.750	N/A	N/A	198.000	198.000	N/A	N/A	157.500	157.500	N/A	N/A	162.000	162.000	N/A	N/A	200.000	200.000
6.20	Planchas de granito cargado	M2	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	270.000	270.000

Guillermo Agustín Fernández C.
Secretario
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

6.21	Desmontaje de piso flotante y zócalo existente	M2	1	N/A	N/A	22.500	22.500	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	21.600	21.600	N/A	N/A	30.000	30.000
6.22	Provisión y colocación de piso flotante símil madera, color similar al existente	M2	1	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	212.000	212.000	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	172.800	172.800	N/A	N/A	240.000	240.000
6.23	Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	Metro L	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	270.000	270.000
6.24	Provisión de piso flotante símil madera, para material de repuesto	M2	1	N/A	N/A	123.750	123.750	N/A	N/A	146.000	146.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	118.800	118.800	N/A	N/A	165.000	165.000
7	**Restauración y/o reparación de edificios. ZOCALO**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**373.500**	N/A	N/A		**436.000**	N/A	N/A		**415.500**	N/A	N/A		**401.760**	N/A	N/A		**485.500**
7.1	Retiro de zócalos calcáreos dañados	Metro L	1	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	7.000	7.000	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	5.400	5.400	N/A	N/A	7.000	7.000
7.2	Retiro de zócalos graníticos dañados	Metro L	1	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	7.000	7.000	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	5.400	5.400	N/A	N/A	7.000	7.000
7.3	Retiro de zócalos cerámicos dañados	Metro L	1	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	7.000	7.000	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	7.000	7.000
7.4	Zócalo calcáreo	Metro L	1	N/A	N/A	24.750	24.750	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	23.760	23.760	N/A	N/A	33.000	33.000
7.5	Zócalo granítico base gris - base roja	Metro L	1	N/A	N/A	73.125	73.125	N/A	N/A	86.000	86.000	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	70.200	70.200	N/A	N/A	98.000	98.000
7.6	Zócalo granítico base gris - base negra	Metro L	1	N/A	N/A	73.125	73.125	N/A	N/A	86.000	86.000	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	70.200	70.200	N/A	N/A	98.000	98.000
7.7	Zócalo granítico base gris - base blanca	Metro L	1	N/A	N/A	73.125	73.125	N/A	N/A	86.000	86.000	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	70.200	70.200	N/A	N/A	98.000	98.000
7.8	Zócalo cerámico	Metro L	1	N/A	N/A	16.875	16.875	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	16.200	16.200	N/A	N/A	22.500	22.500
7.9	Zócalo Vinílico	Metro L	1	N/A	N/A	11.250	11.250	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	10.800	10.800	N/A	N/A	15.000	15.000
7.10	Zócalo de madera	Metro L	1	N/A	N/A	28.125	28.125	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	35.000	35.000
7.11	Provisión y colocación de zócalo para piso flotante de 10 cms	Metro L	1	N/A	N/A	28.125	28.125	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	35.000	35.000
7.12	Provisión de zócalo para piso flotante de 10 cms para material de repuesto	Metro L	1	N/A	N/A	22.500	22.500	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	21.600	21.600	N/A	N/A	30.000	30.000
8	**Restauración y/o reparación de edificios. ABERTURAS**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**3.572.750**	N/A	N/A		**4.149.000**	N/A	N/A		**3.482.000**	N/A	N/A		**3.393.360**	N/A	N/A		**4.188.000**
8.1	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	**1**	N/A	N/A	185.000	185.000	N/A	N/A	198.000	198.000	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	162.000	162.000	N/A	N/A	200.000	200.000
8.2	Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería en puertas de madera	Unidad	**1**	N/A	N/A	298.000	298.000	N/A	N/A	330.000	330.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	300.000	300.000
8.3	Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	Unidad	**1**	N/A	N/A	427.500	427.500	N/A	N/A	502.000	502.000	N/A	N/A	570.000	570.000	N/A	N/A	410.400	410.400	N/A	N/A	500.000	500.000
8.4	Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	**1**	N/A	N/A	1.687.500	1.687.500	N/A	N/A	1.980.000	1.980.000	N/A	N/A	1.575.000	1.575.000	N/A	N/A	1.620.000	1.620.000	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000
8.5	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10	Metro L	**1**	N/A	N/A	337.500	337.500	N/A	N/A	396.000	396.000	N/A	N/A	315.000	315.000	N/A	N/A	324.000	324.000	N/A	N/A	400.000	400.000

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

8.6	Contramarco de madera	Metro L	1	N/A	N/A	13.500	13.500	N/A	N/A	16.000	16.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	12.960	12.960	N/A	N/A	18.000	18.000
8.7	Desmonte de puertas placas /tableros	Unidad	1	N/A	N/A	95.000	95.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	100.000	100.000
8.8	Recolocación de puertas tableros y placas	Unidad	1	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	159.000	159.000	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	129.600	129.600	N/A	N/A	145.000	145.000
8.9	Desmonte y recolocación de marcos 0.70 , 0,80 ,0,90 x 2,10	Unidad	1	N/A	N/A	112.500	112.500	N/A	N/A	132.000	132.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	108.000	108.000	N/A	N/A	150.000	150.000
8.10	Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,80 x 2,10 mt	Unidad	1	N/A	N/A	281.250	281.250	N/A	N/A	330.000	330.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	375.000	375.000
9	**Restauración y/o reparación de edificios. ABERTURAS METÁLICAS Y HERRERÍA**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**1.591.250**	N/A	N/A		**1.745.000**	N/A	N/A		**1.508.500**	N/A	N/A		**1.425.600**	N/A	N/A		**1.795.000**
9.1	Desmonte, modificación y recolocación de Ventanas /puerta tipo balancín	M2	1	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	159.000	159.000	N/A	N/A	126.000	126.000	N/A	N/A	129.600	129.600	N/A	N/A	150.000	150.000
9.2	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	Unidad	1	N/A	N/A	950.000	950.000	N/A	N/A	990.000	990.000	N/A	N/A	787.500	787.500	N/A	N/A	810.000	810.000	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000
9.3	Aberturas metálicas (balancín)	M2	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	190.000	190.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	250.000	250.000
9.4	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla	Metro L	1	N/A	N/A	95.625	95.625	N/A	N/A	113.000	113.000	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	91.800	91.800	N/A	N/A	120.000	120.000
9.5	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared	Metro L	1	N/A	N/A	101.250	101.250	N/A	N/A	119.000	119.000	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	97.200	97.200	N/A	N/A	135.000	135.000
9.6	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sujeción piso	Metro L	1	N/A	N/A	106.875	106.875	N/A	N/A	126.000	126.000	N/A	N/A	142.500	142.500	N/A	N/A	102.600	102.600	N/A	N/A	140.000	140.000
10	**Restauración y/o reparación de edificios. MAMPARAS DE EUCATEX CON PERFILERÍA DE CHAPA PINTADA**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**3.594.375**	N/A	N/A		**4.218.000**	N/A	N/A		**3.380.000**	N/A	N/A		**3.450.600**	N/A	N/A		**4.350.000**
10.1	Desmonte y recolocación de paños	M2	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	190.000	190.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	250.000	250.000
10.2	Desmonte y recolocación de puertas	Unidad	1	N/A	N/A	787.500	787.500	N/A	N/A	924.000	924.000	N/A	N/A	735.000	735.000	N/A	N/A	756.000	756.000	N/A	N/A	900.000	900.000
10.3	Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón	Unidad	1	N/A	N/A	787.500	787.500	N/A	N/A	924.000	924.000	N/A	N/A	735.000	735.000	N/A	N/A	756.000	756.000	N/A	N/A	900.000	900.000
10.4	Colocación de Paños ciegos	M2	1	N/A	N/A	241.875	241.875	N/A	N/A	284.000	284.000	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	232.200	232.200	N/A	N/A	300.000	300.000
10.5	Colocación de Paños Vidriados	M2	1	N/A	N/A	731.250	731.250	N/A	N/A	858.000	858.000	N/A	N/A	700.000	700.000	N/A	N/A	702.000	702.000	N/A	N/A	900.000	900.000
10.6	Colocación de Puertas	Unidad	1	N/A	N/A	675.000	675.000	N/A	N/A	792.000	792.000	N/A	N/A	630.000	630.000	N/A	N/A	648.000	648.000	N/A	N/A	900.000	900.000
10.7	Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	N/A	N/A	168.750	168.750	N/A	N/A	198.000	198.000	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	162.000	162.000	N/A	N/A	200.000	200.000
11	**Restauración y/o reparación de edificios. PINTURAS (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**857.890**	N/A	N/A		**1.057.000**	N/A	N/A		**1.213.750**	N/A	N/A		**856.440**	N/A	N/A		**1.158.000**
11.1	De paredes al látex	M2	1	N/A	N/A	18.900	18.900	N/A	N/A	24.000	24.000	N/A	N/A	32.000	32.000	N/A	N/A	19.440	19.440	N/A	N/A	30.000	30.000
11.2	De pilares al látex	Metro L	1	N/A	N/A	23.100	23.100	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	38.000	38.000	N/A	N/A	23.760	23.760	N/A	N/A	33.000	33.000

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

11.3	De cielo raso al látex	M2	1	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	36.000	36.000	N/A	N/A	21.600	21.600	N/A	N/A	30.000	30.000
11.4	De cielo raso de bovedilla al látex	M3	1	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	36.000	36.000	N/A	N/A	21.600	21.600	N/A	N/A	30.000	30.000
11.5	De muros a la cal	M2	1	N/A	N/A	12.940	12.940	N/A	N/A	16.000	16.000	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	12.420	12.420	N/A	N/A	15.000	15.000
11.6	De cielo raso a la cal de bovedilla	M2	1	N/A	N/A	14.175	14.175	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	24.000	24.000	N/A	N/A	14.580	14.580	N/A	N/A	20.000	20.000
11.7	De pilares a la cal	Metro L	1	N/A	N/A	17.850	17.850	N/A	N/A	23.000	23.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	18.360	18.360	N/A	N/A	25.000	25.000
11.8	De cielo raso a la cal	M2	1	N/A	N/A	20.475	20.475	N/A	N/A	26.000	26.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	21.240	21.240	N/A	N/A	25.000	25.000
11.9	De paredes interiores al látex con enduido	M2	1	N/A	N/A	34.125	34.125	N/A	N/A	43.000	43.000	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	35.100	35.100	N/A	N/A	50.000	50.000
11.10	De paredes exteriores al látex con enduido	M2	1	N/A	N/A	36.750	36.750	N/A	N/A	47.000	47.000	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	37.800	37.800	N/A	N/A	50.000	50.000
11.11	De pilares al látex con enduido	M2	1	N/A	N/A	37.275	37.275	N/A	N/A	47.000	47.000	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	38.340	38.340	N/A	N/A	50.000	50.000
11.12	De cielo raso al látex con enduido	M2	1	N/A	N/A	44.625	44.625	N/A	N/A	57.000	57.000	N/A	N/A	63.750	63.750	N/A	N/A	45.900	45.900	N/A	N/A	60.000	60.000
11.13	De tejuelon y maderamen al barniz	M2	1	N/A	N/A	26.250	26.250	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	35.000	35.000
11.14	De aberturas de madera con barniz	M2	1	N/A	N/A	26.250	26.250	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	35.000	35.000
11.15	De aberturas de madera con esmalte sintético	M2	1	N/A	N/A	30.975	30.975	N/A	N/A	39.000	39.000	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	31.860	31.860	N/A	N/A	40.000	40.000
11.16	De aberturas metálicas con esmalte sintético	M2	1	N/A	N/A	30.975	30.975	N/A	N/A	39.000	39.000	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	31.860	31.860	N/A	N/A	40.000	40.000
11.17	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro L	1	N/A	N/A	23.500	23.500	N/A	N/A	26.000	26.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	21.240	21.240	N/A	N/A	30.000	30.000
11.18	limpieza de ladrillo visto con acido muriático	M2	1	N/A	N/A	19.425	19.425	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	19.980	19.980	N/A	N/A	25.000	25.000
11.19	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	M2	1	N/A	N/A	19.425	19.425	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	19.980	19.980	N/A	N/A	30.000	30.000
11.20	De barandas metálicas con esmalte sintético	M2	1	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	24.000	24.000	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	19.080	19.080	N/A	N/A	25.000	25.000
11.21	De paredes al esmalte, altura 1.20 m	M2	1	N/A	N/A	31.500	31.500	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	32.400	32.400	N/A	N/A	45.000	45.000
11.22	Pintura acrílica térmica	M2	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
11.23	De paredes tipo texturado	M2	1	N/A	N/A	78.750	78.750	N/A	N/A	93.000	93.000	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	75.600	75.600	N/A	N/A	105.000	105.000
11.24	De pilares tipo texturado	Metro L	1	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	159.000	159.000	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	129.600	129.600	N/A	N/A	180.000	180.000
11.25	De placas de yeso al látex	M2	1	N/A	N/A	23.625	23.625	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	24.300	24.300	N/A	N/A	30.000	30.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

12	**Restauración y/o reparación de edificios. REVESTIDO**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**255.975**	N/A	N/A		**303.000**	N/A	N/A		**303.000**	N/A	N/A		**245.700**	N/A	N/A		**334.000**
12.1	Con azulejos sobre base previa	M2	1	N/A	N/A	73.125	73.125	N/A	N/A	86.000	86.000	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	70.200	70.200	N/A	N/A	90.000	90.000
12.2	De ladrillejos	M2	1	N/A	N/A	61.875	61.875	N/A	N/A	73.000	73.000	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	59.400	59.400	N/A	N/A	80.000	80.000
12.3	Retiro de azulejos dañados	M2	1	N/A	N/A	11.250	11.250	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	10.800	10.800	N/A	N/A	18.000	18.000
12.4	Retiro de ladrillejos dañados	M2	1	N/A	N/A	11.250	11.250	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	15.000	15.000	N/A	N/A	10.800	10.800	N/A	N/A	18.000	18.000
12.5	Azulejos 0.60x0.60 s/mesada Hº	M2	1	N/A	N/A	73.125	73.125	N/A	N/A	86.000	86.000	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	70.200	70.200	N/A	N/A	95.000	95.000
12.6	Guarda decorativa	Metro L	1	N/A	N/A	25.350	25.350	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	24.300	24.300	N/A	N/A	33.000	33.000
13	**Restauración y/o reparación de edificios. DESAGÜE PLUVIAL**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**1.407.965**	N/A	N/A		**1.671.000**	N/A	N/A		**1.496.450**	N/A	N/A		**1.362.744**	N/A	N/A		**1.772.000**
13.1	Tapa rejilla de 30x30 cm	Unidad	1	N/A	N/A	56.250	56.250	N/A	N/A	66.000	66.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	75.000	75.000
13.2	Tapa rejilla de 40x40 cm	Unidad	1	N/A	N/A	61.875	61.875	N/A	N/A	73.000	73.000	N/A	N/A	62.000	62.000	N/A	N/A	59.400	59.400	N/A	N/A	80.000	80.000
13.3	Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hº	Unidad	1	N/A	N/A	234.000	234.000	N/A	N/A	275.000	275.000	N/A	N/A	218.500	218.500	N/A	N/A	224.640	224.640	N/A	N/A	300.000	300.000
13.4	Registro de 60x60x50 cm con tapa de Hº	Unidad	1	N/A	N/A	416.250	416.250	N/A	N/A	489.000	489.000	N/A	N/A	388.500	388.500	N/A	N/A	399.600	399.600	N/A	N/A	500.000	500.000
13.5	Tapa de Hº de 40x40 cm	Unidad	1	N/A	N/A	39.375	39.375	N/A	N/A	47.000	47.000	N/A	N/A	37.000	37.000	N/A	N/A	37.800	37.800	N/A	N/A	50.000	50.000
13.6	Tapa de Hº de 60x60 cm	Unidad	1	N/A	N/A	50.625	50.625	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	47.500	47.500	N/A	N/A	48.600	48.600	N/A	N/A	60.000	60.000
13.7	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro L	1	N/A	N/A	18.500	18.500	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	21.000	21.000	N/A	N/A	21.600	21.600	N/A	N/A	30.000	30.000
13.8	Desmonte de bajada de chapa y/o PVC	Metro L	1	N/A	N/A	18.500	18.500	N/A	N/A	24.000	24.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	19.440	19.440	N/A	N/A	27.000	27.000
13.9	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm.	Metro L	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	130.000	130.000
13.10	Limpieza de registros	Unidad	1	N/A	N/A	168.750	168.750	N/A	N/A	198.000	198.000	N/A	N/A	157.500	157.500	N/A	N/A	162.000	162.000	N/A	N/A	180.000	180.000
13.11	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro L	1	N/A	N/A	19.500	19.500	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	25.000	25.000	N/A	N/A	24.300	24.300	N/A	N/A	30.000	30.000
13.12	Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	Metro L	1	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	159.000	159.000	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	129.600	129.600	N/A	N/A	180.000	180.000
13.13	Caño PVC para desagüe 40 mm	Metro L	1	N/A	N/A	28.125	28.125	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	40.000	40.000
13.14	Caño PVC para desagüe 50 mm	Metro L	1	N/A	N/A	31.275	31.275	N/A	N/A	37.000	37.000	N/A	N/A	41.700	41.700	N/A	N/A	30.024	30.024	N/A	N/A	40.000	40.000
13.15	Caño PVC para desagüe 100 mm	Metro L	1	N/A	N/A	39.940	39.940	N/A	N/A	47.000	47.000	N/A	N/A	53.250	53.250	N/A	N/A	38.340	38.340	N/A	N/A	50.000	50.000

Guillermo Agustín Fernández G.
Jefe - UOC
SENADIS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

14	**Restauración y/o reparación de edificios. INSTALACIÓN SANITARIA (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**7.131.275**	N/A	N/A		**8.374.000**	N/A	N/A		**4.995.650**	N/A	N/A		**6.845.364**	N/A	N/A		**8.115.750**
14.1	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	N/A	N/A	112.500	112.500	N/A	N/A	132.000	132.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	108.000	108.000	N/A	N/A	150.000	150.000
14.2	Llave de paso de 1/2", con campana	Unidad	1	N/A	N/A	87.750	87.750	N/A	N/A	103.000	103.000	N/A	N/A	82.000	82.000	N/A	N/A	84.240	84.240	N/A	N/A	115.000	115.000
14.3	Canilla de patio de 1/2"	Unidad	1	N/A	N/A	76.500	76.500	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	72.000	72.000	N/A	N/A	73.440	73.440	N/A	N/A	100.000	100.000
14.4	Canilla de 1/2" para lavatorio	Unidad	1	N/A	N/A	73.125	73.125	N/A	N/A	86.000	86.000	N/A	N/A	97.500	97.500	N/A	N/A	70.200	70.200	N/A	N/A	95.000	95.000
14.5	Reposición de válvulas de canillas en general	Unidad	1	N/A	N/A	39.375	39.375	N/A	N/A	47.000	47.000	N/A	N/A	37.000	37.000	N/A	N/A	37.800	37.800	N/A	N/A	50.000	50.000
14.6	Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa y de detenegrasador	Unidad	1	N/A	N/A	67.500	67.500	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	64.800	64.800	N/A	N/A	90.000	90.000
14.7	Tapa para caja sifonada de 150x150 mm	Unidad	1	N/A	N/A	56.250	56.250	N/A	N/A	66.000	66.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	75.000	75.000
14.8	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	190.000	190.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	250.000	250.000
14.9	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	Unidad	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	190.000	190.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	250.000	250.000
14.10	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	264.000	264.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	250.000	250.000
14.11	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	Unidad	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	264.000	264.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	250.000	250.000
14.12	Caño PVC 1/2" Roscable	Metro L	1	N/A	N/A	32.850	32.850	N/A	N/A	39.000	39.000	N/A	N/A	43.800	43.800	N/A	N/A	31.536	31.536	N/A	N/A	40.000	40.000
14.13	Caño PVC 3/4" roscable	Metro L	1	N/A	N/A	46.125	46.125	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	61.500	61.500	N/A	N/A	44.280	44.280	N/A	N/A	60.000	60.000
14.14	Llave de paso de 1/2", sin campana	Unidad	1	N/A	N/A	65.250	65.250	N/A	N/A	77.000	77.000	N/A	N/A	87.000	87.000	N/A	N/A	62.640	62.640	N/A	N/A	87.000	87.000
14.15	Sopapa para pileta granítica	Unidad	1	N/A	N/A	46.350	46.350	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	61.800	61.800	N/A	N/A	44.496	44.496	N/A	N/A	60.000	60.000
14.16	Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	1	N/A	N/A	46.350	46.350	N/A	N/A	55.000	55.000	N/A	N/A	61.800	61.800	N/A	N/A	44.496	44.496	N/A	N/A	60.000	60.000
14.17	Enchufe para inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	3.500	3.500	N/A	N/A	4.000	4.000	N/A	N/A	3.750	3.750	N/A	N/A	2.700	2.700	N/A	N/A	3.750	3.750
14.18	Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	Unidad	1	N/A	N/A	179.100	179.100	N/A	N/A	211.000	211.000	N/A	N/A	167.500	167.500	N/A	N/A	171.936	171.936	N/A	N/A	230.000	230.000
14.19	Tapa para cámara séptica	Unidad	1	N/A	N/A	618.750	618.750	N/A	N/A	726.000	726.000	N/A	N/A	577.500	577.500	N/A	N/A	594.000	594.000	N/A	N/A	700.000	700.000
14.20	Limpieza de cámara séptica	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	528.000	528.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	432.000	432.000	N/A	N/A	500.000	500.000
14.21	Tapa para pozo ciego	Unidad	1	N/A	N/A	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	2.640.000	2.640.000	N/A	N/A	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	2.160.000	2.160.000	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000
14.22	Limpieza de pozo ciego	Unidad	1	N/A	N/A	2.025.000	2.025.000	N/A	N/A	2.376.000	2.376.000	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	1.944.000	1.944.000	N/A	N/A	2.200.000	2.200.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

15	**Restauración y/o reparación de edificios. ARTEFACTOS SANITARIOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**15.317.000**	N/A	N/A		**18.053.000**	N/A	N/A		**11.525.000**	N/A	N/A		**14.698.800**	N/A	N/A		**17.350.000**
15.1	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	Unidad	1	N/A	N/A	360.000	360.000	N/A	N/A	423.000	423.000	N/A	N/A	336.000	336.000	N/A	N/A	345.600	345.600	N/A	N/A	480.000	480.000
15.2	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	100.000	100.000
15.3	Cisterna alta	Unidad	1	N/A	N/A	42.000	42.000	N/A	N/A	47.000	47.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	37.800	37.800	N/A	N/A	50.000	50.000
15.4	Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna Baja	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
15.5	Cambio de conexión flexible	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
15.6	Cambio de bajada para cisterna alta	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	924.000	924.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
15.7	Provisión y Colocación de inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	787.500	787.500	N/A	N/A	73.000	73.000	N/A	N/A	735.000	735.000	N/A	N/A	756.000	756.000	N/A	N/A	900.000	900.000
15.8	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	1	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	82.500	82.500	N/A	N/A	59.400	59.400	N/A	N/A	60.000	60.000
15.9	Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	100.000	100.000
15.10	Reposición de ducha eléctrica	Unidad	1	N/A	N/A	191.250	191.250	N/A	N/A	132.000	132.000	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	183.600	183.600	N/A	N/A	250.000	250.000
15.11	Reposición de ducha simple	Unidad	1	N/A	N/A	112.500	112.500	N/A	N/A	766.000	766.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	108.000	108.000	N/A	N/A	150.000	150.000
15.12	Reposición de Mingitorio	Unidad	1	N/A	N/A	652.500	652.500	N/A	N/A	2.772.000	2.772.000	N/A	N/A	609.000	609.000	N/A	N/A	626.400	626.400	N/A	N/A	800.000	800.000
15.13	Provisión y Colocación de mesada de hormigón azulejado ,con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla	Unidad	1	N/A	N/A	2.362.500	2.362.500	N/A	N/A	3.696.000	3.696.000	N/A	N/A	2.205.000	2.205.000	N/A	N/A	2.268.000	2.268.000	N/A	N/A	2.600.000	2.600.000
15.14	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	Unidad	1	N/A	N/A	3.150.000	3.150.000	N/A	N/A	675.000	675.000	N/A	N/A	2.300.000	2.300.000	N/A	N/A	3.024.000	3.024.000	N/A	N/A	3.400.000	3.400.000
15.15	Reposición de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	Unidad	1	N/A	N/A	506.250	506.250	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	472.500	472.500	N/A	N/A	486.000	486.000	N/A	N/A	600.000	600.000
15.16	Provisión y colocación de percheros de losas	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
15.17	Provisión y colocación de jaboneras chicas de losas	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
15.18	Provisión y colocación de jaboneras grandes de losas	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
15.19	Provisión y colocación de portarrollos de losas	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
15.20	Provisión y colocación de toalleros de losas	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
15.21	Limpieza de tanque superior de fibrocemento	Unidad	1	N/A	N/A	1.687.500	1.687.500	N/A	N/A	1.980.000	1.980.000	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	1.620.000	1.620.000	N/A	N/A	1.900.000	1.900.000
15.22	Limpieza de tanque superior de hormigón armado	Unidad	1	N/A	N/A	2.812.500	2.812.500	N/A	N/A	3.300.000	3.300.000	N/A	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	2.700.000	2.700.000	N/A	N/A	3.000.000	3.000.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

15.23	Provisión y colocación tapa de tanque de fibrocemento	Unidad	1	N/A	N/A	1.687.500	1.687.500	N/A	N/A	1.980.000	1.980.000	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	1.620.000	1.620.000	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000
16	**Restauración y/o reparación de edificios. VIDRIOS Y OTROS**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**18.562.725**	N/A	N/A		**21.785.000**	N/A	N/A		**17.465.000**	N/A	N/A		**17.895.816**	N/A	N/A		**21.955.000**
16.1	Reposición de Vidrios de 4 mm	M2	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	264.000	264.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	300.000	300.000
16.2	Reposición de Vidrios de 6 mm en perfilaría de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	N/A	N/A	303.750	303.750	N/A	N/A	357.000	357.000	N/A	N/A	283.500	283.500	N/A	N/A	291.600	291.600	N/A	N/A	400.000	400.000
16.3	Polarizado de vidrios	M2	1	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	53.000	53.000	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	43.200	43.200	N/A	N/A	60.000	60.000
16.4	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0.80 x2.10	Unidad	1	N/A	N/A	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	1.584.000	1.584.000	N/A	N/A	1.260.000	1.260.000	N/A	N/A	1.296.000	1.296.000	N/A	N/A	1.800.000	1.800.000
16.5	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0.90 x2.10	Unidad	1	N/A	N/A	1.631.250	1.631.250	N/A	N/A	1.914.000	1.914.000	N/A	N/A	1.522.500	1.522.500	N/A	N/A	1.566.000	1.566.000	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000
16.6	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1.00 x2.10	Unidad	1	N/A	N/A	2.025.000	2.025.000	N/A	N/A	2.376.000	2.376.000	N/A	N/A	1.890.000	1.890.000	N/A	N/A	1.944.000	1.944.000	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000
16.7	Provisión y coloc. de vidrios templados de 10 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	N/A	N/A	877.500	877.500	N/A	N/A	1.030.000	1.030.000	N/A	N/A	819.000	819.000	N/A	N/A	842.400	842.400	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000
16.8	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 8 mm de coloro incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	N/A	N/A	405.225	405.225	N/A	N/A	476.000	476.000	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	389.016	389.016	N/A	N/A	500.000	500.000
16.9	Reposición de vidrios de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	264.000	264.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	250.000	250.000
16.10	Reposición de vidrios de 6mm con perfileria de aluminio	M2	1	N/A	N/A	303.750	303.750	N/A	N/A	357.000	357.000	N/A	N/A	283.500	283.500	N/A	N/A	291.600	291.600	N/A	N/A	400.000	400.000
16.11	Provisión y colocación de espejo	M2	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	528.000	528.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	432.000	432.000	N/A	N/A	600.000	600.000
16.12	Provisión y colocación de Vidrios multilaminados	M2	1	N/A	N/A	1.068.750	1.068.750	N/A	N/A	1.254.000	1.254.000	N/A	N/A	997.500	997.500	N/A	N/A	1.026.000	1.026.000	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000
16.13	Provisión y colocación de vidrio tipo DVH	M2	1	N/A	N/A	1.068.750	1.068.750	N/A	N/A	1.254.000	1.254.000	N/A	N/A	997.500	997.500	N/A	N/A	1.026.000	1.026.000	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000
16.14	Regulación de freno hidráulico	Unidad	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	200.000	200.000
16.15	Desmonte y montaje de la puerta templada	Unidad	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	264.000	264.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	250.000	250.000
16.16	Ajustes de herrajes	Unidad	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	220.000	220.000
16.17	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2	Unidad	1	N/A	N/A	877.500	877.500	N/A	N/A	1.030.000	1.030.000	N/A	N/A	819.000	819.000	N/A	N/A	842.400	842.400	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000
16.18	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Incoloro(para sustituciones en caso de rotura) – por m2	Unidad	1	N/A	N/A	787.500	787.500	N/A	N/A	924.000	924.000	N/A	N/A	735.000	735.000	N/A	N/A	756.000	756.000	N/A	N/A	900.000	900.000
16.19	Cambio de Freno hidráulico – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	1.056.000	1.056.000	N/A	N/A	840.000	840.000	N/A	N/A	864.000	864.000	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000
16.20	Cambio de Zócalo superior – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	393.750	393.750	N/A	N/A	462.000	462.000	N/A	N/A	367.500	367.500	N/A	N/A	378.000	378.000	N/A	N/A	450.000	450.000
16.21	Cambio de Zócalo inferior – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	393.750	393.750	N/A	N/A	462.000	462.000	N/A	N/A	367.500	367.500	N/A	N/A	378.000	378.000	N/A	N/A	450.000	450.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

16.22	Cambio de Buje – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	393.750	393.750	N/A	N/A	462.000	462.000	N/A	N/A	367.500	367.500	N/A	N/A	432.000	432.000	N/A	N/A	450.000	450.000
16.23	Cambio de Cerradura central – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	528.000	528.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	500.000	500.000
16.24	Cambio de Pasador – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	281.250	281.250	N/A	N/A	330.000	330.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	300.000	300.000
16.25	Cambio de Manijones – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	264.000	264.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	432.000	432.000	N/A	N/A	250.000	250.000
16.26	Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex simple	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	528.000	528.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	432.000	432.000	N/A	N/A	500.000	500.000
16.27	Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex de doble hoja.	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	528.000	528.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	500.000	500.000
16.28	Desmonte y montaje del templado	Unidad	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	264.000	264.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	432.000	432.000	N/A	N/A	250.000	250.000
16.29	Ajustes de rueditas	Unidad	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	250.000	250.000
16.30	Ajustes de herrajes	Unidad	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	250.000	250.000
16.31	Ajustes de perfiles	Unidad	1	N/A	N/A	202.500	202.500	N/A	N/A	238.000	238.000	N/A	N/A	189.000	189.000	N/A	N/A	194.400	194.400	N/A	N/A	250.000	250.000
16.32	Pasadores – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	281.250	281.250	N/A	N/A	330.000	330.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	300.000	300.000
16.33	Tiradores – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	281.250	281.250	N/A	N/A	330.000	330.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	350.000	350.000
16.34	Perfiles de aluminio - Metro L	Unidad	1	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	528.000	528.000	N/A	N/A	420.000	420.000	N/A	N/A	432.000	432.000	N/A	N/A	500.000	500.000
16.35	Cambio de Bisagras para ventanas proyectantes – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	281.250	281.250	N/A	N/A	330.000	330.000	N/A	N/A	262.500	262.500	N/A	N/A	270.000	270.000	N/A	N/A	325.000	325.000
16.36	Cambio de Manijas para ventanas – por unidad	Unidad	1	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	264.000	264.000	N/A	N/A	210.000	210.000	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	300.000	300.000
17	**Restauración y/o reparación de edificios. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**6.377.670**	N/A	N/A		**8.034.000**	N/A	N/A		**6.867.675**	N/A	N/A		**6.559.866**	N/A	N/A		**8.472.000**
17.1	Línea externa conductor telefónico de un par	Metro L	1	N/A	N/A	32.550	32.550	N/A	N/A	41.000	41.000	N/A	N/A	46.500	46.500	N/A	N/A	33.480	33.480	N/A	N/A	45.000	45.000
17.2	Cambio de Tomas comunes	Unidad	1	N/A	N/A	111.300	111.300	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	114.480	114.480	N/A	N/A	150.000	150.000
17.3	Provisión de fluorescentes de 40W	Unidad	1	N/A	N/A	171.675	171.675	N/A	N/A	216.000	216.000	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	176.580	176.580	N/A	N/A	200.000	200.000
17.4	Provisión de zócalos para fluorescentes	Unidad	1	N/A	N/A	3.150	3.150	N/A	N/A	4.000	4.000	N/A	N/A	4.500	4.500	N/A	N/A	3.240	3.240	N/A	N/A	5.000	5.000
17.5	Provisión de Reactancia	Unidad	1	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	33.000	33.000	N/A	N/A	37.500	37.500	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	35.000	35.000
17.6	Provisión de Arrancadores	Unidad	1	N/A	N/A	31.500	31.500	N/A	N/A	4.000	4.000	N/A	N/A	3.750	3.750	N/A	N/A	2.700	2.700	N/A	N/A	4.000	4.000
17.7	Llave de punto	Unidad	1	N/A	N/A	126.000	126.000	N/A	N/A	7.000	7.000	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	5.400	5.400	N/A	N/A	8.000	8.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

17.8	Llaves bipolares para AA	Unidad	1	N/A	N/A	31.500	31.500	N/A	N/A	7.000	7.000	N/A	N/A	7.500	7.500	N/A	N/A	5.400	5.400	N/A	N/A	8.000	8.000
17.9	Mantenimiento para ventiladores de techo	Unidad	1	N/A	N/A	31.500	31.500	N/A	N/A	212.000	212.000	N/A	N/A	170.000	170.000	N/A	N/A	172.800	172.800	N/A	N/A	200.000	200.000
17.10	Mantenimiento de Tableros eléctricos	Unidad	1	N/A	N/A	577.500	577.500	N/A	N/A	858.000	858.000	N/A	N/A	682.500	682.500	N/A	N/A	702.000	702.000	N/A	N/A	900.000	900.000
17.11	Cambio de cableado de 10mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	7.830	7.830	N/A	N/A	51.000	51.000	N/A	N/A	57.000	57.000	N/A	N/A	41.040	41.040	N/A	N/A	65.000	65.000
17.12	Cambio de cableado de 6mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	12.870	12.870	N/A	N/A	51.000	51.000	N/A	N/A	57.000	57.000	N/A	N/A	41.040	41.040	N/A	N/A	65.000	65.000
17.13	Cambio de cableado de 4mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	10.140	10.140	N/A	N/A	51.000	51.000	N/A	N/A	57.000	57.000	N/A	N/A	41.040	41.040	N/A	N/A	65.000	65.000
17.14	Cambio de cableado de 2mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	33.600	33.600	N/A	N/A	47.000	47.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	37.800	37.800	N/A	N/A	60.000	60.000
17.15	Cambio de cableado de 1mm con provisión de material	Metro L	1	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	47.000	47.000	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	37.800	37.800	N/A	N/A	60.000	60.000
17.16	Cambio y colocación de fotocélula	Unidad	1	N/A	N/A	39.375	39.375	N/A	N/A	66.000	66.000	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	80.000	80.000
17.17	cambios de enchufes de toma de piso	Unidad	1	N/A	N/A	60.690	60.690	N/A	N/A	66.000	66.000	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	80.000	80.000
17.18	cambio de llave de punto y toma	Unidad	1	N/A	N/A	81.900	81.900	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	140.000	140.000
17.19	Cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ45) y provisión, cambio o	Unidad	1	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	2.640.000	2.640.000	N/A	N/A	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	2.160.000	2.160.000	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000
17.20	Provisión y colocación de jabalina de cobre de 3mts	Unidad	1	N/A	N/A	107.100	107.100	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	103.000	103.000	N/A	N/A	105.840	105.840	N/A	N/A	150.000	150.000
17.21	Montaje de artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1	N/A	N/A	114.450	114.450	N/A	N/A	66.000	66.000	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	70.000	70.000
17.22	Montaje de artefactos fluorescentes de 4 x 40 W	Unidad	1	N/A	N/A	126.000	126.000	N/A	N/A	66.000	66.000	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	70.000	70.000
17.23	Sustitución de zócalos	Unidad	1	N/A	N/A	26.250	26.250	N/A	N/A	66.000	66.000	N/A	N/A	75.000	75.000	N/A	N/A	54.000	54.000	N/A	N/A	70.000	70.000
17.24	Sustitución de lámparas fluorescentes de 40w	Unidad	1	N/A	N/A	2.625	2.625	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	32.400	32.400	N/A	N/A	40.000	40.000
17.25	Sustitución de condensadores	Unidad	1	N/A	N/A	5.250	5.250	N/A	N/A	159.000	159.000	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	129.600	129.600	N/A	N/A	150.000	150.000
17.26	Sustitución de lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	N/A	N/A	5.250	5.250	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	32.400	32.400	N/A	N/A	45.000	45.000
17.27	Sustitución de lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	N/A	N/A	168.000	168.000	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	45.000	45.000	N/A	N/A	32.400	32.400	N/A	N/A	45.000	45.000
17.28	Provisión y colocación de extractores eléctricos	Unidad	1	N/A	N/A	682.500	682.500	N/A	N/A	726.000	726.000	N/A	N/A	577.500	577.500	N/A	N/A	594.000	594.000	N/A	N/A	700.000	700.000
17.29	Cablecanal 14x07 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	39.900	39.900	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	11.175	11.175	N/A	N/A	8.046	8.046	N/A	N/A	12.000	12.000
17.30	Cablecanal 18x21 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	39.900	39.900	N/A	N/A	17.000	17.000	N/A	N/A	18.375	18.375	N/A	N/A	13.230	13.230	N/A	N/A	20.000	20.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

17.31	Cablecanal 20x10 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	39.900	39.900	N/A	N/A	13.000	13.000	N/A	N/A	14.475	14.475	N/A	N/A	10.422	10.422	N/A	N/A	15.000	15.000
17.32	Cablecanal 27x30 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	36.750	36.750	N/A	N/A	43.000	43.000	N/A	N/A	48.000	48.000	N/A	N/A	34.560	34.560	N/A	N/A	50.000	50.000
17.33	Cablecanal 40x50 mm Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	36.750	36.750	N/A	N/A	132.000	132.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	108.000	108.000	N/A	N/A	150.000	150.000
17.34	Cablecanal 40x13 para piso	Metro L	1	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	56.250	56.250	N/A	N/A	40.500	40.500	N/A	N/A	70.000	70.000
17.35	Cablecanal 60x50 blanco	Metro L	1	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	77.000	77.000	N/A	N/A	86.700	86.700	N/A	N/A	62.424	62.424	N/A	N/A	90.000	90.000
17.36	Cablecanal 70x70 blanco	Metro L	1	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	103.000	103.000	N/A	N/A	82.000	82.000	N/A	N/A	84.240	84.240	N/A	N/A	130.000	130.000
17.37	Cablecanal 70x70 para piso	Metro L	1	N/A	N/A	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	106.000	106.000	N/A	N/A	84.000	84.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	130.000	130.000
17.38	Cablecanal 80x50 blanco	Metro L	1	N/A	N/A	102.900	102.900	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	107.500	107.500	N/A	N/A	110.160	110.160	N/A	N/A	160.000	160.000
17.39	Cablecanal 100x50 Blanco	Metro L	1	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	144.000	144.000	N/A	N/A	115.000	115.000	N/A	N/A	117.720	117.720	N/A	N/A	190.000	190.000
17.40	Cablecanal 100x50 Blanco estructurado	Metro L	1	N/A	N/A	52.500	52.500	N/A	N/A	159.000	159.000	N/A	N/A	126.000	126.000	N/A	N/A	129.600	129.600	N/A	N/A	190.000	190.000
17.41	Cablecanal 110x80 cerrado	Metro L	1	N/A	N/A	130.200	130.200	N/A	N/A	164.000	164.000	N/A	N/A	130.500	130.500	N/A	N/A	133.920	133.920	N/A	N/A	190.000	190.000
17.42	Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm, con caño negro de ¾" +	Metro L	1	N/A	N/A	44.940	44.940	N/A	N/A	57.000	57.000	N/A	N/A	64.200	64.200	N/A	N/A	46.224	46.224	N/A	N/A	70.000	70.000
17.43	Excavación a prof. de 0,50 mts.Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm, con caño negro de 1" +	Metro L	1	N/A	N/A	50.925	50.925	N/A	N/A	65.000	65.000	N/A	N/A	72.750	72.750	N/A	N/A	52.380	52.380	N/A	N/A	70.000	70.000
17.44	Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica	Unidad	1	N/A	N/A	252.000	252.000	N/A	N/A	317.000	317.000	N/A	N/A	252.000	252.000	N/A	N/A	259.200	259.200	N/A	N/A	400.000	400.000
17.45	Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica	Unidad	1	N/A	N/A	367.500	367.500	N/A	N/A	462.000	462.000	N/A	N/A	367.500	367.500	N/A	N/A	378.000	378.000	N/A	N/A	525.000	525.000
18	**Restauración y/o reparación de edificios. VALLADO DE TEJIDO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**137.250**	N/A	N/A		**164.000**	N/A	N/A		**219.600**	N/A	N/A		**131.760**	N/A	N/A		**185.500**
18.1	Postes H° A° cabezal curvo h=3,00 m anclados con hormigón	Unidad	1	N/A	N/A	73.125	73.125	N/A	N/A	86.000	86.000	N/A	N/A	117.000	117.000	N/A	N/A	70.200	70.200	N/A	N/A	100.000	100.000
18.2	Alambre liso galvanizado p/ tensor (N° 12) de 2,00 mts	Kilogramo	1	N/A	N/A	11.250	11.250	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	10.800	10.800	N/A	N/A	15.000	15.000
18.3	Alambre de púas N° 14	Metro L	1	N/A	N/A	11.250	11.250	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	10.800	10.800	N/A	N/A	15.000	15.000
18.4	Alambre liso de atar N° 18	Kilogramo	1	N/A	N/A	11.250	11.250	N/A	N/A	14.000	14.000	N/A	N/A	18.000	18.000	N/A	N/A	10.800	10.800	N/A	N/A	15.000	15.000
18.5	Alambre tejido N° 14	Metro L	1	N/A	N/A	13.500	13.500	N/A	N/A	16.000	16.000	N/A	N/A	21.600	21.600	N/A	N/A	12.960	12.960	N/A	N/A	18.000	18.000
18.6	Sujeciones de tejido con varilla de 6 mm	Unidad	1	N/A	N/A	16.875	16.875	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	27.000	27.000	N/A	N/A	16.200	16.200	N/A	N/A	22.500	22.500
19	**Restauración y/o reparación de edificios. Accesibilidad**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**2.006.915**	N/A	N/A		**2.534.000**	N/A	N/A		**2.000.800**	N/A	N/A		**1.926.660**	N/A	N/A		**2.535.000**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

19.1	Pasamano metalico con postes de Ø 2" una baranda de Ø 2" y tres tubos de Ø 1/2"	Metro L	1	N/A	N/A	175.465	175.465	N/A	N/A	206.000	206.000	N/A	N/A	164.000	164.000	N/A	N/A	168.441	168.441	N/A	N/A	200.000	200.000
19.2	Reparación de Rampa de H"A" de 10 cm. x 1,10 m de ancho	M3	1	N/A	N/A	825.000	825.000	N/A	N/A	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	770.000	770.000	N/A	N/A	792.000	792.000	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000
19.3	Provision y colocacion de cuadro de advertencia de caucho de 40x40	Unidad	1	N/A	N/A	112.500	112.500	N/A	N/A	132.000	132.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	108.000	108.000	N/A	N/A	150.000	150.000
19.4	Provision y colocacion de placa borde de anden de caucho 40 x 2,52 mm	Metro L	1	N/A	N/A	112.500	112.500	N/A	N/A	132.000	132.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	108.000	108.000	N/A	N/A	150.000	150.000
19.5	Provision y colocacion de placa Advertencia de escalera de 195 x 18,8 mm	Metro L	1	N/A	N/A	112.500	112.500	N/A	N/A	132.000	132.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	108.000	108.000	N/A	N/A	150.000	150.000
19.6	Provision y colocacion de Guia direccional de caucho de 195 x 18,8 mm	Metro L	1	N/A	N/A	112.500	112.500	N/A	N/A	132.000	132.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	108.000	108.000	N/A	N/A	150.000	150.000
19.7	Cordon de seguridad de 0,15 x 0,20 m de mamposteria de ladrillos comunes revocado	Metro L	1	N/A	N/A	26.250	26.250	N/A	N/A	31.000	31.000	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	25.200	25.200	N/A	N/A	35.000	35.000
19.8	Provision y colocacion de protector de puerta de acero inoxidable de 1x400x1000 mm	Metro L	1	N/A	N/A	138.300	138.300	N/A	N/A	163.000	163.000	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	132.768	132.768	N/A	N/A	180.000	180.000
19.9	Provision y colocacion de picaporte tipo L para exterior cromada	Unidad	1	N/A	N/A	76.350	76.350	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	101.800	101.800	N/A	N/A	73.296	73.296	N/A	N/A	100.000	100.000
19.10	Provision y colocacion de agarradera de acero inoxidable de 60 cm de largo para puertas	Unidad	1	N/A	N/A	151.500	151.500	N/A	N/A	178.000	178.000	N/A	N/A	142.000	142.000	N/A	N/A	145.440	145.440	N/A	N/A	200.000	200.000
19.11	Piso de H"A" de 12 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	74.050	74.050	N/A	N/A	118.000	118.000	N/A	N/A	118.000	118.000	N/A	N/A	71.115	71.115	N/A	N/A	100.000	100.000
19.12	Provision y colocacion de carteles en braille.	Unidad	1	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	86.400	86.400	N/A	N/A	120.000	120.000
20	**Restauración y/o reparación de edificios. Estacionamiento**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A		**708.750**	N/A	N/A		**1.129.000**	N/A	N/A		**914.000**	N/A	N/A		**661.500**	N/A	N/A		**945.000**
20.1	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 3 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	112.500	112.500	N/A	N/A	179.000	179.000	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	105.000	105.000	N/A	N/A	150.000	150.000
20.2	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 4 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	191.000	191.000	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	112.000	112.000	N/A	N/A	160.000	160.000
20.3	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 5 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	127.500	127.500	N/A	N/A	203.000	203.000	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	119.000	119.000	N/A	N/A	170.000	170.000
20.4	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 6 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	215.000	215.000	N/A	N/A	170.000	170.000	N/A	N/A	126.000	126.000	N/A	N/A	180.000	180.000
20.5	Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 7 cm de espesor	M2	1	N/A	N/A	142.500	142.500	N/A	N/A	227.000	227.000	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	133.000	133.000	N/A	N/A	190.000	190.000
20.6	Pavimento tipo empedrado con colchon de arena de 0,15 de espesor	M2	1	N/A	N/A	71.250	71.250	N/A	N/A	114.000	114.000	N/A	N/A	114.000	114.000	N/A	N/A	66.500	66.500	N/A	N/A	95.000	95.000
TOTALES							**71.636.412**				**85.635.000**				**67.199.050**				**70.132.667**				**85.921.750**

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS