PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto PP .....

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: C.D. Nº 03/2023 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COL. NAC. GRAL. B. CABALLERO.

Item	Descripción	EMPRESA 1: HECTOR RUBEN RIQUELME GAONA - RUC Nº 1736620-8					EMPRESA 2: JUAN ANTONIO VERA CON RUC 1298507-4					EMPRESA 3: MARIA LIZ FLEITAS CON RUC 4035710-4				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno			63,7	7.600	484.120			63,7	7.500	477.750			63,7	8.000	509.600
2	Marcación y Replanteo			63,7	8.550	544.635			63,7	8.000	509.600			63,7	9.000	573.300
3	Excavación y carga de cimiento con PBC			12	671.333	8.055.992			12	650.000	7.800.000			12	630.000	7.560.000
4	Hormigon Armado -vigas			0,82	3.049.377	2.500.489			0,82	3.150.000	2.583.000			0,82	3.209.870	2.632.093
5	Hormigon armado de H° A°			1,5	2.596.666	3.895.000			1,5	2.733.333	4.100.000			1,5	2.733.333	4.100.000
6	Hormigon de h°a° en galería			0,67	2.861.581	1.917.259			0,67	3.000.000	2.010.000			0,67	2.950.000	1.976.500
7	Mampostería De 0,45 cm.			1,8	263.824	474.882			1,8	277.709	499.876			1,8	250.000	450.000
8	Mampostería De 0,30 cm.			7,5	212.851	1.596.385			7,5	220.000	1.650.000			7,5	224.054	1.680.405
9	Mampostería De 0,60 cm.			0,6	413.885	248.331			0,6	430.000	258.000			0,6	435.668	261.401
10	Relleno y apisonado de interiores			23,3	114.000	2.656.200			23,3	120.000	2.796.000			23,3	110.000	2.563.000
11	Aislacion horizontal			6,4	77.598	496.627			6,4	80.000	512.000			6,4	75.000	480.000
12	Mampostería De 0,15 para revocar			3,4	137.749	468.347			3,4	144.999	492.997			3,4	144.999	492.997
13	Mampostería De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			18	222.978	4.013.609			18	234.714	4.224.852			18	225.000	4.050.000
14	Mampostería De 0,30 para revocar			7	182.304	1.276.128			7	190.000	1.330.000			7	191.899	1.343.293
15	Mampostería De 0,15 a una cara visto de ladrillos			34,3	153.401	5.261.663			34,3	160.000	5.488.000			34,3	161.475	5.538.593
16	Hormigon de h°a° sobre puerta de acceso			1	592.294	592.294			1	623.467	623.467			1	623.467	623.467
17	Pilar De 0,40 x 0,40 para corredor			4,4	329.122	1.448.136			4,4	342.000	1.504.800			4,4	346.444	1.524.354
18	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina			85,5	413.773	35.377.549			85,5	435.550	37.239.525			85,5	400.000	34.200.000
19	Revoques De paredes interior y exterior a una capa			45	43.641	1.963.850			45	45.938	2.067.210			45	45.938	2.067.210
20	Revoques De viga cumbrera, viga de galería H° A°			18	268.075	4.825.346			18	279.000	5.022.000			18	250.000	4.500.000
21	de nivelación y de pandarete encadenado inferior			6	42.971	257.828			6	35.000	210.000			6	45.233	271.398
22	revestimientos de puertas y ventanas 10 cm de espesor			26	29.830	775.580			26	31.400	816.400			26	29.000	754.000
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm			58	48.235	2.797.647			58	50.774	2.944.892			58	48.000	2.784.000
24	Carpeta piso alisada base de piso cerámico			58	38.736	2.246.703			58	40.775	2.364.950			58	40.775	2.364.950
25	Piso cerámico antideslizante			58	179.642	10.419.245			58	189.097	10.967.626			58	170.000	9.860.000
26	Zócalo cerámico			34	47.202	1.604.858			34	49.686	1.689.324			34	49.686	1.689.324
27	Aberturas Puerta de metal de 1,20 x 2,10			1	2.388.611	2.388.611			1	2.514.327	2.514.327			1	2.514.327	2.514.327
28	Provisión y colocación de Ventanas tipo balancines			6,84	522.500	3.573.900			6,84	545.000	3.727.800			6,84	550.000	3.762.000
29	Pintura De paredes al látex			45	37.043	1.666.951			45	35.000	1.575.000			45	35.000	1.575.000
30	Servicio de pintura c- de pilares vistos con Antimo			11,9	33.250	395.675			11,9	35.000	416.500			11,9	35.000	416.500
31	Pintura De abertura metálica con pintura sintética			11,9	34.834	414.520			11,9	34.000	404.600			11,9	32.000	380.800
32	Pintura De ladrillos vistos con Antimo incoloro			70	30.400	2.128.000			70	32.000	2.240.000			70	32.000	2.240.000
33	Pintura De tirantes y tejuelones al agua			85,5	31.628	2.704.224			85,5	33.293	2.846.552			85,5	33.293	2.846.552
34	Canaleta y caño de bajada.			23	110.863	2.549.851			23	112.000	2.576.000			23	95.000	2.185.000
35	Construcción de rampa peatonal			1	411.666	411.666			1	430.000	430.000			1	433.333	433.333
36	Instalación eléctrica - Instalación del tablero TS10 DE 5 AG			8	110.978	887.824			8	116.819	934.552			8	116.819	934.552
37	Instalación eléctrica - Instalación de tableros de comando TC			10	111.484	1.114.844			10	117.352	1.173.520			10	117.352	1.173.520
38	Instalación eléctrica - Instalación de tableros de comando varios			4	111.484	445.938			4	115.000	460.000			4	117.352	469.408
39	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de luces			6	108.215	649.287			6	110.000	660.000			6	113.910	683.460
40	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas			4	111.633	446.530			4	117.508	470.032			4	117.508	470.032
41	Instalación eléctrica - Alimentación de circuitos electricidad			4	111.634	446.534			4	117.509	470.036			4	117.509	470.036
42	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de TC			6	123.500	741.000			6	130.000	780.000			6	130.000	780.000
43	Instalación eléctricos - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W			4	250.166	1.000.665			4	263.333	1.053.332			4	263.333	1.053.332
44	Instalación eléctricos - Artefactos fluorescentes de 1x 40 W c/ fotocelda en galería			2	183.666	367.333			2	191.000	382.000			2	193.333	386.666
45	Instalación eléctricos - Tableros TS 10 de 15 AG. Con barra de fases y neutro			1	342.144	342.144			1	355.000	355.000			1	360.152	360.152
46	vallado de obra			1	1.931.666	1.931.666			1	2.000.000	2.000.000			1	2.033.333	2.033.333
47	Guarda obra alisada de cemento			21	107.666	2.260.993			21	110.000	2.310.000			21	90.000	1.890.000
48	letrero de obra			1	2.454.166	2.454.166			1	2.500.000	2.500.000			1	2.583.333	2.583.333
49	[illegible]			1	3.286.151	3.286.151			1	3.300.000	3.300.000			1	3.459.106	3.459.106
						128.807.176					133.761.520					127.950.327

Alan David Cano Giménez
C.I. 5676135

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA OCDS

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº _____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: C.D. Nº 03/2023 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COL. NAC. GRAL. B. CABALLERO.

		EMPRESA 4: MAGNO DARIO BENITEZ VERA CON RUC 2341562-2					EMPRESA 5: SAN EXPEDITO CONSULTORA con RUC Nº 1513152-1									
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)					
1	Limpieza y preparación del terreno			63,7	8.000	509.600			63,7	7.300	465.010					
2	Marcación y Replanteo			63,7	9.000	573.300			63,7	8.500	541.450					
3	Excavación y carga de cimiento con PBC			12	700.000	8.400.000			12	706.666	8.479.992					
4	Hormigon Armado -vigas			0,82	3.209.870	2.632.093			0,82	3.209.870	2.632.093					
5	Hormigon armado de Hº Aº			1,5	2.700.000	4.050.000			1,5	2.733.333	4.100.000					
6	Hormigon de hºaº en galería			0,67	3.012.190	2.018.167			0,67	3.012.190	2.018.167					
7	Mamposteria De 0,45 cm.			1,8	277.709	499.876			1,8	270.000	486.000					
8	Mamposteria De 0,30 cm.			7,5	224.054	1.680.405			7,5	224.054	1.680.405					
9	Mamposteria De 0,60 cm.			0,6	435.668	261.401			0,6	435.668	261.401					
10	Relleno y apisonado de interiores			23,3	120.000	2.796.000			23,3	120.000	2.796.000					
11	Aislacion horizontal			6,4	79.000	505.600			6,4	75.000	480.000					
12	Mamposteria De 0,15 para revocar			3,4	144.999	492.997			3,4	144.999	492.997					
13	Mamposteria De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			18	234.714	4.224.852			18	234.714	4.224.852					
14	Mamposteria De 0,30 para revocar			7	191.899	1.343.293			7	191.899	1.343.293					
15	Mamposteria De 0,15 a una cara visto de ladrillos.			34,3	161.475	5.538.593			34,3	161.475	5.538.593					
16	Hormigon de hºaº sobre puerta de acceso			1	623.467	623.467			1	623.467	623.467					
17	Pilar De 0,40 x 0,40 para corredor			4,4	346.444	1.524.354			4,4	346.444	1.524.354					
18	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina			85,5	435.550	37.239.525			85,5	435.550	37.239.525					
19	Revoques De paredes interior y exterior a una capa			45	45.938	2.067.210			45	45.938	2.067.210					
20	Revoques De viga cumbrera, viga de galeria Hº Aº			18	282.184	5.079.312			18	282.184	5.079.312					
21	de nivelación y de panderete encadenado inferior			6	45.233	271.398			6	45.233	271.398					
22	revestimientos de puertas y ventanas 10 cm de espesor			26	31.400	816.400			26	31.000	806.000					
23	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cm			58	50.774	2.944.892			58	50.774	2.944.892					
24	Carpeta piso alisada base de piso cerámico			58	40.775	2.364.950			58	40.775	2.364.950					
25	Piso cerámica antideslizante			58	189.097	10.967.626			58	189.097	10.967.626					
26	Zócalo cerámico			34	45.000	1.530.000			34	49.600	1.686.400					
27	Aberturas Puerta de metal de 1,20 x 2,10			1	2.514.327	2.514.327			1	2.514.327	2.514.327					
28	Provisión y colocación de Ventanas tipo balancines			6,84	550.000	3.762.000			6,84	545.000	3.727.800					
29	Pintura De paredes al látex			45	38.993	1.754.685			45	38.993	1.754.685					
30	Servicio de pintura c- de pilares vistos con Antinoo			11,9	35.000	416.500			11,9	35.000	416.500					
31	Pintura De abertura metálica con pintura sintética			11,9	36.567	436.337			11,9	36.000	428.400					
32	Pintura De ladrillos vistos con Antinoo incoloro			70	32.000	2.240.000			70	32.000	2.240.000					
33	Pintura De tirantes y tejuelones al agua			85,5	31.000	2.650.500			85,5	33.000	2.821.500					
34	Canaleta y caño de bajada.			23	116.698	2.684.054			23	116.698	2.684.054					
35	Construcción de rampa peatonal			1	433.333	433.333			1	433.333	433.333					
36	Instalación eléctrica - Instalación del tablero TS10 DE 15 AG			8	116.819	934.552			8	116.819	934.552					
37	Instalación eléctrica - Instalación de tableros de comando TC			10	117.352	1.173.520			10	117.352	1.173.520					
38	Instalación eléctrica - Instalación de tableros de comando varios			4	117.352	469.408			4	117.352	469.408					
39	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de luces			6	113.910	683.460			6	113.000	678.000					
40	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas			4	117.508	470.032			4	117.000	468.000					
41	Instalación eléctrica - Alimentación de circuitos electricidad			4	117.509	470.036			4	117.000	468.000					
42	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de TC			6	130.000	780.000			6	130.000	780.000					
43	Instalación eléctricos - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W			4	263.333	1.053.332			4	263.333	1.053.332					
44	Instalación eléctricos - Artefactos fluorescentes de 1x 40 W c/ fotocelula en galeria			2	193.333	386.666			2	193.333	386.666					
45	Instalación eléctricos - Tableros TS 10 de 15 AG. Con barra de fases y neutro			1	350.000	350.000			1	360.000	360.000					
46	vallado de obra			1	2.033.333	2.033.333			1	2.030.000	2.030.000					
47	Guarda obra alisada de cemento			21	113.333	2.379.993			21	112.000	2.352.000					
48	Ferero de obra			1	2.583.333	2.583.333			1	2.583.333	2.583.333					
49	Limpieza final de obra			1	3.390.000	3.390.000			1	3.459.106	3.459.106					
						135.004.712					135.331.902					

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Alan David Cano Giménez
C.I. 5676135

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY
U.O.C.