Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Ítems del llamado REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA, CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM con ID: 419268

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000.000 Máximo: 2.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSTRUCTORA ALPE S.A.			INTEC INGENIERÍA S.A.E.			CMGV IMPORT. INSUMOS Y SERVICIOS - RAMOS GENERALES DE CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje Variación**	**Precio total (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje Variación**	**Precio total (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje Variación**	**Precio total (IVA incluído)**
1	72131601-013	Limpieza preliminar	Metros cuadrados	1	6.715	6.580	-2%	6.580	5.708	-15%	5.708	7.380	10%	7.380
2	72131601-013	Cartel de señalizacion	Unidad Medida Global	1	1.723.333	1.689.578	-2%	1.689.578	1.395.900	-19%	1.395.900	1.723.333	0%	1.723.333
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	4.544	4.502	-1%	4.502	3.772	-17%	3.772	4.990	10%	4.990
4	72131701-008	Levantamiento de empedrado existente	Metros cuadrados	1	21.642	21.137	-2%	21.137	18.829	-13%	18.829	23.800	10%	23.800
5	72131701-008	Regularización de la Base	Metros cuadrados	1	26.170	25.598	-2%	25.598	23.030	-12%	23.030	26.170	0%	26.170
6	72131701-008	Nivelacion - Topografia	Metros cuadrados	1	8.870	8.589	-3%	8.589	7.540	-15%	7.540	8.870	0%	8.870
7	72131701-008	Reposición de Pavimento Tipo empedrado	Metros cuadrados	1	63.179	61.061	-3%	61.061	56.861	-10%	56.861	69.490	10%	69.490
8	72131701-008	Reposicion de Cordon/Cuneta	Metro lineal	1	186.024	181.841	-2%	181.841	152.540	-18%	152.540	186.024	0%	186.024
9	72131701-008	Drenaje de Base de empedrado	Metro lineal	1	308.017	301.950	-2%	301.950	271.055	-12%	271.055	308.017	0%	308.017
10	72131701-008	Remoción de Estructuras Existente	Metros cuadrados	1	37.447	37.576	0%	37.576	31.830	-15%	31.830	41.100	10%	41.100
11	72141511-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	1	62.106	60.658	-2%	60.658	52.790	-15%	52.790	62.106	0%	62.106
12	72131701-008	Registro de Inspeccion	Unidad	1	2.056.655	1.999.580	-3%	1.999.580	1.850.990	-10%	1.850.990	2.056.655	0%	2.056.655
13	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	1	3.908	3.758	-4%	3.758	3.517	-10%	3.517	4.290	10%	4.290
						Precio Total		**4.402.408**	**Precio Total**		**3.874.362**	**Precio Total**		**4.522.225**

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-

Ítems del llamado REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA, CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM con ID: 419268														
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000.000 Máximo: 2.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No														
						H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO RUBEN MEZA BOGADO			CONSTRUTEX S.A.			CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje Variación	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje Variación	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje Variación	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-013	Limpieza preliminar	Metros cuadrados	1	6.715	5.372	-20%	5.372	7.386	10%	7.386	7.200	7%	7.200
2	72131601-013	Cartel de señalizacion	Unidad Medida Global	1	1.723.333	1.378.667	-20%	1.378.667	1.034.000	-40%	1.034.000	950.000	-45%	950.000
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	4.544	3.636	-20%	3.636	4.998	10%	4.998	4.800	6%	4.800
4	72131701-008	Levantamiento de empedrado existente	Metros cuadrados	1	21.642	17.314	-20%	17.314	23.806	10%	23.806	23.000	6%	23.000
5	72131701-008	Regularización de la Base	Metros cuadrados	1	26.170	20.936	-20%	20.936	28.787	10%	28.787	28.000	7%	28.000
6	72131701-008	Nivelacion - Topografia	Metros cuadrados	1	8.870	7.096	-20%	7.096	9.757	10%	9.757	9.700	9%	9.700
7	72131701-008	Reposición de Pavimento Tipo empedrado	Metros cuadrados	1	63.179	50.544	-20%	50.544	69.496	10%	69.496	69.000	9%	69.000
8	72131701-008	Reposicion de Cordon/Cuneta	Metro lineal	1	186.024	148.820	-20%	148.820	148.820	-20%	148.820	147.000	-21%	147.000
9	72131701-008	Drenaje de Base de empedrado	Metro lineal	1	308.017	246.414	-20%	246.414	246.414	-20%	246.414	240.000	-22%	240.000
10	72131701-008	Remoción de Estructuras Existente	Metros cuadrados	1	37.447	29.958	-20%	29.958	41.191	10%	41.191	41.000	9%	41.000
11	72141511-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	1	62.106	49.685	-20%	49.685	68.316	10%	68.316	68.000	9%	68.000
12	72131701-008	Registro de Inspeccion	Unidad	1	2.056.655	1.645.324	-20%	1.645.324	1.439.659	-30%	1.439.659	1.435.000	-30%	1.435.000
13	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	1	3.908	3.127	-20%	3.127	4.298	10%	4.298	4.200	7%	4.200
						Precio Total		**3.606.893**	**Precio Total**		**3.126.928**	**Precio Total**		**3.026.900**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C. Lic. José E. Trebastoni Director de U.O.C.

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"