Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

Municipalidad Gral. B. Caballero U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

Karen Natalia Colmán
Jefa de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Tipo de Proyecto	Refaccion de Escuela		
Beneficiario	Esc. Bás. Nº 786 Maria Auxiliadora		
Profesional Proyectista	Arq.Victor Manuel Paniagua		
Ubicación	Compañía Iriarte		
Municipio	Caballero	Departamento	

itms	descripcion de obra	u.m	cantidad	ESPACIO CONSTRUCTORA		GB CONSTRUCCCIONES		RV DISENO Y CONSTRUCCIONES	
1	Desmonte total de techo	m2	166,5	15.500	2.580.750	15.965	2.658.173	15.888	2.645.269
2	Desmonte de Instalacion elect y artefactos	gl	1	2.400.000	2.400.000	2.472.000	2.472.000	2.460.000	2.460.000
3	Demolicion de revoque	m2	120	9.500	1.140.000	9.785	1.174.200	9.738	1.168.500
4	Desmonte de muro de elevación	m2	32,2	12.000	386.400	12.360	397.992	12.300	396.060
5	Estructura de HºAº, Pilar 0,15 x 0,30 y Zapata 0,80²	ml	35	420.000	14.700.000	432.600	15.141.000	430.500	15.067.500
6	Estructura de HºAº, Encadenado de 13x27	ml	2,61	2.200.000	5.742.000	2.266.000	5.914.260	2.000.000	5.220.000
7	Muro de elevación sobre encadenado	m2	31,4	94.000	2.951.600	96.820	3.040.148	96.350	3.025.390
8	Envarillado de paredes sobre y bajo aberturas	ml	26	24.000	624.000	24.720	642.720	24.600	639.600
9	Revoque con hidrofugo	m2	120	22.200	2.664.000	22.866	2.743.920	22.755	2.730.600
10	Techo de teja española sobre tejuelon con maderamen de Ybyra Pyta.	m2	186,4	295.000	54.988.000	300.900 -	56.087.760 -	302.375 -	56.362.700 -
11	Ajuste de aberturas de madera y herrajes	un	6	140.000	840.000	144.200	865.200	143.500	861.000
12	Provisión y colocación de Puerta tablero con herrajes	un	1	1.460.000	1.460.000	1.503.800	1.503.800	1.496.500	1.496.500
13	Provisión y colocación de Ventana tipo balancin con	m2	7,2	435.000	3.132.000	448.050	3.225.960	445.875	3.210.300
14	Pilar de HºAº de 0,15² y Zapata 0,60² en Galeria	ml	20,4	360.000	7.344.000	370.800	7.564.320	369.000	7.527.600
15	Pintuta de techo, tejuelon y madera con barniz	m2	186,4	38.000	7.083.200	39.140	7.295.696	38.950	7.260.280
16	Pintura de pared al latex	m2	462,98	20.000	9.259.600	20.600	9.537.388	20.500	9.491.090
17	Pintura de puerta con barniz previa lijada	m2	22,4	36.000	806.400	37.080	830.592	36.900	826.560
18	Pintura de balancin con esmalte	m2	9,6	33.000	316.800	33.990	326.304	33.825	324.720
19	Instalacion Electrica	Gl	1	9.800.000	9.800.000	10.094.000	10.094.000	9.500.000	9.500.000
20	Artefactos electricos	Gl	1	8.600.000	8.600.000	8.858.000	8.858.000	8.350.000	8.350.000
21	Piso baldosa calcarea	m2	149,62	94.000	14.064.280	96.820	14.486.208	96.350	14.415.887

22	Zocalo de baldosa calcarea	ml	100,85	52.000	5.244.200	53.560	5.401.526	53.300	5.375.305
23	Elaboración de pizarrón con marco y pedestal	un	3,00	962.000	2.886.000	990.860	2.972.580	986.050	2.958.150
24	Guarda obra de 0,60 cm.	m2	36,6	84.000	3.074.400	86.520	3.166.632	86.100	3.151.260
25	Canaleta de chapa Nº 26 y bajada.	ml	72	76.000	5.472.000	78.280	5.636.160	77.900	5.608.800
26	Cartel de Obra	un	1	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.025.000	1.025.000
27	Limpieza final	Gl	1	3.600.000	3.600.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
				Total General:	**172.159.630**		**174.566.539**		**174.098.071**

Karen Natalia Colmán
Jefa de U.O.C.

Municipalidad Gral. B. Caballero
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones