MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUÍN

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO				CONSTRUCTORA D&M			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	**Preparacion de obra**	**UN**	**1**	**1.833.241**	**1.833.241**	**UN**	**1,0**	**1.910.870**	**1.910.870**
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	UN	1,0	1.381.500	1.381.500	UN	1,0	1.440.000	1.440.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	3.684	234.671	M2	63,7	3.840	244.608
1.3	Replanteo	M2	63,7	3.408	217.090	M2	63,7	3.552	226.262
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	**M3**	**14,0**	**322.350**	**4.512.900**	**M3**	**14,0**	**336.000**	**4.704.000**
3	**Estructura de H° A°**	**GL**	**1,0**	**7.224.794**	**7.224.794**	**GL**	**1,0**	**7.530.730**	**7.530.730**
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	0,8	2.536.434	2.079.876	M3	0,8	2.643.840	2.167.949
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,2	1.842.000	3.997.140	M3	2,2	1.920.000	4.166.400
3.3	Viga de galeria 15 x 25	M3	0,3	2.289.146	595.178	M3	0,3	2.386.080	620.381
3.4	Loseta sobre abertura	UN	1,0	552.600	552.600	UN	1,0	576.000	576.000
4	**Mamposteria**	**GL**	**1,0**	**16.933.607**	**16.933.607**	**GL**	**1,0**	**17.650.665**	**17.650.665**
4.1	Muros de nivelación De 0,45 cms.	M2	3,6	165.780	596.808	M2	3,6	172.800	622.080
4.2	Muros de nivelación De 0,60 cms	M2	0,6	186.410	111.846	M2	0,6	194.304	116.582
4.3	Muros de nivelación De 0,30 cms	M2	7,5	138.150	1.036.125	M2	7,5	144.000	1.080.000
	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,3	44.116	1.027.900	M2	23,3	45.984	1.071.427
4.5	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,4	77.364	263.038	M2	3,4	80.640	274.176
4.6	Muros de elevación De0,30vistoa una cara de ladrillos comunes	M2	34,5	138.150	4.766.175	M2	34,5	144.000	4.968.000
4.7	Muro de elevación De0,30vistoaunacaradeladrilloscomunes	M2	13,5	156.478	2.112.452	M2	13,5	163.104	2.201.904
4.8	Muros de elevacion De 0,30 para revocar	M2	34,3	118.395	4.060.933	M2	34,3	123.408	4.232.894
4.9	Muro de elevacion De0,15vistoaunacaradeladrilloscomunes	M2	34,3	79.160	2.715.186	M2	34,3	82.512	2.830.162
4.10	Envarilladobajoaberturas2x8porhiladas 8 (2 hiladas	M2	12,0	20.262	243.144	M2	12,0	21.120	253.440
5	**Pilar**	**ML**	**6,6**	**230.250**	**1.519.650**	**ML**	**6,6**	**240.000**	**1.584.000**
6	**Detejasytejuelonesprensadosamáquina con tirantes de H° A°**	**M2**	**90,5**	**244.065**	**22.087.883**	**M2**	**90,5**	**254.400**	**23.023.200**
7	**Revoques**	**GL**	**1,0**	**2.008.517**	**2.008.517**	**GL**	**1,0**	**2.093.568**	**2.093.568**
7.1	RevoqueDeparedesinterior,ext.aunacapa	M2	64,3	23.946	1.539.728	M2	64,3	24.960	1.604.928
7.2	Revoque de pilares y vigas a una capa	M2	10,3	27.630	284.589	M2	10,3	28.800	296.640
7.3	revoquedemochetas1:3cementoyarena	ML	5,0	36.840	184.200	ML	5,0	38.400	192.000
8	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**GL**	**1,0**	**12.206.934**	**12.206.934**	**GL**	**1,0**	**12.723.840**	**12.723.840**
8.1	Carpeta de nivelacion	M2	58,0	25.788	1.495.704	M2	58,0	26.880	1.559.040
8.2	Piso ceramico antideslisante	M2	58,0	87.495	5.074.710	M2	58,0	91.200	5.289.600
8.3	Debaldosones0,40x0,40incluyecontrapiso	M2	11,9	92.100	1.095.990	M2	11,9	96.000	1.142.400
8.4	Zocalo Ceramico	ML	58,0	32.235	1.869.630	ML	58,0	33.600	1.948.800
8.5	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,0	46.050	2.670.900	M2	58,0	48.000	2.784.000
9	**Aberturas**	**GL**	**1,0**	**7.248.270**	**7.248.270**	**GL**	**1,0**	**7.555.200**	**7.555.200**
9.1	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	M2	9,0	386.820	3.481.380	M2	9,0	403.200	3.628.800
9.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,50	UN	1,0	1.565.700	1.565.700	UN	1,0	1.632.000	1.632.000
9.3	Vidrios dobles	M2	9,0	147.360	1.326.240	M2	9,0	153.600	1.382.400
9.4	Pizarrón, incluye pintura	UN	1,0	874.950	874.950	UN	1,0	912.000	912.000
	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	**ML**	**23,0**	**47.892**	**1.101.516**	**ML**	**23,0**	**49.920**	**1.148.160**
11	**Construccion e instalaciones electricas**	**GL**	**1,0**	**6.766.587**	**6.766.587**	**GL**	**1,0**	**7.053.120**	**7.053.120**
11.1	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	UN	12,0	55.260	663.120	UN	12,0	57.600	691.200
11.2	Instalacion de tablero de comandos TC	UN	12,0	59.865	718.380	UN	12,0	62.400	748.800
11.3	Instalacion de tablero de ventiladores TCV	UN	8,0	174.990	1.399.920	UN	8,0	182.400	1.459.200
11.4	Alimentacion de circuito de luces	UN	10,0	47.892	478.920	UN	10,0	49.920	499.200
11.5	Alimentacion de circuito de tomas	UN	6,0	55.260	331.560	UN	6,0	57.600	345.600
11.6	Alimentacion de circuitos de ventiladores	UN	8,0	55.260	442.080	UN	8,0	57.600	460.800
11.7	Alimentacion de los circuitos de TC	UN	12,0	55.260	663.120	UN	12,0	57.600	691.200
11.8	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	UN	4,0	53.418	213.672	UN	4,0	55.680	222.720
11.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	UN	2,0	36.840	73.680	UN	2,0	38.400	76.800
11.10	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	UN	1,0	32.235	32.235	UN	1,0	33.600	33.600
11.11	Tablero TC 6 AG	UN	1,0	32.235	32.235	UN	1,0	33.600	33.600
11.12	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	UN	1,0	59.865	59.865	UN	1,0	62.400	62.400
11.13	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	UN	4,0	414.450	1.657.800	UN	4,0	432.000	1.728.000
12	**Servicio de pintura**	**GL**	**1,0**	**6.275.418**	**6.275.418**	**GL**	**1,0**	**6.541.152**	**6.541.152**
12.1	De paredes al latex	M2	63,3	24.867	1.574.081	M2	63,3	25.920	1.640.736
12.2	De ladrillo vistos con silicona	M2	90,5	23.025	2.083.763	M2	90,5	24.000	2.172.000
12.3	De vigas cumbreras al latex	M2	10,3	15.657	161.267	M2	10,3	16.320	168.096
12.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,0	23.025	323.271	M2	14,0	24.000	336.960
12.5	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23,0	20.262	466.026	ML	23,0	21.120	485.760
12.5	De techo al latex	M2	90,5	18.420	1.667.010	M2	90,5	19.200	1.737.600
13	**Limpieza de obra**	**GL**	**60,0**	**11.052**	**663.120**	**GL**	**60,0**	**11.520**	**691.200**
	TOTAL				**90.382.437**				**94.209.706**

Diana Carolina Torres

Alipio Acuña

Paola Espedos

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.