Petropar ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MARÍA DEL CARMEN VALENZUELA
Jefa Interina de la Sección
Compras Directas y Programadas
DOC - PETROPAR

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASCULAS DE CAMIONES" ID N° 411930

ESTIMADO PETROPAR								AR REPUESTOS INDUSTRIALES DE ADRIANA ACOSTA ALEGRE		DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
Item Nº	Código de Catálogo	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	
1	**73152101-046**	**BASCULA 1 MANTENIMIENTO DE BASCULA FULL ELECTRONICA DE 18X3M**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**76.046.140**	**76.046.140**	**67.654.577**	**67.654.577**	-11%
1.1		MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	Unidad	1	27.390.296	27.390.296	25.452.240	25.452.240	-7%
1.2		ATERRAMIENTO	Unidad	Unidad	1	11.107.331	11.107.331	9.937.561	9.937.561	-11%
1.3		REPARACION	Unidad	Unidad	1	27.562.947	27.562.947	24.091.056	24.091.056	-13%
1.4		EXCENTRICIDAD Y AJUSTE DE PESO	Unidad	Unidad	1	9.985.566	9.985.566	8.173.720	8.173.720	-18%
2	**73152101-046**	**BASCULA 2 CALIBRACION DE BASCULA FULL ELECTRONICO DE 18 X 3 M**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**48.483.193**	**48.483.193**	**44.345.423**	**44.345.423**	-9%
2.1		MANTENIMIENTO GENERAL(MANO DE OBRA)	Unidad	Unidad	1	27.390.296	27.390.296	25.452.209	25.452.209	-7%
2.2		ATERRAMIENTO	Unidad	Unidad	1	11.107.331	11.107.331	10.719.493	10.719.493	-3%
2.3		EXCENTRCIDAD Y AJUSTE DE PESO	Unidad	Unidad	1	9.985.566	9.985.566	8.173.721	8.173.721	-18%
TOTAL:							**124.529.333**		**112.000.000**	

ESTIMADO PETROPAR								BALANZAS PARAGUAYAS S.A (BALPAR S.A)		DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
Item Nº	Código de Catálogo	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	
1	**73152101-046**	**BASCULA 1 MANTENIMIENTO DE BASCULA FULL ELECTRONICA DE 18X3M**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**76.046.140**	**76.046.140**	**48.820.000**	**48.820.000**	-36%
1.1		MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	Unidad	1	27.390.296	27.390.296	17.680.000	17.680.000	-35%
1.2		ATERRAMIENTO	Unidad	Unidad	1	11.107.331	11.107.331	7.110.000	7.110.000	-36%
1.3		REPARACION	Unidad	Unidad	1	27.562.947	27.562.947	17.640.000	17.640.000	-36%
1.4		EXCENTRICIDAD Y AJUSTE DE PESO	Unidad	Unidad	1	9.985.566	9.985.566	6.390.000	6.390.000	-36%
2	**73152101-046**	**BASCULA 2 CALIBRACION DE BASCULA FULL ELECTRONICO DE 18 X 3 M**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**48.483.193**	**48.483.193**	**31.180.000**	**31.180.000**	-36%
2.1		MANTENIMIENTO GENERAL(MANO DE OBRA)	Unidad	Unidad	1	27.390.296	27.390.296	17.680.000	17.680.000	-35%
2.2		ATERRAMIENTO	Unidad	Unidad	1	11.107.331	11.107.331	7.110.000	7.110.000	-36%
2.3		EXCENTRCIDAD Y AJUSTE DE PESO	Unidad	Unidad	1	9.985.566	9.985.566	6.390.000	6.390.000	-36%
TOTAL:							**124.529.333**		**80.000.000**	

Abg. Rodrigo Irala
Director
Operativa de Contratación