Anexo al Decreto N° 6715/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY					Oferente N°					Oferente N°				
Item	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 2357 SAN JOSE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	601.600	601.600										
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	100	1.800	180.000										
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	13	322.000	4.186.000										
1.1.4	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	2.800.000	2.800.000										
1.2	**Estructura de HºAº:**					-										
1.2.1	a- Zapata pilares de H°A°	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000										
1.2.2	b- Vigas de galería de H°A°	N/A	N/A	0	1.820.000	764.400										
1.2.3	c- Viga cumbrera	N/A	N/A	1	1.900.000	1.900.000										
1.2.4	d- Encadenado de H°A° - Inferior	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000										
1.2.5	e- Encadenado de H°A° - Superior	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000										
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					-										
1.3.1	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	12	135.000	1.620.000										
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50	N/A	N/A	1	405.000	405.000										

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.3.3	Relleno y apisonado de interiores que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000										
1.3.4	Muros de nivelación que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados	N/A	N/A	1	130.000	130.000										
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**					-										
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	46	30.000	1.380.000										
1.5	**Muros de Elevación:**					-										
1.5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	76	80.000	6.080.000										
1.5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	85	85.000	7.225.000										
1.5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	45	20.000	900.000										
1.6	**Pilares**					-										
1.6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	N/A	10	300.000	3.000.000										
1.7	**Techo**					-										
1.7.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	N/A	129	150.000	19.350.000										
1.7.2	Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	1	20.400.000	20.400.000										
1.8	**Revoques:**					-										
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	154	30.000	4.620.000										
1.8.2	HºAº	N/A	N/A	50	35.000	1.750.000										
1.8.3	d- De pilares de H°A°	N/A	N/A	5	35.000	175.000										
1.9	**Solados**					-										
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	95	30.000	2.850.000										
1.9.2	Piso de Baldosa Calcárea	N/A	N/A	95	65.000	6.175.000										
1.9.3	Zócalo Calcáreo	N/A	N/A	58	20.000	1.160.000										
1.9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	N/A	40	20.000	800.000										
1.10	**Aberturas de madera:**					-										

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
Gobernación de Misiones

1.10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000										
1.10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000										
1.11	**Aberturas metálicas:**					-										
1.11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	12	330.000	3.960.000										
1.11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000										
1.11.3	Caja metálica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	N/A	1	230.000	230.000										
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	40	8.000	320.000										
1.13	**Pintura**					-										
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	146	12.000	1.752.000										
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	12	22.000	264.000										
1.13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	N/A	N/A	50	15.000	750.000										
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	14	25.000	350.000										
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	84	22.000	1.848.000										
1.13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz	N/A	N/A	126	22.000	2.772.000										
1.13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	5	20.000	100.000										
1.13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	N/A	36	17.000	612.000										
1.14	**Revestimientos**					-										
1.14.1	a- azulejo	N/A	N/A	8	80.000	640.000										
1.14.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	12	120.000	1.440.000										
1.15	**Desagüe Pluvial:**					-										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	36	80.000	2.880.000										
1.16	**Instalación eléctrica**					-										
1.16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados.	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000										
1.16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000										
1.16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000										
1.17	**Instalación sanitaria**					-										
1.17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	N/A	1	500.000	500.000										
1.17.2	Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000										
1.17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000										
1.18	**Varios**					-										
1.18.1	Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05.	N/A	N/A	1	700.000	700.000										
1.18.2	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	N/A	N/A	1	250.000	250.000										
1.18.3	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	380.000	380.000										
	MONTO TOTAL					**131.000.000**										

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY