# *CUADRO 1*

# *COMPARATIVO DE OFERTAS*

# *LOTE N° 1*

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

*Custodio de la Voluntad Popular*

## *LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 29/2017 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL – AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018 – PLURIANUAL 2018/2019"*

***LOTE Nº 1 - SEDE CENTRAL Y LOCALIDADES ANEXAS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 875.000.000 Máximo: 1.750.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No***

| *CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS* | | | | | | *INTEC INGENIERÍA S.A.E.* | | *MANCUSO & CIA. S.R.L.* | | *PARAGUAY OBRAS S.R.L.* | | *CONSTRUCTORA VITAL S.A.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ítem* | *Código Catálogo* | *Descripción del Servicio* | *Unidad de Medida* | *Presentación* | *Cantidad* | *Precio unitario (IVA incluído)* | *Precio total* | *Precio unitario (IVA incluído)* | *Precio total* | *Precio unitario (IVA incluído)* | *Precio total* | *Precio unitario (IVA incluído)* | *Precio total* |
| 1 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 23.500 | 23.500 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 2 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 3 | 72131601-012 | Pintura acrílica en pavimento asfáltico tipo cebra | M2 | EVENTO | 1 | 70.200 | 70.200 | 62.000 | 62.000 | 63.050 | 63.050 | 66.880 | 66.880 |
| 4 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de cerco perimetral tipo arpón | ML | EVENTO | 1 | 60.750 | 60.750 | 53.000 | 53.000 | 53.950 | 53.950 | 57.200 | 57.200 |
| 5 | 72102201-002 | Reparación de Artefactos lumínicos, alumbrado público | UNI | EVENTO | 1 | 432.000 | 432.000 | 392.000 | 392.000 | 396.900 | 396.900 | 420.816 | 420.816 |
| 6 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 51.300 | 51.300 | 42.500 | 42.500 | 43.150 | 43.150 | 45.760 | 45.760 |
| 7 | 72102304-009 | Reparación y mantenimiento de cañería de desagüe pluvial y cloacal | ML | EVENTO | 1 | 40.500 | 40.500 | 37.000 | 37.000 | 37.600 | 37.600 | 39.895 | 39.895 |
| 8 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 540.000 | 540.000 | 492.000 | 492.000 | 498.150 | 498.150 | 528.171 | 528.171 |
| 9 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 43.200 | 43.200 | 38.000 | 38.000 | 38.300 | 38.300 | 40.629 | 40.629 |
| 10 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 175.500 | 175.500 | 151.500 | 151.500 | 153.300 | 153.300 | 162.514 | 162.514 |
| 11 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 76.000 | 76.000 | 76.650 | 76.650 | 81.257 | 81.257 |
| 12 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 13 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 14 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 15 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con Reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 74.250 | 74.250 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 16 | 72101601-001 | Tratamiento integral de losa y filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 | 98.000 | 98.000 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 17 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 18 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de techo de chapa galvanizada | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque de columna de HºAº | M2 | EVENTO | 1 | 51.300 | 51.300 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 | 48.400 | 48.400 |
| 20 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 21 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 23.800 | 23.800 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 22 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 27.800 | 27.800 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 23 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 27.800 | 27.800 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 24 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 25 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 26 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 567.000 | 567.000 | 490.000 | 490.000 | 498.200 | 498.200 | 528.185 | 528.185 |
| 27 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 43.200 | 43.200 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 40.630 | 40.630 |
| 28 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 175.500 | 175.500 | 151.000 | 151.000 | 153.300 | 153.300 | 162.518 | 162.518 |
| 29 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 76.000 | 76.000 | 76.650 | 76.650 | 81.259 | 81.259 |
| 30 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 31 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 32 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.000 | 54.000 | 57.361 | 57.361 |
| 33 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con Reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 34 | 72101601-001 | Tratamiento integral de losa y filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 | 98.500 | 98.500 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 35 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 36 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de techo de chapa galvanizada | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC TSJE

JOAQUIN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Abg. Rolando Rivas

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 72154015-001 | Provisión y colocación de escalera de emergencia de Estructura metálica | GL | EVENTO | 1 | 43.200.000 | 43.200.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 39.852.000 | 39.852.000 | 42.252.760 | 42.252.760 |
| 38 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 39 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 40 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 41 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 42 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 43 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 44 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 337.500 | 337.500 | 307.000 | 307.000 | 310.450 | 310.450 | 329.156 | 329.156 |
| 45 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 27.000 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 23.900 | 23.900 | 25.319 | 25.319 |
| 46 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 | 95.000 | 95.000 | 95.500 | 95.500 | 101.278 | 101.278 |
| 47 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 40.500 | 40.500 | 47.000 | 47.000 | 47.800 | 47.800 | 50.639 | 50.639 |
| 48 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 49 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 50 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 51 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con Reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 52 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 53 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 54 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 55 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 56 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 57 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 29.430 | 29.430 | 20.000 | 20.000 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 58 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 59 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 540.000 | 540.000 | 505.000 | 505.000 | 512.500 | 512.500 | 543.400 | 543.400 |
| 60 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 32.400 | 32.400 | 39.000 | 39.000 | 39.400 | 39.400 | 41.800 | 41.800 |
| 61 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 162.000 | 162.000 | 156.000 | 156.000 | 157.700 | 157.700 | 167.200 | 167.200 |
| 62 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 78.000 | 78.000 | 78.850 | 78.850 | 83.600 | 83.600 |
| 63 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 64 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 65 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 66 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con Reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 67 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 68 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaleta y bajada en alero | ML | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 69 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 70 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 71 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 72 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 73 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 74 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 405.000 | 405.000 | 381.000 | 381.000 | 385.700 | 385.700 | 408.935 | 408.935 |
| 75 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 41.850 | 41.850 | 29.000 | 29.000 | 29.700 | 29.700 | 31.456 | 31.456 |
| 76 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 98.550 | 98.550 | 118.000 | 118.000 | 118.700 | 118.700 | 125.826 | 125.826 |
| 77 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 58.500 | 58.500 | 59.350 | 59.350 | 62.913 | 62.913 |
| 78 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 79 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 80 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 81 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con Reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 82 | 72101601-001 | Tratamiento integral de losa y filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 101.250 | 101.250 | 98.500 | 98.500 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 83 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 84 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de techo de chapa galvanizada | M2 | EVENTO | 1 | 105.300 | 105.300 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 85 | 72101601-001 | Mantenimiento de estructura metálica | ML | EVENTO | 1 | 175.500 | 175.500 | 205.000 | 205.000 | 209.450 | 209.450 | 222.046 | 222.046 |
| 86 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 128.250 | 128.250 | 124.000 | 124.000 | 124.500 | 124.500 | 132.000 | 132.000 |
| 87 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 88 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 89 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 90 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 91 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 92 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUÍN CASAL IRUM
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC / Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 72151401-001 | Mejora en estructura existente con revestimiento de yeso | M2 | EVENTO | 1 | 175.500 | 175.500 | 162.000 | 162.000 | 164.350 | 164.350 | 174.240 | 174.240 |
| 94 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 607.500 | 607.500 | 640.000 | 640.000 | 647.400 | 647.400 | 686.400 | 686.400 |
| 95 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 43.200 | 43.200 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 | 52.800 | 52.800 |
| 96 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 243.000 | 243.000 | 197.000 | 197.000 | 199.200 | 199.200 | 211.200 | 211.200 |
| 97 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 83.700 | 83.700 | 98.500 | 98.500 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 98 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 99 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 100 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 101 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con Reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 102 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 103 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de techo de chapa galvanizada | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 104 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 105 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 106 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 107 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 108 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 109 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 110 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 810.000 | 810.000 | 740.000 | 740.000 | 747.750 | 747.750 | 792.792 | 792.792 |
| 111 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 48.600 | 48.600 | 57.000 | 57.000 | 57.500 | 57.500 | 60.984 | 60.984 |
| 112 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 193.050 | 193.050 | 227.000 | 227.000 | 230.100 | 230.100 | 243.936 | 243.936 |
| 113 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 121.500 | 121.500 | 114.000 | 114.000 | 115.050 | 115.050 | 121.968 | 121.968 |
| 114 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 115 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 116 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 117 | 72101601-001 | Tratamiento integral de losa y filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 87.000 | 87.000 | 88.000 | 88.000 | 93.280 | 93.280 |
| 118 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de techo de chapa galvanizada | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 119 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 | 98.500 | 98.500 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 120 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 121 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 122 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 123 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 124 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 125 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 126 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 472.500 | 472.500 | 505.000 | 505.000 | 512.500 | 512.500 | 543.400 | 543.400 |
| 127 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 43.200 | 43.200 | 38.500 | 38.500 | 39.400 | 39.400 | 41.800 | 41.800 |
| 128 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 175.500 | 175.500 | 156.000 | 156.000 | 157.700 | 157.700 | 167.200 | 167.200 |
| 129 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 80.000 | 80.000 | 78.850 | 78.850 | 83.600 | 83.600 |
| 130 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 131 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 132 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 133 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de techo de chapa galvanizada | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 73.500 | 73.500 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 134 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 69.500 | 69.500 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 135 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaleta y bajada en alero | ML | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.500 | 74.500 | 75.550 | 75.550 | 80.080 | 80.080 |
| 136 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 137 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 23.500 | 23.500 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 138 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 27.500 | 27.500 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 139 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 27.500 | 27.500 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 140 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 141 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 142 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 472.500 | 472.500 | 475.000 | 475.000 | 482.550 | 482.550 | 511.601 | 511.601 |
| 143 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 43.200 | 43.200 | 36.500 | 36.500 | 37.100 | 37.100 | 39.354 | 39.354 |
| 144 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 175.500 | 175.500 | 145.000 | 145.000 | 148.500 | 148.500 | 157.415 | 157.415 |
| 145 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 73.000 | 73.000 | 74.250 | 74.250 | 78.707 | 78.707 |
| 146 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 147 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 148 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUIN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC - JE

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 72101601-001 | Tratamiento integral de losa y filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 83.700 | 83.700 | 98.000 | 98.000 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 150 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de techo de chapa galvanizada | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 73.500 | 73.500 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 151 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 152 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 153 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 23.500 | 23.500 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 154 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 155 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 156 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 157 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 158 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 472.500 | 472.500 | 513.000 | 513.000 | 518.600 | 518.600 | 549.835 | 549.835 |
| 159 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 43.200 | 43.200 | 39.000 | 39.000 | 39.900 | 39.900 | 42.295 | 42.295 |
| 160 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 175.500 | 175.500 | 157.000 | 157.000 | 159.600 | 159.600 | 169.180 | 169.180 |
| 161 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 79.000 | 79.000 | 79.800 | 79.800 | 84.590 | 84.590 |
| 162 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 163 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 164 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 165 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con Reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 73.500 | 73.500 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 166 | 72101601-001 | Tratamiento integral de losa y filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 83.700 | 83.700 | 98.000 | 98.000 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 167 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de techo de chapa galvanizada | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 168 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 169 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 128.250 | 128.250 | 131.000 | 131.000 | 132.800 | 132.800 | 140.800 | 140.800 |
| 170 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 171 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 172 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 173 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 174 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 27.000 | 27.000 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 175 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 176 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 337.500 | 337.500 | 310.000 | 310.000 | 312.100 | 312.100 | 330.910 | 330.910 |
| 177 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 27.000 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.454 | 25.454 |
| 178 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 | 95.000 | 95.000 | 96.000 | 96.000 | 101.818 | 101.818 |
| 179 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 47.250 | 47.250 | 47.500 | 47.500 | 48.000 | 48.000 | 50.909 | 50.909 |
| 180 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 181 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 182 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 183 | 72101601-001 | Tratamiento integral de losa y filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 83.700 | 83.700 | 98.500 | 98.500 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 184 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 185 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 186 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 187 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 188 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 189 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 190 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 191 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 810.000 | 810.000 | 800.000 | 800.000 | 809.250 | 809.250 | 858.000 | 858.000 |
| 192 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 52.650 | 52.650 | 61.500 | 61.500 | 62.250 | 62.250 | 66.000 | 66.000 |
| 193 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 209.250 | 209.250 | 245.000 | 245.000 | 249.000 | 249.000 | 264.000 | 264.000 |
| 194 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 135.000 | 135.000 | 123.000 | 123.000 | 124.500 | 124.500 | 132.000 | 132.000 |
| 195 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 196 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 197 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 53.500 | 53.500 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 198 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 199 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaleta y bajada en alero | ML | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 74.000 | 74.000 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 200 | 72101601-001 | Tratamiento integral de losa y filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 83.700 | 83.700 | 98.000 | 98.000 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 201 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 202 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 203 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 204 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 206 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 207 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 208 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.416.200 | 1.416.200 | 1.501.500 | 1.501.500 |
| 209 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 | 107.500 | 107.500 | 108.950 | 108.950 | 115.500 | 115.500 |
| 210 | 72102304-001 | Cambio, incluye Reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 472.500 | 472.500 | 430.000 | 430.000 | 435.750 | 435.750 | 462.000 | 462.000 |
| 211 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 243.000 | 243.000 | 215.000 | 215.000 | 217.900 | 217.900 | 231.000 | 231.000 |
| 212 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 213 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 17.618 | 17.618 |
| 214 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.100 | 54.100 | 57.361 | 57.361 |
| 215 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 73.800 | 73.800 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 216 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaleta y bajada en alero | ML | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 73.800 | 73.800 | 74.700 | 74.700 | 79.200 | 79.200 |
| 217 | 72101601-001 | Tratamiento integral de losa y filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 83.700 | 83.700 | 98.500 | 98.500 | 99.600 | 99.600 | 105.600 | 105.600 |
| 218 | 72101601-001 | Reparación de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 70.000 | 70.000 | 70.550 | 70.550 | 74.800 | 74.800 |
| 219 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| 220 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 25.520 | 25.520 |
| 221 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 222 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 29.700 | 29.700 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.200 | 29.920 | 29.920 |
| 223 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 20.500 | 20.500 | 20.750 | 20.750 | 22.000 | 22.000 |
| 224 | 72131601-012 | Pintura al agua de cielorraso | M2 | EVENTO | 1 | 24.300 | 24.300 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 23.760 | 23.760 |
| **Precio Total** | | | | | | | **63.629.280** | | **53.269.000** | | **59.352.650** | | **62.929.311** |
| **Total s/ Acta de Apertura** | | | | | | | **63.629.280** | | **53.269.000** | | **59.352.650** | | **62.929.300** |
| **Diferencia** | | | | | | | **0** | | **0** | | **0** | | **-11** |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUIN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

# *LOTE N° 2*

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

*Custodio de la Voluntad Popular*

## *LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 29/2017 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL – AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018 – PLURIANUAL 2018/2019"*

***LOTE Nº 2 - SEDES DISTRITALES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 875.000.000 Máximo: 1.750.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No***

| *CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS* | | | | | | *PSM INGENIERÍA DE Esteban Cesar Ortega Figueredo* | | *MANCUSO & CIA. S.R.L.* | | *PARAGUAY OBRAS S.R.L.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ítem* | *Código Catálogo* | *Descripción del Bien* | *Unidad de Medida* | *Presentación* | *Cantidad* | *Precio unitario (IVA incluido)* | *Precio total* | *Precio unitario (IVA incluido)* | *Precio total* | *Precio unitario (IVA incluido)* | *Precio total* |
| 1 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 2 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 3 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 4 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 5 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 6 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 7 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 8 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |
| 9 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 10 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 11 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 12 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 13 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 14 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 15 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 16 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 17 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 18 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 19 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 20 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 21 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 22 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 23 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 24 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 25 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 26 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 348.600 | 348.600 |
| 27 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 28 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 29 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 30 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas
C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 32 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |
| 33 | 72101703-003 | Reparación de Muro de contención con piedra bruta | ML | EVENTO | 1 | 183.790 | 183.790 | 212.000 | 212.000 | 214.950 | 214.950 |
| 34 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 35 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 36 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 37 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 38 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 39 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 40 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 41 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 42 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 43 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 44 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 45 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 46 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 47 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 48 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 49 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 50 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 51 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 52 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 53 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 54 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 55 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 56 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 57 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 58 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 59 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 60 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 61 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 62 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 63 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 64 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 65 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 66 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 67 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 68 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 69 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 70 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 71 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 72 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 73 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 74 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 75 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 76 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 77 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 78 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 79 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 80 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUIN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 82 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 83 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 84 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 85 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 86 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 87 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 88 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 89 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 90 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 91 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 92 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 93 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 94 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 95 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 96 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 97 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 98 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 99 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 100 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 101 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 102 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 103 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 104 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 105 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 106 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 107 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 108 | 72102304-003 | Conexión de desagüe cloacal a la red principal | ML | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | 350.000 | 350.000 | 354.400 | 354.400 |
| 109 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 110 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 111 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 112 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 113 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 114 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 115 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 116 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 117 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 118 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 119 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 120 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 121 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 122 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 123 | 72154032-001 | Instalación de reja en ventana | UNI | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 | 465.000 | 465.000 | 471.350 | 471.350 |
| 124 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 125 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 126 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 127 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |
| 128 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 129 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 130 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUÍN CASAL IRUM
Director de Organización y Procesos

Abg. Rolando Rivas

Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 132 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 133 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 134 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrilica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 135 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 240.140 | 240.140 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 136 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 137 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 138 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 139 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 140 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 141 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 142 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 143 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 144 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 145 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 146 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 147 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |
| 148 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 149 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 150 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 151 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 152 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 153 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 154 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrilica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 155 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 156 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 157 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 158 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 159 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 160 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 161 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 162 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 163 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 164 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 165 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 166 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 167 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 168 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 169 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 170 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 171 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |
| 172 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 173 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 174 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 175 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 176 | 72102304-009 | Colocación de tubos de alcantarillado - desagüe pluvial | ML | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 | 405.000 | 405.000 | 410.850 | 410.850 |
| 177 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 178 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 179 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrilica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 180 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Brüening
Jefe de Programación
UOC-JE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 182 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 183 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 184 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 185 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 186 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 187 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 188 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 189 | 72101601-001 | Colocación de techo tipo policarbonato | M2 | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | 270.000 | 270.000 | 274.100 | 274.100 |
| 190 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 191 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 192 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 193 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 194 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 195 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 196 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 197 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |
| 198 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 199 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 200 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 201 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 202 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 203 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 204 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 205 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 206 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 207 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 208 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 209 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 210 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 211 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 212 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 213 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 214 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 215 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 216 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 217 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 218 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 219 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 220 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 221 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |
| 222 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 223 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 224 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 225 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 226 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 227 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 228 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 229 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 230 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Brue
Jefe de Programación
UOC-JE

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 232 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 233 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 234 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 235 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 236 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 237 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 238 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 239 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 240 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 241 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 242 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 243 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 244 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 245 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |
| 246 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 247 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 248 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 249 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 250 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 251 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 252 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 253 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 254 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 255 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 256 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 257 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 258 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 259 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 260 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 261 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 262 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 263 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 264 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 265 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 266 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 267 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 268 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 269 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 270 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 271 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 272 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 273 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 274 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 275 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 276 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 277 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 278 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 279 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 280 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 282 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 283 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 284 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 285 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 286 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 287 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 288 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 289 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 290 | 72101703-011 | Reparación de muralla perimetral | M2 | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 | 45.000 | 45.000 | 45.650 | 45.650 |
| 291 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 292 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 293 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 294 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 295 | 72101603-001 | Reparación y cambio de canaletas y bajadas en aleros | ML | EVENTO | 1 | 49.600 | 49.600 | 57.000 | 57.000 | 58.100 | 58.100 |
| 296 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 297 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 298 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 299 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 300 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 301 | 72101601-001 | Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con reparación de filtraciones | M2 | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 302 | 72102508-001 | Reparación de veredas y camineros | M2 | EVENTO | 1 | 42.500 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.800 | 49.800 |
| 303 | 72102508-001 | Reparación y colocación de pisos | M2 | EVENTO | 1 | 60.250 | 60.250 | 69.000 | 69.000 | 70.550 | 70.550 |
| 304 | 72102508-001 | Reparación de guarda obra | M2 | EVENTO | 1 | 28.300 | 28.300 | 32.000 | 32.000 | 33.200 | 33.200 |
| 305 | 72102508-001 | Reparación de vereda con HºAº de 8 cm de espesor y 1,20 m de ancho con fratachado rústico | M2 | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 306 | 72101703-006 | Reparación y mantenimiento de tejido perimetral con poste de HºAº curvo de 2,5 m de altura | M2 | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 77.000 | 77.000 | 78.850 | 78.850 |
| 307 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de cerraduras | UNI | EVENTO | 1 | 56.700 | 56.700 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 308 | 72102602-001 | Reparación y/o cambio de puertas y ventanas | UNI | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 349.000 | 349.000 |
| 309 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 310 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 311 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 312 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 313 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 314 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 315 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 316 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 317 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 318 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 319 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 69.800 | 69.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 320 | 72131601-008 | Revoque de paredes | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 321 | 72131601-008 | Revoque en medianera con tratamiento de hidrófugo | M2 | EVENTO | 1 | 25.460 | 25.460 | 29.000 | 29.000 | 29.900 | 29.900 |
| 322 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 323 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 324 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 325 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 326 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 19.070 | 19.070 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 327 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 20.490 | 20.490 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 328 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 329 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 330 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUIN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 72102201-002 | Reparación y cambio de toma corriente | UNI | EVENTO | 1 | 14.900 | 14.900 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 332 | 72102201-002 | Cambio y colocación de puntos de luz | UNI | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 35.700 |
| 333 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2 x 40w | UNI | EVENTO | 1 | 63.800 | 63.800 | 73.000 | 73.000 | 74.700 | 74.700 |
| 334 | 72102304-001 | Cambio: incluye reparación y colocación de tapa, cisterna, bajada | UNI | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 340.000 | 340.000 | 373.500 | 373.500 |
| 335 | 72102304-001 | Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas flexibles de 40 cm | UNI | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 74.700 | 74.700 |
| 336 | 72102304-001 | Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio | UNI | EVENTO | 1 | 95.750 | 95.750 | 110.000 | 110.000 | 112.050 | 112.050 |
| 337 | 72102304-001 | Limpieza de rejillas de piso | UNI | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 66.400 | 66.400 |
| 338 | 72102402-001 | Pintura interior al agua | M2 | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.400 |
| 339 | 72102401-001 | Pintura exterior al agua Acrílica | M2 | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 24.100 | 24.100 |
| 340 | 72131601-012 | Pintura sintética de rejas y barandas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 341 | 72131601-012 | Pintura sintética de puertas y ventanas | M2 | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| 342 | 72131601-012 | Pintura sintética de Canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 1 | 24.040 | 24.040 | 27.000 | 27.000 | 28.200 | 28.200 |
| **Precio Total** | | | | | | | **16.536.910** | | **26.330.000** | | **27.749.500** |
| **Total s/ Acta de Apertura** | | | | | | | **16.536.910** | | **26.330.000** | | **27.749.500** |
| **Diferencia** | | | | | | | **0** | | **0** | | **0** |

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

JOAQUIN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Rolando Rivas

C.P. ANGELO CALDERINI
UOC - Justicia Electoral

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

Lic. Edgar Olivera R.
Miembro del Comité de Evaluación
T.S.J.E.

Lic. Guillermo Bruening
Jefe de Programación
UOC-JE