CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESC. BAS. N° 6052 CENTRO EDUCATIVO STA. TERESITA Y ESC. BAS. N° 7561 AUGUSTO ROA BASTOS EN EL MUNICIPIO DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N°07/2022 CON ID 415.594

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Coronel Oviedo, a los 17 días del mes de agosto de 2022, siendo las 08:00 hs se presenta el **Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas correspondiente a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N°07/2022 CON ID 415.594 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESC. BAS. N° 6052 CENTRO EDUCATIVO STA. TERESITA Y ESC. BAS. N° 7561 AUGUSTO ROA BASTOS EN EL MUNICIPIO DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA"**, elaborado en base al acta de apertura de ofertas de fecha 16 de agosto y a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el Art. 61 del **Decreto Nº 3719/15** y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración del Gobernador del Quinto Departamento del Caaguazú.----------
Por Resolución de la Máxima Autoridad de la institución, en su Art. 1º se constituyó el Comité de Evaluación de Ofertas.----------

APERTURA DE SOBRES.

De conformidad al Acta de Apertura de Ofertas –Licitación por Concurso de Oferta Nº07/2022 en fecha 16 de agosto del año 2022, se procedió al acto de apertura siendo las 07:30 hs., dándose lectura de la oferta recepcionado conforme al siguiente detalle.----------

Orden	Empresa	Monto Máximo
1	BOGADO CONSTRUCCIONES	510.000.000

Orden	Empresas	DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO
1	BOGADO CONSTRUCCIONES	Bogado340@hotmail.com

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL.

EMPRESA		BOGADO CONSTRUCCIONES
Nº	**DOCUMENTOS SUSTANCIALES**	**Cumple/No Cumple**
1	Formulario de Oferta debidamente firmada	Cumple
2	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Cumple
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
4	Declaración Jurada Articulo 40	Cumple

Las firmas oferentes **CUMPLEN** con la presentación de los documentos considerados sustanciales por la Ley de Contrataciones Públicas y Decretos Reglamentarios, conforme se detalla más arriba.----------

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Nanci Raquel Coronel de B
CI. 1.061.362
Secret. Educ. Gobernación

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas

En relación a la Resolución DNCP Nº 849/2015, se procedió a la verificación dentro de la Base de Datos del Sistema SINARH, sobre los miembros de la sociedad de las firmas oferentes.------ Representantes y socios de las firmas oferentes, no aparecen registrados como funcionarios públicos en el SINARH.----------

OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

Observaciones: Ninguna

VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

El sistema de adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es por **EL TOTAL**. De conformidad a lo dispuesto en el **Art. 26 de la Ley 2051/03** y siguiendo el método de evaluación establecido en el **Art. 61 del Decreto 3719/15**, a los efectos de proceder a la selección para el análisis de los demás requisitos de evaluación, se procede a la revisión de la planilla de precios, en concordancia con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, a fin de detectar si existe o no errores aritméticos. De la verificación realizada por el Comité se desprende que la firma no presenta ningún error aritmético.----------
Seguidamente se procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor a la oferta presentada, las que serán analizadas en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente cuadro: ----------

Orden	Empresa	Monto Maximo
1	BOGADO CONSTRUCCIONES	510.000.000

ANÁLISIS DEL PRECIO OFERTADO

Este Comité luego de haber realizado la corrección, conforme al precio ofertado, se procede a verificar la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial en los precios, encontrándose que la empresa no sobrepaso los precios referenciales según cuadro de verificación.----------

Item	Empresa	Cantidad	Precio referencial	Oferta presentada	Diferencia	Variación %
1	BOGADO CONSTRUCCIONES	1	510.000.000	510.000.000	0	0%

REQUERIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES

Seguidamente el Comité de Evaluación de Ofertas pasa a analizar las documentaciones de orden formal requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, a ese efecto la Comisión Evaluadora, conforme establece la Ley de Contrataciones Públicas y Decretos Reglamentario.—
La Convocante, a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes.----------
El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de bases y condiciones.----------
A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".----------

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Nanci Raquel Coronel de B.
CI 1.061.362
Secret. Educ. Gobernación

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL

Documentos legales	BOGADO CONSTRUCCIONES
Formulario de Oferta	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC	CUMPLE
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.	NO APLICA
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	CUMPLE
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.	CUMPLE
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2018 - 2019 y 2020).	CUMPLE
ENDEUDAMIENTOS: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2019 - 2020 y 2021).	CUMPLE
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en losen los tres últimos años 2019 - 2020 y 2021, no deberá ser negativo.	CUMPLE
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito a la oferente expedida dentro de los 30 (treinta) días antes del acto de apertura de ofertas del presente llamado.	CUMPLE
Fotocopia Autenticada del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021	CUMPLE
Formularios de Declaración Jurada de pago de Renta	CUMPLE
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a **50%**	CUMPLE
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos cinco **5** años, similares a las obras propuestas.	CUMPLE
La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.	CUMPLE
A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un **70%** por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2019-2020-2021 en las siguientes actividades clave: **Construcción de Aulas**	CUMPLE
Director de Obras (Ingeniero Civil o Arquitecto como mínimo de 5 años de experiencia)	CUMPLE
Residente de Obras (como mínimo de 5 años de experiencia)	CUMPLE
Encargado Administrativo (como mínimo de 5 años de experiencia)	CUMPLE
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con	CUMPLE

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

Lic. Nanci Raquel Coronel de B.
CI. 1.061.362
Secret. Educ. Gobernación

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas

5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	CUMPLE
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE

Ratios		2019	2020	2021	PROMEDIO	COEFICIENTE
Liquidez: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2019 - 2020 y 2021).	**Activo Corriente**	1.434.748.482	1.327.848.103	1.626.274.130	1.462.956.905	5,83
	Pasivo Corriente	449.395.685	252.829.060	49.944.243	250.722.996	
Endeudamiento: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2019 - 2020 y 2021).	**Pasivo Total**	461.945.548	298.264.344	152.224.749	304.144.880	0,21
	Activo total	1.434.748.482	1.327.848.103	1.626.274.130	1.462.956.905	
RENTABILIDAD: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los en los 3 últimos años2019 - 2020 y 2021, no deberá ser negativo.	**UTILIDADX100 /CAPITAL**	18	24	74	39	cumple
	UTILIDAD	106.514.993	146.511.468	444.465.622	697.492.083	
	CAPITAL	603.194.332	603.194.332	603.194.332	1.809.582.996	

En consecuencia, tenemos que en cuanto a la Capacidad Financiera de la firma más arriba mencionadas, **CUMPLE** con los rangos y parámetros requeridos para calificar, demostrando

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Nancy Raquel Coronel ob B
CI. 1.061.362
Secret. Educ. Gobernación

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas

poseer suficiente solvencia económica para cumplir a satisfacción con la entrega de los servicios licitados en este llamado en caso de ser adjudicados.----------

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

De todo lo expuesto precedentemente, se concluye que la oferta presentada por la firma BOGADO CONSTRUCCIONES DE JUAN RAMON BOGADO LOPEZ – RUC Nº 3203340-0, y que *cumple sustancialmente con los requisitos legales y económicos, al igual que ha demostrado poseer la experiencia requerida en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas*, para cumplir con la provisión de los servicios licitados por lo que de conformidad a lo dispuesto en el **Art. 63 del Decreto Nº 2992/19**,a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas, constituyen la oferta evaluada con el precio más económico y convenientes a los intereses de la institución, por lo que se recomienda **ADJUDICAR** a la referida firma la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº07/2022, **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESC. BAS. N° 6052 CENTRO EDUCATIVO STA. TERESITA Y ESC. BAS. N° 7561 AUGUSTO ROA BASTOS EN EL MUNICIPIO DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA",** sistema de adjudicación por EL TOTAL, a ser imputado en el presupuesto vigente de la Institución para el Ejercicio del año 2022 según el siguiente detalle:----------

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 6052 Centro Educativo Sta. Teresita - Bloque de 3 Aulas	GL	1		
1.1	Cartel de obras	Und	1	1.000.000	1.000.000
1.2	Placa de marmol	Und	1	1.650.000	1.650.000
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	186	7.500	1.392.750
1.4	Replanteo	M2	186	7.500	1.392.750
2	Cimiento	GL	1		
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	32,7	580.000	18.966.000
3	Estructura de H° A°	GL	1		
3.1	Pilar de Hº Aº	M3	1,8	2.200.000	3.960.000
3.2	Zapata de Hº Aº	M3	4	2.300.000	9.200.000
3.3	Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	2.200.000	7.436.000
3.4	Encadenados de H° A°	M3	5,27	2.200.000	11.594.000
3.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	3	500.000	1.500.000
4	Mamposteria de de nivelación	GL	1		
4.1	De 0,45 m.	M2	7,2	210.000	1.512.000
4.2	De 0,30 m.	M2	19	150.000	2.850.000
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	1,3	280.000	364.000
5	Relleno	GL	1		
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	69	107.500	7.417.500
6	Aislación asfáltica	GL	1		
6.1	De paredes	M2	15	87.000	1.305.000
7	Mamposteria de elevación	GL	1		
7.1	De 0,30 para revocar	M2	26,6	150.000	3.990.000
7.2	De 0,15 para revocar	M2	10	110.000	1.100.000

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Nancy Raquel Coronel de B.
CI. 1.061.362
Secret. Educ. Gobernación

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas

7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semipesados macizos	M2	68,6	150.000	10.290.000
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	95	150.000	14.250.000
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48	25.000	1.200.000
8	Pilares	GL	1		
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	15,4	250.000	3.850.000
9	Techo	GL	1		
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	247	300.000	73.980.000
10	Revoques	GL	1		
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	195	30.000	5.835.000
10.2	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	M2	43,1	45.500	1.961.050
10.3	Moldura lineal en balancines	ML	116	65.000	7.566.000
10.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML	76,8	17.500	1.344.000
10.5	Pizarrones	Und	3	1.700.000	5.100.000
11	Pisos	GL	1		
11.1	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	M2	173	65.000	11.212.500
11.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	173	140.000	24.150.000
11.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	100	70.000	7.000.000
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,8	75.000	2.610.000
11.5	Rampa peatonal	GL	1	650.000	650.000
12	Aberturas	GL	1		
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Und	3	1.650.000	4.950.000
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	31	400.000	12.384.000
13	Pinturas	GL	1		
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	195	22.500	4.376.250
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	195	22.500	4.376.250
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	27,8	22.500	625.500
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	43,1	25.000	1.077.500
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	31	35.000	1.083.600
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	232	27.000	6.264.000
13.7	De tejuelones con barniz	M2	217	25.000	5.425.000
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,5	25.000	412.500
13.9	De tirantes y listón de boca de Hº Aº al latex	M2	143	25.000	3.575.000
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	64	25.000	1.600.000
14	Colocacion de Vidrios	GL	1		
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	31	180.000	5.572.800
15	Desague Pluvial	GL	1		0
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	64	85.000	5.440.000
16	Instalación eléctrica	GL	1		
16.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Und	36	105.000	3.780.000
16.2	Instalación de tableros de comando TC	Und	36	105.000	3.780.000
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Und	24	105.000	2.520.000
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	Und	30	105.000	3.150.000

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Nanci Raquel Corond de B.
CI. 1.061.362
Secret. Educ. Gobernación

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas

16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Und	18	105.000	1.890.000
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Und	24	105.000	2.520.000
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	Und	36	105.000	3.780.000
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25	55.000	1.375.000
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Und	6	290.000	1.740.000
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Und	12	150.000	1.800.000
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Und	6	110.000	660.000
16.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Und	1	286.550	286.550
16.13	Tablero TC de 6 AG.	Und	3	123.000	369.000
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Und	3	290.000	870.000
16.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	Und	12	420.000	5.040.000
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Und	3	240.000	720.000
17	Limpieza de obra	GL	1		
17.1	Limpieza final	M2	186	5.000	928.500
18	Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 7561 Augusto Roa Bastos - Aula Preescolar	GL	1		
18.1	Cartel de obras 2.50 x 1.80	Und	1	1.000.000	1.000.000
18.2	Placa conmemorativa de marmol	Und	1	1.650.000	1.650.000
18.3	Limpieza y preparacion de obra	M2	70,8	5.500	389.400
18.4	Replanteo	M2	70,8	5.500	389.400
19	Cimiento	GL	1		
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	17,7	430.000	7.619.600
20	Estructura de H° A°	GL	1		
20.1	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	M3	1,29	2.300.000	2.967.000
20.2	Zapata y pilar de H° A°	M3	0,33	2.300.000	759.000
20.3	Encadenado inferior y superior de H°A°	M3	2,98	2.300.000	6.854.000
21	Mamposteria de de nivelación	GL	1		
21.1	De 0,60 m. para pilares	M2	0,72	280.000	201.600
21.2	De 0.45 m.	M2	3,75	210.000	787.500
21.3	De 0.30 m.	M2	11,6	150.000	1.744.500
22	Relleno	GL	1		
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,7	93.900	2.690.235
23	Aislación asfáltica	GL	1		
23.1	Aislación horizontal	M2	18,5	77.444	1.433.488
23.2	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	72.800	257.712
24	Mamposteria de elevación	GL	1		
24.1	De 0.15 revoque ambas caras	M2	51,8	110.000	5.692.500
24.2	De 0.15 visto una cara con ladrillo prensado macizo	M2	37,7	130.000	4.894.500
24.3	De 0.30 revoque ambas cara	M2	21,9	150.000	3.286.500
24.4	De 0.30 visto una cara con ladrillo prensado macizo	M2	31,7	160.000	5.075.200
24.5	Sardinel en canteros con ladrillo prensado macizo	ML	4	60.000	240.000
24.6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Und	1	200.000	200.000
24.7	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	44,7	20.000	894.000
25	Pilares	GL	1		
25.1	De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de H° A°	ML	9,2	200.000	1.840.000

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Nanci Raquel Coronel de B
CI. 1.061.362
Secret. Educ. Gobernación

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

26	Techo	GL	1		
26.1	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	94,2	300.000	28.260.000
27	Revoques	GL	1		
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	215	30.000	6.461.400
27.2	De cantero con hidrófugo -exterior	M2	7,84	26.000	203.840
27.3	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	M2	22,1	60.000	1.324.800
27.4	De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	10,2	26.000	264.940
27.5	De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ML	30,8	25.000	770.000
27.6	De mochetas	ML	42,8	25.000	1.070.000
28	Pisos	GL	1		
28.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	67,3	50.000	3.364.500
28.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	67,3	140.000	9.420.600
28.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	36,7	70.000	2.569.000
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23	75.000	1.728.000
29	Aberturas	GL	1		
29.1	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	Und	1	900.000	900.000
29.2	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	Und	2	650.000	1.300.000
29.3	Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	Und	1	1.200.000	1.200.000
29.4	Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Und	1	1.400.000	1.400.000
29.5	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	M2	5,1	390.000	1.989.000
29.6	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	M2	9	390.000	3.510.000
30	Pinturas	GL	1		
30.1	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	M2	134	21.000	2.817.360
30.2	De interior de paredes revocadas al latex	M2	134	19.000	2.549.040
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	80,4	21.000	1.688.190
30.4	De pilares revocados y paredes De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	M2	80,4	20.000	1.607.800
30.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	68	21.000	1.428.630
30.6	De aberturas metàlicas con sintetico	M2	19,2	35.000	670.600
30.7	De madera al barniz con marco y contra marcos	M2	13,4	45.000	603.900
30.8	De tejuelones con barniz	M2	82,2	26.000	2.137.200
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	59,6	26.000	1.549.600
30.10	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	M2	22,1	30.000	662.400
30.11	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	ML	36,9	30.000	1.107.000
30.12	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	Und	1	1.700.000	1.700.000
31	Colocacion de Vidrios	GL	1		
31.1	Vidrios dobles de 6 mm.	M2	14,1	180.000	2.538.000
32	Desague Pluvial	GL	1		
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	36,9	85.000	3.136.500
33	Revestimiento	GL	1		
33.1	Azulejado en baño	M2	30,6	85.000	2.598.450
34	Rampa Peatonal	GL	1		
34.1	Grada de acceso frontal	Und	1	300.000	300.000

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Victor Mendieta
Dpto. de Obras Públicas

Lic. Nanci Raquel Coronel de B
CI. 1.061.362
Secret. Educ. Gobernacion

34.2	Rampa Peatonal	Und	1	650.000	650.000
35	Instalación sanitaria	GL	1		
35.1	Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	GL	1	10.500.000	10.500.000
35.2	Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	GL	1	3.704.865	3.704.865
35.3	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL	1	4.200.000	4.200.000
36	Instalación eléctrica	GL	1		
33.1	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Und	6	105.000	630.000
33.2	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Und	2	105.000	210.000
33.3	Alimentación de los circuitos de luces	Und	10	105.000	1.050.000
33.4	Alimentación de los circuitos de tomas de luces	Und	4	105.000	420.000
33.5	Alimentación de los circuitos de ventiladoress de tomas	Und	2	105.000	210.000
33.6	Alimentación de los circuitos de A.A	Und	4	180.000	720.000
33.7	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25	36.000	900.000
33.8	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Und	4	290.000	1.160.000
33.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Und	5	123.250	616.250
33.10	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Und	1	120.000	120.000
33.11	Tablero TCV de 2 AG	Und	1	120.000	120.000
33.12	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Und	3	180.000	540.000
33.13	Colocacion de Extintor de 6 kilos	Und	1	198.000	198.000
37	Limpieza de obra	GL	1		
34.1	Limpieza final	M2	70,8	5.000	354.000
		Precio Total			**510.000.000**

ES NUESTRO INFORME

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas

Lic. Nanci Raquel Coronel de B
CI. 1.061.362
Secret. Educ. Gobernacion.