GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE N° 43/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" - ID N° 434557

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000.000 Máximo: 2.000.000.000						IDALGO ALVARENGA NUÑEZ		ALFA Y OMEGA S.A.		ANA LUCI PORRO GONZALEZ		CORPORACION LEMURIA S.A.		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ -		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.		MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS		CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.		ITNERA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.	Precio unitario (IVA Incluido) G.	Precio total (IVA Incluido) G.
1	80161504-008	Obrador, vestidor, depósito y sanitarios para el personal	Unidad	EVENTO	1	1.963.377	1.963.377	2.014.205	2.014.205	1.006.860	1.006.860	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.510.290	1.510.290	2.999.958	2.999.958	5.034.300	5.034.300	5.789.445	5.789.445
2	80161504-008	Alquiler de bano Disal	Día	UNIDAD	1	187.200	187.200	192.046	192.046	96.000	96.000	192.000	192.000	27.000	27.000	360.000	360.000	60.000	60.000	360.000	360.000	480.000	480.000	552.000	552.000
3	80161504-008	Alquiler de contenedor vacío, incluye carga y retiro	Unidad	UNIDAD	1	245.700	245.700	252.061	252.061	252.000	252.000	252.000	252.000	180.000	180.000	350.000	350.000	473.130	473.130	472.500	472.500	630.000	630.000	724.500	724.500
4	78121601-004	Mudanza y acarreo de muebles y equipos (1 personal)	Día	UNIDAD	1	105.300	105.300	108.026	108.026	162.000	162.000	108.000	108.000	115.000	115.000	150.000	150.000	270.000	270.000	202.500	202.500	270.000	270.000	310.500	310.500
5	78121601-004	Mudanza y acarreo de muebles y equipos (2 personales)	Día	EVENTO	1	179.400	179.400	184.044	184.044	230.000	230.000	184.000	184.000	230.000	230.000	300.000	300.000	345.460	345.460	345.000	345.000	460.000	460.000	529.000	529.000
6	78121601-004	Mudanza y acarreo de muebles y equipos (3 personales)	Día	EVENTO	1	265.200	265.200	272.066	272.066	272.000	272.000	272.000	272.000	345.000	345.000	450.000	450.000	340.000	340.000	510.000	510.000	680.000	680.000	782.000	782.000
7	78121601-004	Mudanza y acarreo de muebles y equipos (4 personales)	Día	EVENTO	1	366.600	366.600	376.091	376.091	376.000	376.000	350.000	350.000	460.000	460.000	600.000	600.000	470.000	470.000	705.000	705.000	940.000	940.000	1.081.000	1.081.000
8	72102801-001	Remocion y retiro de mamposteria (de 0,60 m).	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.792	19.792	20.304	20.304	30.449	30.449	25.375	25.375	39.000	39.000	38.100	38.100	38.113	38.113	38.062	38.062	50.749	50.749	58.361	58.361
9	72102801-001	Remocion y retiro de mamposteria (de 0,45 m).	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.055	13.055	13.394	13.394	20.086	20.086	30.128	30.128	26.000	26.000	25.200	25.200	25.141	25.141	25.107	25.107	33.476	33.476	38.497	38.497
10	72102801-001	Remoción y retiro de mamposteria (de 0,30 m).	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.452	9.452	9.698	9.698	14.543	14.543	21.814	21.814	18.500	18.500	18.200	18.200	21.815	21.815	18.179	18.179	24.238	24.238	27.874	27.874
11	72102801-001	Remoción y retiro de mamposteria (de 0,20 m).	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.712	9.712	9.964	9.964	22.414	22.414	22.414	22.414	19.000	19.000	18.700	18.700	18.703	18.703	18.678	18.678	24.904	24.904	28.640	28.640
12	72102801-001	Remoción y retiro de mamposteria (de 0,15 m).	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.455	7.455	7.649	7.649	17.205	17.205	19.117	19.117	15.000	15.000	14.400	14.400	17.206	17.206	14.338	14.338	19.117	19.117	21.985	21.985
13	72102801-001	Remoción y retiro de mamposteria (de 0,07 m).	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.061	6.061	6.218	6.218	13.988	13.988	15.542	15.542	12.000	12.000	11.700	11.700	13.988	13.988	11.657	11.657	15.542	15.542	17.873	17.873
14	72102801-001	Desmonte de techo (solo tejas, tejuelones y membranas, incluye limpieza de tirantes y vigas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.135	13.135	13.476	13.476	30.314	30.314	30.314	30.314	26.000	26.000	25.300	25.300	33.682	33.682	25.262	25.262	33.682	33.682	38.734	38.734
15	72102801-001	Desmonte de techo (tejas, tejuelones, membranas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.471	6.471	6.639	6.639	9.956	9.956	16.593	16.593	13.000	13.000	12.500	12.500	16.593	16.593	12.445	12.445	16.593	16.593	19.082	19.082
16	72102801-001	Desmonte de tirantes con recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.169	6.169	6.329	6.329	9.491	9.491	15.819	15.819	12.000	12.000	11.900	11.900	14.238	14.238	11.864	11.864	15.819	15.819	18.192	18.192
17	72102801-001	Desmonte de tirantes sin recuperación.	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.054	11.054	11.340	11.340	17.006	17.006	25.510	25.510	22.000	22.000	21.300	21.300	25.510	25.510	21.258	21.258	28.344	28.344	32.596	32.596
18	72102801-001	Desmonte de tejas, sin recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.023	15.023	15.413	15.413	23.114	23.114	34.671	34.671	30.000	30.000	28.900	28.900	28.931	28.931	28.892	28.892	38.523	38.523	44.301	44.301
19	72102801-001	Desmonte de tejas, con recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.928	13.928	14.289	14.289	21.429	21.429	32.144	32.144	32.000	32.000	26.800	26.800	32.144	32.144	26.786	26.786	35.715	35.715	41.072	41.072
20	72102801-001	Remoción de membrana aislante de techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.045	4.045	4.150	4.150	6.224	6.224	10.373	10.373	10.500	10.500	7.800	7.800	9.336	9.336	7.780	7.780	10.373	10.373	11.929	11.929
21	72102801-001	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	Unidad	EVENTO	1	6.991	6.991	7.173	7.173	10.757	10.757	17.928	17.928	19.000	19.000	13.500	13.500	17.928	17.928	13.446	13.446	17.928	17.928	20.617	20.617
22	72102801-001	Desmonte de Aire acondicionado en general	Unidad	EVENTO	1	187.200	187.200	192.046	192.046	240.000	240.000	192.000	192.000	80.000	80.000	85.000	85.000	360.480	360.480	360.000	360.000	480.000	480.000	552.000	552.000
23	72102801-001	Desmonte de electro ductos	Metro lineal	EVENTO	1	7.995	7.995	8.202	8.202	12.300	12.300	20.500	20.500	16.000	16.000	15.400	15.400	23.555	23.555	15.375	15.375	20.500	20.500	23.575	23.575
24	72102801-001	Desmonte de cajas de conexión	Unidad	EVENTO	1	7.995	7.995	8.202	8.202	12.300	12.300	20.500	20.500	16.000	16.000	15.400	15.400	20.500	20.500	15.375	15.375	20.500	20.500	23.575	23.575
25	72102801-001	Desmonte de viga	Metro lineal	EVENTO	1	22.350	22.350	22.929	22.929	34.385	34.385	28.654	28.654	43.000	43.000	43.000	43.000	51.578	51.578	42.981	42.981	57.308	57.308	65.904	65.904
26	72102801-001	Desmonte de viga limatesa o limahoya con recuperación (incluye apuntalamiento, limpieza y tratamiento anticupi)	Metro lineal	EVENTO	1	35.380	35.380	36.297	36.297	54.432	54.432	45.360	45.360	69.000	69.000	68.100	68.100	90.720	90.720	68.040	68.040	90.720	90.720	104.328	104.328
27	72102801-001	Desmonte limatesa o limahoya sin recuperación	Metro lineal	EVENTO	1	21.744	21.744	22.307	22.307	33.453	33.453	27.878	27.878	42.000	42.000	41.900	41.900	55.755	55.755	41.816	41.816	55.755	55.755	64.118	64.118
28	72102801-001	Desmonte de techo de chapa (incluye chapas, estructura, acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.629	11.629	11.931	11.931	26.838	26.838	26.838	26.838	23.000	23.000	22.400	22.400	29.820	29.820	22.365	22.365	29.820	29.820	34.293	34.293
29	72102801-001	Desmonte de techo de chapa (solo chapa)	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.193	10.193	10.457	10.457	23.522	23.522	23.522	23.522	20.000	20.000	19.700	19.700	26.136	26.136	19.602	19.602	26.136	26.136	30.056	30.056
30	72102801-001	Remoción y retiro de techo de bovedilla (incluye remoción y retiro de escombros y uso de andamios)	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.455	9.455	9.701	9.701	21.821	21.821	21.821	21.821	19.000	19.000	18.200	18.200	12.123	12.123	24.246	24.246	24.246	24.246	27.883	27.883
31	72102801-001	Remoción y retiro de cielorraso de Durlock existente (incluye remoción de perfilería y retiro de escombros, con uso de andamios).	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.813	9.813	10.067	10.067	22.646	22.646	22.646	22.646	20.000	20.000	18.900	18.900	25.162	25.162	18.872	18.872	25.162	25.162	28.936	28.936
32	72102801-001	Desmonte de cielorraso PVC existente (incluye remoción de perfilería, alambres y retiro de escombros, con uso de andamios)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.661	11.661	11.963	11.963	26.911	26.911	26.911	26.911	23.000	23.000	22.500	22.500	26.911	26.911	22.426	22.426	29.901	29.901	34.386	34.386
33	72102801-001	Desmonte de cielorraso machimbre de madera existente (incluye remoción de perfilería, alambres y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.616	6.616	6.788	6.788	15.269	15.269	16.965	16.965	13.000	13.000	12.800	12.800	15.269	15.269	12.724	12.724	16.965	16.965	19.510	19.510
34	72102801-001	Desmonte de techo de fibrocemento (fibrocemento, estructura de soporte, remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.939	11.939	12.249	12.249	27.553	27.553	27.553	27.553	23.000	23.000	23.000	23.000	27.553	27.553	22.961	22.961	30.614	30.614	35.206	35.206
35	72102801-001	Desmonte de techo de fibrocemento (solo fibrocemento con remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.930	4.930	5.058	5.058	11.378	11.378	12.642	12.642	10.000	10.000	9.500	9.500	12.642	12.642	9.482	9.482	12.642	12.642	14.538	14.538
36	72102801-001	Desmonte de revestimiento de PVC o de machimbre	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.317	6.317	6.481	6.481	14.578	14.578	16.198	16.198	13.000	13.000	12.200	12.200	16.198	16.198	12.149	12.149	16.198	16.198	18.628	18.628
37	72102801-001	Desmonte de Instalacion de agua corriente/cloacal o pluvial Incluye picado de pared/piso y retiro de escombros)	Metro lineal	EVENTO	1	8.582	8.582	8.805	8.805	13.204	13.204	22.006	22.006	23.000	23.000	16.600	16.600	22.006	22.006	16.505	16.505	22.006	22.006	25.307	25.307
38	72102801-001	Destranque de caneria de artefactos (inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina)	Unidad	EVENTO	1	12.691	12.691	13.020	13.020	19.525	19.525	29.288	29.288	35.000	35.000	24.500	24.500	29.288	29.288	24.407	24.407	32.542	32.542	37.423	37.423
39	72102801-001	Desmonte de vidrios templados (incluye desmonte de perfilerias, de puerta o ventana de vidrio y sistemas de fijacion existente, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.908	16.908	17.346	17.346	26.012	26.012	21.677	21.677	35.000	35.000	32.600	32.600	39.019	39.019	32.516	32.516	43.354	43.354	49.857	49.857
40	72102801-001	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, con recuperacion (incluye perfilerias y fijaciones, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.704	11.704	12.007	12.007	27.010	27.010	27.010	27.010	32.000	32.000	22.600	22.600	30.011	30.011	22.508	22.508	30.011	30.011	34.513	34.513
41	72102801-001	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, sin recuperacion (incluye perfilerias y fijaciones, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.775	7.775	7.977	7.977	17.944	17.944	19.938	19.938	20.000	20.000	15.000	15.000	9.969	9.969	14.954	14.954	19.938	19.938	22.929	22.929
42	72102801-001	Desmonte de mampara ciega de eucatex con recuperacion (incluye perfilerias y fijaciones, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.028	10.028	10.288	10.288	23.143	23.143	23.143	23.143	28.000	28.000	19.300	19.300	25.714	25.714	19.286	19.286	25.714	25.714	29.571	29.571

Eduardo E. Ayala Martínez
Encargado de Sección
Compras Mayores
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

DAISY DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Encargada de Despacho
Subgerencia Departamental de Evaluación de Ofertas

43	72102801-001	Desmonte de mampara ciega de eucatex sin recuperacion (incluye perfilerias y fijaciones, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.911	7.911	8.116	8.116	18.257	18.257	20.285	20.285	21.000	21.000	15.300	15.300	20.285	20.285	15.214	15.214	20.285	20.285	23.328	23.328
44	72102801-001	Desmonte de cerramiento de chapa con vidrio a media altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.912	19.912	20.428	20.428	30.634	30.634	25.529	25.529	39.000	39.000	38.300	38.300	45.952	45.952	38.293	38.293	51.057	51.057	58.716	58.716
45	72102801-001	Desmonte de canaleta aérea externa y cano de bajada	Metro lineal	EVENTO	1	5.396	5.396	5.536	5.536	12.452	12.452	13.836	13.836	14.000	14.000	10.400	10.400	10.391	10.391	10.377	10.377	13.836	13.836	15.911	15.911
46	72102801-001	Desmonte de canaleta aerea embutida	Metro lineal	EVENTO	1	6.194	6.194	6.355	6.355	14.296	14.296	15.884	15.884	12.000	12.000	12.000	12.000	18.251	18.251	11.913	11.913	15.884	15.884	18.267	18.267
47	72102801-001	Limpieza y mantenimiento de canaletas y bajada	Metro lineal	EVENTO	1	7.868	7.868	8.072	8.072	14.123	14.123	20.176	20.176	21.000	21.000	15.200	15.200	23.183	23.183	15.132	15.132	20.176	20.176	23.202	23.202
48	72102801-001	Remocion y retiro de losa de H°A° (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.974	17.974	18.440	18.440	41.480	41.480	23.045	23.045	35.000	35.000	34.600	34.600	46.089	46.089	34.567	34.567	46.089	46.089	53.002	53.002
49	72102801-001	Remocion y retiro de viga de H°A° (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metro lineal	EVENTO	1	14.166	14.166	14.534	14.534	32.693	32.693	32.693	32.693	28.000	28.000	27.300	27.300	36.325	36.325	27.244	27.244	36.325	36.325	41.774	41.774
50	72102801-001	Remocion y retiro de pilar de mamposteria (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metro lineal	EVENTO	1	13.384	13.384	13.731	13.731	30.886	30.886	30.886	30.886	26.000	26.000	25.800	25.800	25.773	25.773	25.739	25.739	34.318	34.318	39.466	39.466
51	72102801-001	Remocion y retiro de losa prefabricada tipo losa rap. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.489	15.489	15.891	15.891	35.745	35.745	35.745	35.745	30.000	30.000	29.800	29.800	39.717	39.717	29.788	29.788	39.717	39.717	45.675	45.675
52	72102801-001	Remocion y retiro de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	5.961	5.961	6.115	6.115	15.285	15.285	15.285	15.285	16.000	16.000	11.500	11.500	11.480	11.480	11.464	11.464	15.285	15.285	17.578	17.578
53	72102801-001	Desmonte de alfombra bucle, goma o vinilicos. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.397	4.397	4.511	4.511	10.148	10.148	11.275	11.275	10.000	10.000	8.500	8.500	12.955	12.955	8.456	8.456	11.275	11.275	12.966	12.966
54	72102801-001	Remocion y retiro de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.269	4.269	4.380	4.380	10.947	10.947	10.947	10.947	9.000	9.000	8.300	8.300	9.853	9.853	8.210	8.210	10.947	10.947	12.589	12.589
55	72102801-001	Remocion y retiro de carpeta de base de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.485	3.485	3.576	3.576	8.937	8.937	8.937	8.937	9.000	9.000	6.800	6.800	8.044	8.044	6.703	6.703	8.937	8.937	10.278	10.278
56	72102801-001	Remocion y retiro de piso de H°A° (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.805	8.805	9.034	9.034	20.321	20.321	22.579	22.579	16.000	16.000	17.000	17.000	20.322	20.322	16.934	16.934	22.579	22.579	25.966	25.966
57	72102801-001	Remocion y retiro de cordon de vereda (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metro lineal	EVENTO	1	4.208	4.208	4.317	4.317	9.711	9.711	10.790	10.790	9.000	9.000	8.100	8.100	9.711	9.711	8.093	8.093	10.790	10.790	12.409	12.409
58	72102801-001	Remocion y retiro de zocalo (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metro lineal	EVENTO	1	3.797	3.797	3.896	3.896	8.764	8.764	9.738	9.738	10.000	10.000	7.400	7.400	8.765	8.765	7.304	7.304	9.738	9.738	11.199	11.199
59	72102801-001	Remocion y retiro de azulejos (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.353	6.353	6.518	6.518	16.290	16.290	16.290	16.290	17.000	17.000	12.300	12.300	14.661	14.661	12.218	12.218	16.290	16.290	18.734	18.734
60	72102801-001	Remocion y retiro de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.563	4.563	4.682	4.682	11.701	11.701	11.701	11.701	12.000	12.000	8.800	8.800	13.445	13.445	8.776	8.776	11.701	11.701	13.456	13.456
61	72102801-001	Macizado de techo con mezcla y terminacion con pintura aislante con tela acrilica	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.693	10.693	10.970	10.970	24.677	24.677	24.677	24.677	29.000	29.000	20.600	20.600	31.505	31.505	20.564	20.564	27.419	27.419	31.532	31.532
62	72102801-001	Remocion de artefactos sanitarios, incluye accesorios	Unidad	EVENTO	1	9.631	9.631	9.880	9.880	24.695	24.695	22.226	22.226	19.000	19.000	18.600	18.600	28.375	28.375	18.521	18.521	24.695	24.695	28.399	28.399
63	72102801-001	Desmonte de puertas de chapa (hoja, marco, umbral, incluye acarreo y retiro de escombros).	Unidad	EVENTO	1	22.057	22.057	22.629	22.629	56.558	56.558	28.279	28.279	43.000	43.000	42.500	42.500	50.903	50.903	42.419	42.419	56.558	56.558	65.042	65.042
64	72102801-001	Desmonte de puertas de madera (hoja, marco, contramarco y umbral, incluye acarreo y retiro de desechos).	Unidad	EVENTO	1	31.996	31.996	32.825	32.825	73.838	73.838	41.021	41.021	30.000	30.000	61.600	61.600	61.614	61.614	61.532	61.532	82.042	82.042	94.348	94.348
65	72102801-001	Desmonte de rejas metalicas (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.320	12.320	12.639	12.639	28.431	28.431	28.431	28.431	20.000	20.000	23.700	23.700	23.725	23.725	23.693	23.693	31.590	31.590	36.329	36.329
66	72102801-001	Desmonte de ventana de madera tipo cuadrille (incluye todos los elementos y acarreo de desechos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.209	27.209	27.914	27.914	62.791	62.791	34.884	34.884	20.000	20.000	52.400	52.400	52.396	52.396	52.326	52.326	69.768	69.768	80.233	80.233
67	72102801-001	Desmonte de ventana tipo balancin (incluye todos los elementos y acarreo de desechos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.209	27.209	27.914	27.914	41.861	41.861	34.884	34.884	20.000	20.000	52.400	52.400	52.396	52.396	52.326	52.326	69.768	69.768	80.233	80.233
68	72102801-001	Apertura de vano en mamposteria de 0,15 m (incluye, revoque, mochetado y acarreo de escombros).	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.447	14.447	14.821	14.821	22.226	22.226	33.340	33.340	28.000	28.000	27.800	27.800	27.821	27.821	27.783	27.783	37.044	37.044	42.601	42.601
69	72102801-001	Apertura de vano en mamposteria de 0,20 m (incluye, revoque y mochetado y acarreo de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.216	17.216	17.662	17.662	39.731	39.731	22.073	22.073	34.000	34.000	33.200	33.200	33.153	33.153	33.109	33.109	44.145	44.145	50.767	50.767
70	72102801-001	Apertura de vano en mamposteria de 0,30 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.906	37.906	38.888	38.888	58.318	58.318	48.599	48.599	73.000	73.000	72.900	72.900	72.995	72.995	72.898	72.898	97.197	97.197	111.777	111.777
71	72102801-001	Apertura de vano en mamposteria de 0,45 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.297	42.297	43.393	43.393	65.074	65.074	48.805	48.805	82.000	82.000	81.400	81.400	81.451	81.451	81.342	81.342	108.456	108.456	124.724	124.724
72	72102801-001	Apertura de vano en mamposteria de 0,60 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.967	45.967	47.157	47.157	70.719	70.719	53.039	53.039	89.000	89.000	88.400	88.400	88.517	88.517	88.399	88.399	117.865	117.865	135.545	135.545
73	72102801-001	Remocion de mesada de ladrillos (incluye soportes, caneria de agua, desague y remocion de bacha)	Unidad	EVENTO	1	36.117	36.117	37.053	37.053	37.044	37.044	46.305	46.305	70.000	70.000	69.500	69.500	92.610	92.610	69.458	69.458	92.610	92.610	106.502	106.502
74	72102801-001	Remocion de mesada de granito o cemento (incluye soportes, de caneria de agua, desague y remocion de bacha)	Unidad	EVENTO	1	48.348	48.348	49.600	49.600	49.588	49.588	55.787	55.787	95.000	95.000	93.000	93.000	123.971	123.971	92.978	92.978	123.971	123.971	142.567	142.567
75	72102801-001	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.971	1.971	2.023	2.023	5.056	5.056	5.056	5.056	5.000	5.000	3.800	3.800	5.056	5.056	3.792	3.792	5.056	5.056	5.814	5.814
76	72102801-001	Desmonte manual de suelo, incluye acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	15.601	15.601	16.005	16.005	36.004	36.004	20.002	20.002	32.000	32.000	30.100	30.100	45.965	45.965	30.003	30.003	40.004	40.004	46.005	46.005
77	72102801-001	Destape de terreno (h:20 cm).	Metros cuadrados	EVENTO	1	5.401	5.401	5.542	5.542	12.466	12.466	13.851	13.851	11.000	11.000	10.400	10.400	15.915	15.915	10.388	10.388	13.851	13.851	15.929	15.929
78	72102801-001	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	EVENTO	1	13.973	13.973	14.335	14.335	35.829	35.829	32.246	32.246	28.000	28.000	26.900	26.900	41.168	41.168	26.872	26.872	35.829	35.829	41.203	41.203
79	72102801-001	Replanteo y marcacion.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.900	2.900	2.975	2.975	6.692	6.692	7.436	7.436	5.500	5.500	5.600	5.600	7.436	7.436	5.577	5.577	7.436	7.436	8.551	8.551
80	72102801-001	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	Metros cúbicos	EVENTO	1	12.106	12.106	12.420	12.420	31.043	31.043	27.939	27.939	23.500	23.500	23.300	23.300	35.669	35.669	23.282	23.282	31.043	31.043	35.699	35.699
81	72102801-001	Armado de vallado de obra. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.344	8.344	8.560	8.560	17.116	17.116	21.395	21.395	16.100	16.100	16.100	16.100	24.583	24.583	16.046	16.046	21.395	21.395	24.604	24.604
82	72102801-001	Desarmado de vallado de obra.	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.640	3.640	3.735	3.735	3.734	3.734	9.335	9.335	7.100	7.100	7.100	7.100	10.726	10.726	7.001	7.001	9.335	9.335	10.735	10.735
83	72102801-001	Fabricacion y colocacion de Cartel de Obra (incluye M.O y material)	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.288	73.288	75.186	75.186	75.168	75.168	75.168	75.168	100.000	100.000	141.000	141.000	215.921	215.921	140.940	140.940	187.920	187.920	216.108	216.108
84	72102801-001	Estudio de suelo SPT Ensayo de penetracion Standar por sondeo. Incluye presentacion de informe	Metro lineal	EVENTO	1	82.623	82.623	84.762	84.762	84.742	84.742	84.742	84.742	100.000	100.000	75.000	75.000	211.854	211.854	158.891	158.891	211.854	211.854	243.632	243.632
85	72102801-001	Fundacion con excavación para cimiento de PBC incluye acarreo. (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	172.928	172.928	177.405	177.405	177.362	177.362	177.362	177.362	100.000	100.000	300.000	300.000	133.022	133.022	332.555	332.555	443.406	443.406	509.917	509.917
86	72102801-001	Fundación con excavacion para cimiento de H°C°. Incluye acarreo.(M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	363.671	363.671	373.086	373.086	372.996	372.996	350.000	350.000	150.000	150.000	300.000	300.000	279.747	279.747	500.000	500.000	932.490	932.490	1.072.364	1.072.364
87	72102801-001	Fundacion con excavación para zapata. Incluye acarreo. (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	232.502	232.502	238.521	238.521	238.464	238.464	238.464	238.464	450.000	450.000	300.000	300.000	178.848	178.848	400.000	400.000	596.160	596.160	685.584	685.584
88	72102801-001	Fundacion con excavacion para tubulones. Incluye acarreo. (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	79.704	79.704	81.768	81.768	81.748	81.748	81.748	81.748	100.000	100.000	100.000	100.000	153.482	153.482	153.278	153.278	204.370	204.370	235.026	235.026
89	72102801-001	Fundacion con excavación para pilotes tipo strauss sin lodo. Incluye acarreo. (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	95.974	95.974	98.459	98.459	98.435	98.435	98.435	98.435	100.000	100.000	184.600	184.600	184.813	184.813	184.566	184.566	246.088	246.088	283.001	283.001

Eduardo E. Ayala Martínez
Encargado de Sección
Compras Mayores
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

DAISY DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Encargada de Despacho
Subgerencia Departamental de Evaluación de Ofertas

90	72102801-001	Fundacion con excavación con acarreo para pilotes tipo strauss con lodo. (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	102.044	102.044	104.686	104.686	104.661	104.661	104.661	104.661	120.000	120.000	196.300	196.300	196.502	196.502	196.240	196.240	261.653	261.653	300.901	300.901
91	72102801-001	Excavacion para pozo ciego. incluye acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	19.860	19.860	20.375	20.375	20.370	20.370	25.463	25.463	38.500	38.500	38.200	38.200	50.925	50.925	38.194	38.194	50.925	50.925	58.564	58.564
92	72102801-001	Excavaciones con acarreo.	Metros cúbicos	EVENTO	1	15.915	15.915	16.328	16.328	16.324	16.324	20.405	20.405	31.000	31.000	30.700	30.700	40.810	40.810	30.608	30.608	40.810	40.810	46.932	46.932
93	72102801-001	Excavacion con acarreo para submuración c/apuntalamiento.	Metros cúbicos	EVENTO	1	25.658	25.658	26.323	26.323	26.317	26.317	32.896	32.896	50.000	50.000	49.400	49.400	75.596	75.596	49.344	49.344	65.792	65.792	75.661	75.661
94	72102801-001	Estructura de pilares de hormigon (incluye encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	366.033	366.033	375.509	375.509	375.419	375.419	350.000	350.000	600.000	600.000	500.000	500.000	281.565	281.565	703.910	703.910	938.547	938.547	1.079.329	1.079.329
95	72102801-001	Estructura de viga cadena de fundación H°A° (incluye encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	146.197	146.197	149.982	149.982	149.946	149.946	149.946	149.946	282.000	282.000	200.000	200.000	281.524	281.524	281.149	281.149	374.865	374.865	431.095	431.095
96	72102801-001	Estructura de Losa de Hormigon Armado (incluye encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	348.224	348.224	357.239	357.239	357.153	357.153	350.000	350.000	600.000	600.000	500.000	500.000	267.865	267.865	669.662	669.662	892.883	892.883	1.026.815	1.026.815
97	72102801-001	Estructura viga de H°A° (incluye encofrado) (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	362.297	362.297	371.677	371.677	371.588	371.588	350.000	350.000	600.000	600.000	300.000	300.000	278.691	278.691	696.727	696.727	928.969	928.969	1.068.314	1.068.314
98	72102801-001	Canal de H°A° a cielo abierto a: 0,60m prof.: 0,80m. paredes e: 10cm. (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	22.134	22.134	22.707	22.707	22.702	22.702	28.377	28.377	42.500	42.500	42.600	42.600	56.754	56.754	42.566	42.566	56.754	56.754	65.267	65.267
99	72102801-001	Relleno de losa.	Metros cúbicos	EVENTO	1	287.795	287.795	295.246	295.246	295.175	295.175	295.175	295.175	150.000	150.000	350.000	350.000	221.382	221.382	400.000	400.000	737.937	737.937	848.628	848.628
100	72102801-001	Losa rap hasta 4,9 m de apoyo, (incluye todos sus elementos). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.911	30.911	31.711	31.711	31.704	31.704	39.630	39.630	60.000	60.000	59.500	59.500	91.069	91.069	59.444	59.444	79.259	79.259	91.148	91.148
101	72102801-001	Losa rap a partir de 4,9 m de apoyo, (incluye todos sus elementos). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.101	34.101	34.984	34.984	34.976	34.976	43.720	43.720	66.000	66.000	65.600	65.600	65.668	65.668	65.580	65.580	87.440	87.440	100.556	100.556
102	72102801-001	Escalera de hormigón (incluye encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	397.033	397.033	407.312	407.312	407.214	407.214	400.000	400.000	764.000	764.000	300.000	300.000	305.411	305.411	568.064	568.064	1.018.035	1.018.035	1.170.740	1.170.740
103	72102801-001	Cabriadas de madera, preparación y montaje hasta 3m de apoyo	Metro lineal	EVENTO	1	70.909	70.909	72.745	72.745	72.727	72.727	81.818	81.818	137.000	137.000	100.000	100.000	136.546	136.546	136.364	136.364	181.818	181.818	209.091	209.091
104	72102801-001	Cabriadas de madera, incluye preparación y montaje hasta 5m de apoyo	Metro lineal	EVENTO	1	51.333	51.333	52.663	52.663	52.650	52.650	59.231	59.231	99.000	99.000	98.800	98.800	39.488	39.488	98.719	98.719	131.625	131.625	151.369	151.369
105	72102801-001	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 3m	Metro lineal	EVENTO	1	59.793	59.793	61.342	61.342	61.327	61.327	68.993	68.993	115.000	115.000	100.000	100.000	153.317	153.317	114.988	114.988	153.317	153.317	176.315	176.315
106	72102801-001	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 5m	Metro lineal	EVENTO	1	71.917	71.917	73.779	73.779	73.762	73.762	82.982	82.982	139.000	139.000	100.000	100.000	184.404	184.404	138.303	138.303	184.404	184.404	212.065	212.065
107	72102801-001	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 7m	Metro lineal	EVENTO	1	81.360	81.360	83.467	83.467	83.446	83.446	83.446	83.446	157.000	157.000	120.000	120.000	208.616	208.616	156.462	156.462	208.616	208.616	239.908	239.908
108	72102801-001	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 9 m	Metro lineal	EVENTO	1	86.240	86.240	88.473	88.473	88.452	88.452	88.452	88.452	166.000	166.000	125.000	125.000	221.130	221.130	165.848	165.848	221.130	221.130	254.300	254.300
109	72102801-001	Mampostería de Nivelación con ladrillo común de 0,30 m. (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	18.721	18.721	19.207	19.207	19.202	19.202	24.003	24.003	52.000	52.000	36.100	36.100	48.005	48.005	36.004	36.004	48.005	48.005	55.206	55.206
110	72102801-001	Mampostería Nivelación con ladrillo común de 0,45 m. (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	19.959	19.959	20.476	20.476	20.471	20.471	25.589	25.589	39.000	39.000	38.400	38.400	51.177	51.177	38.383	38.383	51.177	51.177	58.854	58.854
111	72102801-001	Muro panderete de 0,07 m. con ladrillo común. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.689	7.689	7.888	7.888	7.886	7.886	19.716	19.716	15.000	15.000	14.800	14.800	19.716	19.716	14.787	14.787	19.716	19.716	22.673	22.673
112	72102801-001	Muro de elevación con ladrillo común de 0,15 m. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.602	12.602	12.928	12.928	12.925	12.925	29.082	29.082	35.000	35.000	24.300	24.300	32.313	32.313	24.235	24.235	32.313	32.313	37.160	37.160
113	72102801-001	Muro de elevación con ladrillo común de 0,20 m. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.450	17.450	17.902	17.902	17.898	17.898	22.373	22.373	47.000	47.000	33.600	33.600	44.745	44.745	33.559	33.559	44.745	44.745	51.457	51.457
114	72102801-001	Muro de elevación con ladrillo común de 0,30 m. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.416	18.416	18.893	18.893	18.888	18.888	23.611	23.611	50.000	50.000	35.500	35.500	35.463	35.463	35.416	35.416	47.221	47.221	54.304	54.304
115	72102801-001	Muro de elevación con ladrillo común de 0,45 m. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.290	20.290	20.815	20.815	20.810	20.810	26.013	26.013	40.000	40.000	39.100	39.100	39.072	39.072	39.020	39.020	52.026	52.026	59.830	59.830
116	72102801-001	Muro de elevación con ladrillo común de 0,60 m. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.754	19.754	20.266	20.266	20.261	20.261	25.326	25.326	40.000	40.000	38.000	38.000	38.040	38.040	37.989	37.989	50.652	50.652	58.250	58.250
117	72102801-001	Muro de elevación con ladrillo hueco de 0,15 m. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.535	10.535	10.808	10.808	10.806	10.806	24.313	24.313	29.000	29.000	20.300	20.300	20.288	20.288	20.261	20.261	27.014	27.014	31.066	31.066
118	72102801-001	Muro de elevación con ladrillo hueco de 0,30 m. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.811	17.811	18.272	18.272	18.268	18.268	22.835	22.835	35.000	35.000	34.300	34.300	34.299	34.299	34.253	34.253	45.670	45.670	52.521	52.521
119	72102801-001	Pilar de ladrillo común (20 x 20 cm). (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	14.382	14.382	14.755	14.755	14.752	14.752	33.191	33.191	28.000	28.000	27.700	27.700	27.697	27.697	27.659	27.659	36.879	36.879	42.411	42.411
120	72102801-001	Pilar de ladrillo común (30 x 30 cm). (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	34.691	34.691	35.589	35.589	35.581	35.581	65.525	65.525	67.000	67.000	66.800	66.800	66.803	66.803	66.714	66.714	88.952	88.952	102.295	102.295
121	72102801-001	Pilar de ladrillo común (40 x 40 cm). (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	16.243	16.243	16.664	16.664	16.660	16.660	20.825	20.825	32.000	32.000	31.300	31.300	41.649	41.649	31.237	31.237	41.649	41.649	47.896	47.896
122	72102801-001	Pilar de ladrillo común (circunferencia: 30 cm de diagonal). (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	24.378	24.378	25.010	25.010	25.004	25.004	31.255	31.255	47.000	47.000	46.900	46.900	62.510	62.510	46.883	46.883	62.510	62.510	71.887	71.887
123	72102801-001	Pilar de ladrillo común (circunferencia: 40 cm de diagonal). (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	31.598	31.598	32.416	32.416	32.408	32.408	40.511	40.511	61.000	61.000	60.800	60.800	81.021	81.021	60.766	60.766	81.021	81.021	93.174	93.174
124	72102801-001	Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de doble parrilla de varillas de hierro y encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	344.173	344.173	353.083	353.083	352.998	352.998	350.000	350.000	662.000	662.000	350.000	350.000	264.749	264.749	661.871	661.871	882.495	882.495	1.014.869	1.014.869
125	72102801-001	Aislación hidrófuga Horizontal en U con asfalto de 0,15 m - 0,20 m.	Metro lineal	EVENTO	1	7.547	7.547	7.743	7.743	19.352	19.352	19.352	19.352	15.000	15.000	14.600	14.600	19.352	19.352	14.514	14.514	19.352	19.352	22.255	22.255
126	72102801-001	Aislación hidrófuga Horizontal en U con asfalto de 0,30 m - 0,45 m.	Metro lineal	EVENTO	1	9.169	9.169	9.407	9.407	23.511	23.511	21.531	21.531	18.000	18.000	17.700	17.700	23.511	23.511	17.633	17.633	23.511	23.511	27.038	27.038
127	72102801-001	Aislación hidófuga de losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.193	25.193	25.845	25.845	51.678	51.678	32.299	32.299	69.000	69.000	74.000	74.000	74.224	74.224	48.449	48.449	64.598	64.598	74.288	74.288
128	72102801-001	Aislación hidrófuga De losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica (6 manos) previa regularización de la capa base.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.607	30.607	31.400	31.400	47.088	47.088	39.240	39.240	84.000	84.000	90.000	90.000	90.174	90.174	58.860	58.860	78.480	78.480	90.252	90.252
129	72102801-001	Aislación hidrófuga de rebaje de losa para baño o cocina, incluye pintura asfáltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.914	16.914	17.352	17.352	34.696	34.696	21.685	21.685	35.000	35.000	32.600	32.600	49.833	49.833	32.528	32.528	43.370	43.370	49.876	49.876
130	72102801-001	Aislación hidrófuga con Pintura asfáltica más trama sobre base.	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.003	9.003	9.236	9.236	20.777	20.777	23.085	23.085	25.000	25.000	17.400	17.400	26.525	26.525	17.314	17.314	23.085	23.085	26.548	26.548
131	72102801-001	Aislación Vertical con panderete.	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.552	20.552	21.085	21.085	31.619	31.619	26.350	26.350	40.000	40.000	39.600	39.600	52.699	52.699	39.524	39.524	52.699	52.699	60.604	60.604
132	72102801-001	Azotada hidrófuga vertical más pintura asfáltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.545	9.545	9.793	9.793	22.028	22.028	22.028	22.028	19.000	19.000	18.400	18.400	28.123	28.123	18.357	18.357	24.476	24.476	28.147	28.147
133	72102801-001	Aislación de techo de tejas con membrana	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.554	19.554	20.061	20.061	35.098	35.098	25.070	25.070	54.000	54.000	37.700	37.700	37.656	37.656	37.605	37.605	50.140	50.140	57.661	57.661
134	72102801-001	Aislación de techo de chapa con membrana de espuma de polietileno con doble aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.085	17.085	17.527	17.527	39.427	39.427	21.904	21.904	46.000	46.000	32.900	32.900	43.808	43.808	32.856	32.856	43.808	43.808	50.379	50.379
135	72102801-001	Aislación de techo plano con membrana asfáltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.169	17.169	17.614	17.614	30.817	30.817	22.012	22.012	47.000	47.000	33.100	33.100	44.024	44.024	33.018	33.018	44.024	44.024	50.628	50.628
136	72102801-001	Envarillado en obra continúo dentro de mampostería c/ 2 varillas. (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	6.679	6.679	6.853	6.853	15.415	15.415	17.128	17.128	18.000	18.000	12.900	12.900	15.416	15.416	12.846	12.846	17.128	17.128	19.697	19.697
137	72102801-001	Envarillado en obra doble armadura sobre aberturas c/ 4 varillas. (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	7.023	7.023	7.205	7.205	16.208	16.208	18.009	18.009	19.000	19.000	13.600	13.600	16.209	16.209	13.507	13.507	18.009	18.009	20.710	20.710
138	72102801-001	Colocación de dintel prefabricado.	Metro lineal	EVENTO	1	6.633	6.633	6.805	6.805	15.308	15.308	17.009	17.009	18.000	18.000	12.800	12.800	17.009	17.009	12.757	12.757	17.009	17.009	19.560	19.560
139	72102801-001	Contrapiso apisonado de 8 cm (con cascotes). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.898	9.898	10.154	10.154	17.766	17.766	22.842	22.842	20.000	20.000	29.000	29.000	25.380	25.380	19.035	19.035	25.380	25.380	29.187	29.187
140	72102801-001	Contrapiso apisonado de 8 cm (con piedra triturada). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.664	8.664	8.889	8.889	15.552	15.552	22.217	22.217	17.000	17.000	25.000	25.000	22.217	22.217	16.663	16.663	22.217	22.217	25.550	25.550
141	72102801-001	Contrapiso apisonado de 10 cm (con cascotes). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.277	10.277	10.544	10.544	18.447	18.447	23.718	23.718	20.000	20.000	30.000	30.000	26.353	26.353	19.765	19.765	26.353	26.353	30.306	30.306

Eduardo E. Ayala Martínez
Encargado de Sección
Compras Mayores
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

DAISY DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Encargada de Despacho
Subgerencia Departamental de Evaluación de Ofertas

142	72102801-001	Contrapiso apisonado de 10 cm (con piedra triturada). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.865	8.865	9.095	9.095	15.912	15.912	22.731	22.731	18.000	18.000	26.000	26.000	22.731	22.731	17.048	17.048	22.731	22.731	26.141	26.141
143	72102801-001	Contrapiso de 7 cm (Ho Ao). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.175	13.175	13.516	13.516	23.648	23.648	30.405	30.405	26.000	26.000	38.000	38.000	33.783	33.783	25.337	25.337	33.783	33.783	38.850	38.850
144	72102801-001	Revoque de losa y viga a una capa común interior/exterior, fratachado o peinado. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.936	14.936	14.940	14.940	29.873	29.873	33.607	33.607	38.000	38.000	40.000	40.000	42.905	42.905	28.006	28.006	37.341	37.341	42.942	42.942
145	72102801-001	Revoque de losa y viga a dos capas. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.092	15.092	15.096	15.096	30.186	30.186	33.959	33.959	38.000	38.000	43.000	43.000	43.355	43.355	28.299	28.299	37.732	37.732	43.392	43.392
146	72102801-001	Revoque de paredes a una capa común interior/exterior fratachado o peinado. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.450	10.450	10.453	10.453	26.125	26.125	23.513	23.513	28.000	28.000	29.500	29.500	30.018	30.018	19.594	19.594	26.125	26.125	30.044	30.044
147	72102801-001	Revoque de paredes a dos capas. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.340	11.340	11.343	11.343	28.350	28.350	25.515	25.515	30.000	30.000	32.000	32.000	32.575	32.575	21.263	21.263	28.350	28.350	32.603	32.603
148	72102801-001	Revoque de pilares a dos capas. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.188	11.188	11.191	11.191	27.972	27.972	25.175	25.175	30.000	30.000	32.000	32.000	32.140	32.140	20.979	20.979	27.972	27.972	32.168	32.168
149	72102801-001	Revoque de aristas a dos capas. (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	9.261	9.261	9.263	9.263	23.153	23.153	23.153	23.153	18.000	18.000	26.500	26.500	26.603	26.603	17.365	17.365	23.153	23.153	26.626	26.626
150	72102801-001	Revoque salpicado. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.947	7.947	7.950	7.950	13.908	13.908	19.869	19.869	18.000	18.000	22.500	22.500	22.830	22.830	14.902	14.902	19.869	19.869	22.849	22.849
151	72102801-001	Base para revestidos. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.396	11.396	11.399	11.399	19.943	19.943	25.641	25.641	29.000	29.000	32.000	32.000	32.736	32.736	21.368	21.368	28.490	28.490	32.764	32.764
152	72102801-001	Revoque de mocheta. (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	6.403	6.403	6.405	6.405	14.407	14.407	16.008	16.008	17.000	17.000	18.000	18.000	18.394	18.394	12.006	12.006	16.008	16.008	18.409	18.409
153	72102801-001	Revoque texturado tipo grafiato rustico. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.788	15.788	15.792	15.792	35.524	35.524	35.524	35.524	41.000	41.000	45.000	45.000	45.353	45.353	29.603	29.603	39.471	39.471	45.392	45.392
154	72102801-001	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	Metro lineal	EVENTO	1	10.530	10.530	10.533	10.533	15.795	15.795	23.693	23.693	27.000	27.000	19.800	19.800	30.248	30.248	19.744	19.744	26.325	26.325	30.274	30.274
155	72102801-001	Colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.509	13.509	13.860	13.860	13.856	13.856	31.177	31.177	37.000	37.000	39.000	39.000	34.641	34.641	25.981	25.981	34.641	34.641	39.837	39.837
156	72102801-001	Colocación de techo de tejas con tejuelones, aislación y tirantes (incluye vigas, limatesa y limahoya).	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.700	30.700	31.495	31.495	31.488	31.488	39.360	39.360	84.000	84.000	90.000	90.000	59.118	59.118	59.039	59.039	78.719	78.719	90.527	90.527
157	72102801-001	Colocación de chapas de fibrocemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.373	14.373	14.746	14.746	14.742	14.742	33.170	33.170	28.000	28.000	27.700	27.700	36.855	36.855	27.641	27.641	36.855	36.855	42.383	42.383
158	72102801-001	Colocación de techo de policarbonato o chapa ondulada tipo sándwich con estructura metálica (sin pilares)	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.203	19.203	19.700	19.700	19.696	19.696	24.620	24.620	52.000	52.000	55.000	55.000	49.239	49.239	36.929	36.929	49.239	49.239	56.625	56.625
159	72102801-001	Colocación de cielo raso de machimbre de madera sobre tirantes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.010	19.010	19.502	19.502	19.498	19.498	24.372	24.372	37.000	37.000	55.000	55.000	43.870	43.870	36.558	36.558	48.744	48.744	56.056	56.056
160	72102801-001	Colocación de extractor eólico.	Unidad	EVENTO	1	77.500	77.500	79.507	79.507	79.488	79.488	79.488	79.488	150.000	150.000	100.000	100.000	198.720	198.720	149.040	149.040	198.720	198.720	228.528	228.528
161	72102801-001	Colocación de guarda superior	Metro lineal	EVENTO	1	6.284	6.284	6.447	6.447	6.446	6.446	16.114	16.114	13.000	13.000	18.000	18.000	16.114	16.114	12.086	12.086	16.114	16.114	18.531	18.531
162	72102801-001	Revestidos de azulejos cerámicos (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.449	14.449	14.823	14.823	33.344	33.344	33.344	33.344	40.000	40.000	42.000	42.000	37.049	37.049	27.787	27.787	37.049	37.049	42.606	42.606
163	72102801-001	Revestidos de ladrillejo. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.674	20.674	21.210	21.210	47.711	47.711	26.506	26.506	57.000	57.000	60.000	60.000	53.012	53.012	39.759	39.759	53.012	53.012	60.964	60.964
164	72102801-001	Revestido de piedra (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.958	35.958	36.889	36.889	82.980	82.980	46.100	46.100	70.000	70.000	90.000	90.000	92.200	92.200	69.150	69.150	92.200	92.200	106.030	106.030
165	72102801-001	Revestidos tipo Empapelado. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.026	10.026	10.286	10.286	10.283	10.283	23.137	23.137	19.500	19.500	29.000	29.000	25.708	25.708	19.281	19.281	25.708	25.708	29.564	29.564
166	72102801-001	Revestidos machimbre de madera. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.968	14.968	15.356	15.356	15.353	15.353	34.544	34.544	29.000	29.000	28.800	28.800	42.221	42.221	28.787	28.787	38.382	38.382	44.139	44.139
167	72102801-001	Revestidos de machimbre PVC. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.401	18.401	18.878	18.878	18.873	18.873	23.592	23.592	35.500	35.500	35.400	35.400	47.183	47.183	35.387	35.387	47.183	47.183	54.260	54.260
168	72102801-001	Revestido de porcelanato. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.417	16.417	16.842	16.842	33.677	33.677	21.048	21.048	44.000	44.000	48.000	48.000	42.096	42.096	31.572	31.572	42.096	42.096	48.410	48.410
169	72102801-001	Carpeta base para piso (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.058	10.058	10.319	10.319	25.792	25.792	23.213	23.213	28.000	28.000	29.000	29.000	25.792	25.792	19.344	19.344	25.792	25.792	29.661	29.661
170	72102801-001	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.641	11.641	11.942	11.942	26.864	26.864	26.864	26.864	31.000	31.000	34.000	34.000	29.849	29.849	22.387	22.387	29.849	29.849	34.326	34.326
171	72102801-001	Colocación de zócalo cerámico h:10cm	Metro lineal	EVENTO	1	7.044	7.044	7.227	7.227	16.257	16.257	18.063	18.063	18.000	18.000	20.000	20.000	18.063	18.063	13.547	13.547	18.063	18.063	20.772	20.772
172	72102801-001	Colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.145	19.145	19.641	19.641	49.090	49.090	24.545	24.545	52.000	52.000	56.000	56.000	49.090	49.090	36.818	36.818	49.090	49.090	56.454	56.454
173	72102801-001	Colocación de zócalos de porcelanato h: 10cm	Metro lineal	EVENTO	1	8.776	8.776	9.004	9.004	18.004	18.004	22.505	22.505	23.000	23.000	25.000	25.000	22.505	22.505	16.879	16.879	22.505	22.505	25.881	25.881
174	72102801-001	Colocación de piso de tejuelita prensada	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.781	9.781	10.035	10.035	25.081	25.081	22.573	22.573	19.000	19.000	28.000	28.000	25.081	25.081	18.811	18.811	25.081	25.081	28.843	28.843
175	72102801-001	Colocación de zócalo de tejuelita prensada	Metro lineal	EVENTO	1	6.266	6.266	6.429	6.429	14.462	14.462	16.069	16.069	13.000	13.000	18.000	18.000	14.463	14.463	12.052	12.052	16.069	16.069	18.479	18.479
176	72102801-001	Colocación de piso de layota	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.996	10.996	11.281	11.281	25.376	25.376	25.376	25.376	29.000	29.000	21.200	21.200	28.195	28.195	21.146	21.146	28.195	28.195	32.424	32.424
177	72102801-001	Colocación de zócalo de layota h: 10 cm	Metro lineal	EVENTO	1	6.082	6.082	6.240	6.240	14.036	14.036	15.595	15.595	15.000	15.000	11.700	11.700	14.036	14.036	11.696	11.696	15.595	15.595	17.934	17.934
178	72102801-001	Colocación de baldosas calcáreas	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.077	11.077	11.365	11.365	25.565	25.565	25.565	25.565	28.000	28.000	21.400	21.400	28.405	28.405	21.304	21.304	28.405	28.405	32.666	32.666
179	72102801-001	Colocación de zócalo calcáreo h:10 cm	Metro lineal	EVENTO	1	6.333	6.333	6.498	6.498	12.993	12.993	16.241	16.241	17.000	17.000	12.200	12.200	14.617	14.617	12.181	12.181	16.241	16.241	18.677	18.677
180	72102801-001	Colocación de piso mosaico granítico	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.647	16.647	17.079	17.079	34.149	34.149	21.343	21.343	44.000	44.000	32.100	32.100	32.058	32.058	32.015	32.015	42.686	42.686	49.089	49.089
181	72102801-001	Colocación de zócalo de mosaico granito h:10cm	Metro lineal	EVENTO	1	6.981	6.981	7.162	7.162	14.321	14.321	17.901	17.901	19.000	19.000	13.500	13.500	16.111	16.111	13.426	13.426	17.901	17.901	20.586	20.586
182	72102801-001	Colocación de vereda tipo vainilla.	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.997	9.997	10.256	10.256	20.507	20.507	23.071	23.071	26.000	26.000	29.000	29.000	28.198	28.198	19.226	19.226	25.634	25.634	29.479	29.479
183	72102801-001	Colocación de baldosas de granito reconstituido o granito ranurado	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.234	16.234	16.654	16.654	37.463	37.463	20.813	20.813	42.000	42.000	47.000	47.000	37.464	37.464	31.220	31.220	41.626	41.626	47.870	47.870
184	72102801-001	Colocación de zócalo de granito reconstituido h: 10 cm incluye corte	Metro lineal	EVENTO	1	25.545	25.545	26.207	26.207	39.301	39.301	32.751	32.751	50.000	50.000	49.200	49.200	65.502	65.502	49.127	49.127	65.502	65.502	75.327	75.327
185	72102801-001	Colocación de baldosones de hormigón.	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.383	11.383	11.678	11.678	29.188	29.188	26.269	26.269	29.000	29.000	33.000	33.000	29.188	29.188	21.891	21.891	29.188	29.188	33.566	33.566
186	72102801-001	Colocación de zócalo de baldosones de hormigón h: 10 cm	Metro lineal	EVENTO	1	6.605	6.605	6.776	6.776	15.243	15.243	16.937	16.937	17.000	17.000	12.800	12.800	16.937	16.937	12.703	12.703	16.937	16.937	19.478	19.478
187	72102801-001	Reposición de cordón de vereda de hormigón	Metro lineal	EVENTO	1	5.779	5.779	5.929	5.929	11.854	11.854	14.818	14.818	12.000	12.000	11.200	11.200	14.818	14.818	11.114	11.114	14.818	14.818	17.041	17.041
188	72102801-001	Piso de hormigón armado esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.679	16.679	17.111	17.111	38.491	38.491	21.384	21.384	35.000	35.000	49.000	49.000	42.768	42.768	32.076	32.076	42.768	42.768	49.183	49.183
189	72102801-001	Piso de hormigón armado esp: 15 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.374	21.374	21.928	21.928	49.326	49.326	27.404	27.404	42.000	42.000	60.000	60.000	54.807	54.807	41.105	41.105	54.807	54.807	63.028	63.028
190	72102801-001	Piso de hormigón armado esp: 15 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro) con terminación superior con endurecedor superficial con llana metálica. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.110	30.110	30.890	30.890	61.766	61.766	38.604	38.604	58.000	58.000	65.000	65.000	77.207	77.207	57.905	57.905	77.207	77.207	88.788	88.788
191	72102801-001	Colocación de junta de dilatación para piso de Hormigón, cerámica o porcelanato.	Metro lineal	EVENTO	1	8.820	8.820	9.049	9.049	13.570	13.570	22.617	22.617	17.000	17.000	17.000	17.000	22.617	22.617	16.963	16.963	22.617	22.617	26.010	26.010
192	72102801-001	Colocación de Piso vinílico	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.896	10.896	11.178	11.178	22.351	22.351	25.145	25.145	29.000	29.000	32.000	32.000	27.939	27.939	20.954	20.954	27.939	27.939	32.130	32.130
193	72102801-001	Colocación de zócalo vinílico h: 10cm	Metro lineal	EVENTO	1	7.052	7.052	7.235	7.235	14.467	14.467	18.084	18.084	19.000	19.000	13.600	13.600	18.084	18.084	13.563	13.563	18.084	18.084	20.797	20.797
194	72102801-001	Cámara de inspección con tapa registro de hierro de 30x30 o 40x40 cm con porta baldosa. Tapa Doble. Incluye fabricación de tapa de hormigón y bandeja metálica para piso. (M.O.)	Unidad	EVENTO	1	66.228	66.228	67.943	67.943	67.927	67.927	76.418	76.418	100.000	100.000	127.400	127.400	169.817	169.817	127.363	127.363	169.817	169.817	195.290	195.290
195	72102801-001	Cámara de inspección con tapa registro de hierro de 50x50 o 60x60 cm con porta baldosa. Tapa Doble. Incluye fabricación de tapa de hormigón y bandeja metálica para piso. (M.O.)	Unidad	EVENTO	1	105.254	105.254	107.979	107.979	107.953	107.953	107.953	107.953	150.000	150.000	202.500	202.500	269.883	269.883	202.412	202.412	269.883	269.883	310.365	310.365
196	72102801-001	Cámara de inspección con tapa registro de hierro y hormigón de 60x60 cm. (M.O.)	Unidad	EVENTO	1	120.690	120.690	123.815	123.815	123.785	123.785	123.785	123.785	150.000	150.000	232.100	232.100	232.407	232.407	232.097	232.097	309.463	309.463	355.882	355.882
197	72102801-001	Cámara de inspección con tapa registro de hierro y hormigón de 1mx1m. (M.O.)	Unidad	EVENTO	1	324.324	324.324	332.720	332.720	332.640	332.640	332.640	332.640	250.000	250.000	300.000	300.000	415.800	415.800	623.700	623.700	831.600	831.600	956.340	956.340
198	72102801-001	Cámara séptica con tapa de Ho Ao: Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, profundidad 1,2 m. (M.O.)	Unidad	EVENTO	1	422.792	422.792	433.738	433.738	433.634	433.634	400.000	400.000	450.000	450.000	400.000	400.000	325.226	325.226	813.063	813.063	1.084.084	1.084.084	1.246.697	1.246.697
199	72102801-001	Pozo absorbente con doble tapa registro de hierro de diámetro: 2m, profundidad: 3 m. (M.O.)	Unidad	EVENTO	1	802.565	802.565	823.342	823.342	823.144	823.144	700.000	700.000	650.000	650.000	750.000	750.000	617.358	617.358	1.543.394	1.543.394	2.057.859	2.057.859	2.366.538	2.366.538

Eduardo E. Ayala Martínez
Encargado de Sección
Compras Mayores
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

DAISY DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Encargada de Despacho
Subgerencia Departamental de Evaluación de Ofertas

200	72102801-001	Colocación de pileta de cocina de acero inoxidable sobre base de mampostería revocada 0,60m x 1,20m Incluye azulejado sobre pileta y canilla metálica cromada linea clásica pico móvil alto, roseta. (M.O.)	Unidad	EVENTO	1	194.665	194.665	199.705	199.705	199.657	199.657	199.657	199.657	250.000	250.000	374.400	374.400	249.572	249.572	374.357	374.357	499.143	499.143	574.014	574.014
201	72102801-001	Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente (incluye picado de pared, cortes de cañería de PVC 1/2, 3/4, colocación de codos, válvulas ramales a la red existente)	Metro lineal	EVENTO	1	103.438	103.438	100.940	100.940	100.916	100.916	100.916	100.916	50.000	50.000	189.300	189.300	227.061	227.061	189.218	189.218	252.290	252.290	290.134	290.134
202	72102801-001	Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales y reducciones)	Metro lineal	EVENTO	1	117.732	117.732	114.889	114.889	114.861	114.861	114.861	114.861	50.000	50.000	215.400	215.400	258.438	258.438	215.365	215.365	287.153	287.153	330.226	330.226
203	72102801-001	Colocación de cañería cloacal con caño de 40 a 50mm, (incluye Remoción y retiro de piso y pared, excavación conexiones y acarreo de escombros).	Metro lineal	EVENTO	1	14.432	14.432	14.083	14.083	14.080	14.080	31.680	31.680	20.000	20.000	26.400	26.400	31.680	31.680	26.400	26.400	35.200	35.200	40.480	40.480
204	72102801-001	Colocación de cañería de ventilación con caño de 75 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	Metro lineal	EVENTO	1	11.756	11.756	11.472	11.472	11.470	11.470	25.807	25.807	25.000	25.000	21.600	21.600	28.674	28.674	21.506	21.506	28.674	28.674	32.975	32.975
205	72102801-001	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	Metro lineal	EVENTO	1	12.383	12.383	12.085	12.085	12.082	12.082	27.184	27.184	24.000	24.000	22.700	22.700	22.684	22.684	22.653	22.653	30.204	30.204	34.735	34.735
206	72102801-001	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 a 200 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	Metro lineal	EVENTO	1	16.242	16.242	15.850	15.850	15.846	15.846	35.654	35.654	30.000	30.000	29.800	29.800	29.751	29.751	29.711	29.711	39.615	39.615	45.557	45.557
207	72102801-001	Cambio o colocación de llave de paso ½ a 2	Unidad	EVENTO	1	123.494	123.494	126.692	126.692	126.661	126.661	126.661	126.661	90.000	90.000	237.500	237.500	284.988	284.988	237.490	237.490	316.653	316.653	364.151	364.151
208	72102801-001	Colocación de rejilla pluvial lineal.	Metro lineal	EVENTO	1	23.323	23.323	23.928	23.928	23.922	23.922	29.903	29.903	50.000	50.000	44.900	44.900	53.825	53.825	44.854	44.854	59.805	59.805	68.776	68.776
209	72102801-001	Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero, perchero y portarrollo)	Unidad	EVENTO	1	48.964	48.964	50.232	50.232	50.220	50.220	56.498	56.498	100.000	100.000	94.200	94.200	112.995	112.995	94.163	94.163	125.550	125.550	144.383	144.383
210	72102801-001	Colocación de artefactos sanitarios (lavatorio, inodoro con tapa y aro, mingitorio, pileta de lavar, o de cocina con sus conexiones.	Unidad	EVENTO	1	298.209	298.209	305.930	305.930	382.320	382.320	305.856	305.856	200.000	200.000	573.500	573.500	382.320	382.320	573.480	573.480	764.640	764.640	879.336	879.336
211	72102801-001	Colocación de rejilla de piso sifonado (incluye picado de piso, conexiones y acarreo de escombros).	Unidad	EVENTO	1	74.560	74.560	76.490	76.490	76.472	76.472	76.472	76.472	130.000	130.000	143.400	143.400	143.577	143.577	143.385	143.385	191.180	191.180	219.857	219.857
212	72102801-001	Colocación de desengrasador (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros).	Unidad	EVENTO	1	87.713	87.713	89.984	89.984	89.963	89.963	89.963	89.963	130.000	130.000	168.700	168.700	168.906	168.906	168.680	168.680	224.907	224.907	258.643	258.643
213	72102801-001	Sumidero pluvial o tanque inferior de incluye excavación manual, acarreo, paredes y bases hormigón, y registro de inspección con tapa reforzada. (M.O)	Metros cúbicos	EVENTO	1	342.225	342.225	351.085	351.085	263.250	263.250	350.000	350.000	450.000	450.000	300.000	300.000	438.750	438.750	658.125	658.125	877.500	877.500	1.009.125	1.009.125
214	72102801-001	Montaje de bombas sumergibles 1HP a 2HP para aguas sucias	Unidad	EVENTO	1	181.010	181.010	185.697	185.697	185.652	185.652	185.652	185.652	200.000	200.000	200.000	200.000	348.562	348.562	348.098	348.098	464.130	464.130	533.750	533.750
215	72102801-001	Mantenimiento de bombas sumergibles de 1 a 2HP.	Unidad	EVENTO	1	271.674	271.674	278.707	278.707	278.640	278.640	278.640	278.640	350.000	350.000	250.000	250.000	208.980	208.980	522.450	522.450	696.600	696.600	801.090	801.090
216	72102801-001	Colocación de luces tipo LED de adosar	Unidad	EVENTO	1	10.466	10.466	10.738	10.738	16.103	16.103	24.154	24.154	28.000	28.000	20.200	20.200	30.837	30.837	20.129	20.129	26.838	26.838	30.864	30.864
217	72102801-001	Colocación de luces tipo LED de embutir, incluye corte de cielo raso	Unidad	EVENTO	1	10.740	10.740	11.019	11.019	16.524	16.524	24.786	24.786	29.000	29.000	20.700	20.700	31.644	31.644	20.655	20.655	27.540	27.540	31.671	31.671
218	72102801-001	Colocación de plafón led	Unidad	EVENTO	1	11.151	11.151	11.440	11.440	17.156	17.156	25.734	25.734	29.000	29.000	21.500	21.500	28.593	28.593	21.445	21.445	28.593	28.593	32.882	32.882
219	72102801-001	Cambio de cableado de circuito	Metro lineal	EVENTO	1	11.849	11.849	12.156	12.156	12.153	12.153	27.345	27.345	32.000	32.000	22.800	22.800	30.383	30.383	22.787	22.787	30.383	30.383	34.940	34.940
220	72102801-001	Colocación de bocas de luz (hasta 5 mts)	Unidad	EVENTO	1	30.081	30.081	30.861	30.861	30.853	30.853	38.567	38.567	84.000	84.000	57.900	57.900	77.133	77.133	57.850	57.850	77.133	77.133	88.703	88.703
221	72102801-001	Colocación de bocas de toma(hasta 5 mts)	Unidad	EVENTO	1	30.753	30.753	31.549	31.549	31.542	31.542	39.427	39.427	85.000	85.000	59.200	59.200	78.854	78.854	59.141	59.141	78.854	78.854	90.682	90.682
222	72102801-001	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	Unidad	EVENTO	1	13.261	13.261	13.605	13.605	13.602	13.602	30.604	30.604	37.000	37.000	25.600	25.600	34.004	34.004	25.503	25.503	34.004	34.004	39.105	39.105
223	72102801-001	Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp (incluye conexión).	Unidad	EVENTO	1	53.189	53.189	54.567	54.567	54.554	54.554	61.373	61.373	95.000	95.000	102.300	102.300	150.023	150.023	102.288	102.288	136.384	136.384	156.842	156.842
224	72102801-001	Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp (incluye conexión).	Unidad	EVENTO	1	48.911	48.911	50.178	50.178	50.166	50.166	56.437	56.437	95.000	95.000	94.100	94.100	112.874	112.874	94.061	94.061	125.415	125.415	144.227	144.227
225	72102801-001	Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp (incluye conexión).	Unidad	EVENTO	1	52.190	52.190	53.542	53.542	53.529	53.529	60.220	60.220	95.000	95.000	100.400	100.400	147.206	147.206	100.367	100.367	133.823	133.823	153.896	153.896
226	72102801-001	Colocación de llave TM de 32 Amp (incluye conexión).	Unidad	EVENTO	1	20.870	20.870	21.411	21.411	21.406	21.406	26.757	26.757	42.000	42.000	40.200	40.200	58.866	58.866	40.136	40.136	53.514	53.514	61.541	61.541
227	72102801-001	Colocación de llave TM de 25 Amp (incluye conexión).	Unidad	EVENTO	1	20.744	20.744	21.281	21.281	21.276	21.276	26.595	26.595	42.000	42.000	39.900	39.900	61.116	61.116	39.893	39.893	53.190	53.190	61.169	61.169
228	72102801-001	Colocación de llave TM de 20 Amp (incluye conexión).	Unidad	EVENTO	1	20.617	20.617	21.151	21.151	21.146	21.146	26.433	26.433	42.000	42.000	39.700	39.700	60.744	60.744	39.650	39.650	52.866	52.866	60.796	60.796
229	72102801-001	Colocación de llave TM de 15 Amp (incluye conexión).	Unidad	EVENTO	1	20.617	20.617	21.151	21.151	21.146	21.146	26.433	26.433	42.000	42.000	39.700	39.700	60.744	60.744	39.650	39.650	52.866	52.866	60.796	60.796
230	72102801-001	Colocación de llave TM de 10 Amp (incluye conexión).	Unidad	EVENTO	1	20.617	20.617	21.151	21.151	21.146	21.146	26.433	26.433	42.000	42.000	39.700	39.700	60.744	60.744	39.650	39.650	52.866	52.866	60.796	60.796
231	72102801-001	Colocación de tablero metálico de 12 a 40 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	81.460	81.460	83.569	83.569	83.549	83.549	83.549	83.549	130.000	130.000	156.700	156.700	208.872	208.872	156.654	156.654	208.872	208.872	240.203	240.203
232	72102801-001	Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	43.867	43.867	45.004	45.004	44.993	44.993	50.617	50.617	85.000	85.000	84.400	84.400	112.482	112.482	84.362	84.362	112.482	112.482	129.354	129.354
233	72102801-001	Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	EVENTO	1	92.148	92.148	94.534	94.534	94.511	94.511	94.511	94.511	130.000	130.000	177.300	177.300	177.445	177.445	177.208	177.208	236.277	236.277	271.719	271.719
234	72102801-001	Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión 30x30/20x20/10x10	Unidad	EVENTO	1	11.017	11.017	11.302	11.302	11.300	11.300	25.424	25.424	22.000	22.000	21.200	21.200	21.215	21.215	21.187	21.187	28.249	28.249	32.486	32.486
235	72102801-001	Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	11.017	11.017	11.302	11.302	11.300	11.300	25.424	25.424	22.000	22.000	21.200	21.200	21.215	21.215	21.187	21.187	28.249	28.249	32.486	32.486
236	72102801-001	Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	8.587	8.587	8.810	8.810	8.808	8.808	22.019	22.019	17.000	17.000	16.600	16.600	16.537	16.537	16.514	16.514	22.019	22.019	25.322	25.322
237	72102801-001	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	8.370	8.370	8.587	8.587	8.585	8.585	21.463	21.463	17.000	17.000	16.100	16.100	16.119	16.119	16.097	16.097	21.463	21.463	24.682	24.682
238	72102801-001	Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	EVENTO	1	8.004	8.004	8.212	8.212	8.210	8.210	20.525	20.525	17.000	17.000	15.400	15.400	15.415	15.415	15.394	15.394	20.525	20.525	23.604	23.604
239	72102801-001	Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para distribución	Unidad	EVENTO	1	11.048	11.048	11.335	11.335	11.332	11.332	25.497	25.497	22.000	22.000	21.300	21.300	21.276	21.276	21.248	21.248	28.330	28.330	32.580	32.580
240	72102801-001	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud	Unidad	EVENTO	1	72.533	72.533	74.412	74.412	74.394	74.394	74.394	74.394	120.000	120.000	139.500	139.500	185.984	185.984	139.488	139.488	185.984	185.984	213.882	213.882

Eduardo E. Ayala Martínez
Encargado de Sección
Compras Mayores
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

DAISY DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Encargada de Despacho
Subgerencia Departamental de Evaluación de Ofertas

241	72102801-001	Colocación de electroductos corrugados de 1 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metro lineal	EVENTO	1	5.380	5.380	5.519	5.519	5.518	5.518	13.795	13.795	15.000	15.000	10.400	10.400	15.851	15.851	10.346	10.346	13.795	13.795	15.864	15.864
242	72102801-001	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metro lineal	EVENTO	1	5.022	5.022	5.152	5.152	5.151	5.151	12.878	12.878	13.000	13.000	9.700	9.700	14.797	14.797	9.659	9.659	12.878	12.878	14.810	14.810
243	72102801-001	Colocación de electroductos corrugados de 5/8 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metro lineal	EVENTO	1	4.381	4.381	4.495	4.495	4.494	4.494	11.235	11.235	11.000	11.000	8.500	8.500	12.910	12.910	8.426	8.426	11.235	11.235	12.920	12.920
244	72102801-001	Colocación de electroductos corrugados de 1/2 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metro lineal	EVENTO	1	4.458	4.458	4.574	4.574	4.573	4.573	11.433	11.433	11.000	11.000	8.600	8.600	13.137	13.137	8.575	8.575	11.433	11.433	13.148	13.148
245	72102801-001	Colocación de electroductos lisos de 1 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metro lineal	EVENTO	1	4.096	4.096	4.203	4.203	4.202	4.202	10.504	10.504	10.000	10.000	7.900	7.900	12.070	12.070	7.878	7.878	10.504	10.504	12.080	12.080
246	72102801-001	Colocación de electroductos lisos de 1/2 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metro lineal	EVENTO	1	4.281	4.281	4.392	4.392	4.391	4.391	10.978	10.978	11.000	11.000	8.300	8.300	12.614	12.614	8.234	8.234	10.978	10.978	12.625	12.625
247	72102801-001	Colocación de electroductos lisos de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metro lineal	EVENTO	1	3.888	3.888	3.989	3.989	3.988	3.988	9.971	9.971	10.000	10.000	7.500	7.500	11.457	11.457	7.478	7.478	9.971	9.971	11.467	11.467
248	72102801-001	Colocación de ducha eléctrica (incluye conexiones).	Unidad	EVENTO	1	29.589	29.589	30.355	30.355	30.348	30.348	37.935	37.935	60.000	60.000	57.000	57.000	75.870	75.870	56.903	56.903	75.870	75.870	87.251	87.251
249	72102801-001	Colocación de termocalefón (incluye conexiones).	Unidad	EVENTO	1	60.547	60.547	62.115	62.115	62.100	62.100	69.863	69.863	120.000	120.000	116.500	116.500	155.250	155.250	116.438	116.438	155.250	155.250	178.538	178.538
250	72102801-001	Colocación de extractor de aire eléctrico	Unidad	EVENTO	1	226.200	226.200	232.056	232.056	87.000	87.000	232.000	232.000	120.000	120.000	300.000	300.000	290.000	290.000	435.000	435.000	580.000	580.000	667.000	667.000
251	72102801-001	Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, colocación de perfilería, fijación y retiro de desechos). Incluye montaje de refuerzos con perfiles de hierro	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.696	33.696	34.568	34.568	34.560	34.560	43.200	43.200	90.000	90.000	64.800	64.800	77.760	77.760	64.800	64.800	86.400	86.400	99.360	99.360
252	72102801-001	Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, con colocación de cerraduras y herrajes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.222	34.222	35.108	35.108	35.100	35.100	43.875	43.875	62.000	62.000	65.900	65.900	96.525	96.525	65.813	65.813	87.750	87.750	100.913	100.913
253	72102801-001	Colocación de vidrio crudo fijo para mampara (con todos sus accesorios)	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.118	37.118	38.079	38.079	38.070	38.070	47.588	47.588	72.000	72.000	71.400	71.400	71.477	71.477	71.381	71.381	95.175	95.175	109.451	109.451
254	72102801-001	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.961	10.961	11.246	11.246	22.486	22.486	25.296	25.296	28.000	28.000	30.000	30.000	32.295	32.295	21.080	21.080	28.107	28.107	32.323	32.323
255	72102801-001	Enduido de Cielorraso (Incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.565	14.565	14.943	14.943	29.878	29.878	33.613	33.613	39.000	39.000	40.000	40.000	33.614	33.614	28.011	28.011	37.348	37.348	42.950	42.950
256	72102801-001	Enduido de Paredes (Incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario)	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.135	12.135	12.138	12.138	24.270	24.270	27.304	27.304	30.000	30.000	32.000	32.000	27.305	27.305	22.754	22.754	30.338	30.338	34.889	34.889
257	72102801-001	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.502	10.502	8.404	8.404	16.803	16.803	21.004	21.004	21.000	21.000	24.000	24.000	21.004	21.004	15.753	15.753	21.004	21.004	24.155	24.155
258	72102801-001	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales. (M.O.)	Metro lineal	EVENTO	1	7.544	7.544	7.740	7.740	17.411	17.411	19.345	19.345	20.000	20.000	22.000	22.000	22.228	22.228	14.509	14.509	19.345	19.345	22.247	22.247
259	72102801-001	Pintura al látex sobre pared (incluye colocación de enduido). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.135	12.135	12.139	12.139	24.271	24.271	27.305	27.305	32.000	32.000	34.000	34.000	34.860	34.860	22.754	22.754	30.339	30.339	34.890	34.890
260	72102801-001	Pintura al látex sobre pared sin enduido. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.747	10.747	11.025	11.025	22.046	22.046	24.801	24.801	29.000	29.000	31.000	31.000	31.663	31.663	20.668	20.668	27.557	27.557	31.691	31.691
261	72102801-001	Pintura al látex para cielo raso de yeso (incluye uso de andamios). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.673	9.673	9.924	9.924	19.843	19.843	22.324	22.324	26.000	26.000	28.000	28.000	28.500	28.500	18.603	18.603	24.804	24.804	28.525	28.525
262	72102801-001	Pintura Sintética sobre metal, previo lijado de pintura existente. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.925	8.925	9.157	9.157	20.597	20.597	22.886	22.886	24.000	24.000	26.000	26.000	26.297	26.297	17.165	17.165	22.886	22.886	26.319	26.319
263	72102801-001	Pintura Sintética sobre madera, previo lijado de base existente. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.217	9.217	9.456	9.456	21.272	21.272	21.272	21.272	25.000	25.000	27.000	27.000	27.157	27.157	17.726	17.726	23.635	23.635	27.180	27.180
264	72102801-001	Pintura al agua con sellador en altura con silleta de seguridad para pintor, incluye cuerdas, anclajes y todo el sistema anti caída para acometer estos trabajos. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.880	27.880	27.207	27.207	54.400	54.400	34.000	34.000	74.000	74.000	78.000	78.000	78.132	78.132	51.000	51.000	68.000	68.000	78.200	78.200
265	72102801-001	Pintura a la cal en altura con silleta de seguridad para pintor, incluye cuerdas, anclajes y todo el sistema anti caída para acometer estos trabajos. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.520	26.520	27.207	27.207	54.400	54.400	34.000	34.000	52.000	52.000	78.000	78.000	78.132	78.132	51.000	51.000	68.000	68.000	78.200	78.200
266	72102801-001	Repintado Sintético sobre madera, previo lijado de pintura existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.969	11.969	12.279	12.279	24.553	24.553	27.622	27.622	33.000	33.000	35.000	35.000	35.264	35.264	23.018	23.018	30.691	30.691	35.295	35.295
267	72102801-001	Barnizado sobre madera y lijado entre capa y capa (3 capas). (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.618	13.618	13.971	13.971	27.936	27.936	31.428	31.428	38.000	38.000	40.000	40.000	34.920	34.920	26.190	26.190	34.920	34.920	40.158	40.158
268	72102801-001	Pintura deportiva de piso. (M.O.)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.943	11.943	12.253	12.253	24.500	24.500	27.563	27.563	25.000	25.000	35.000	35.000	35.189	35.189	22.969	22.969	30.625	30.625	35.219	35.219
269	72102801-001	Limpieza de revestidos en muros o pisos con ácido muriático y siliconado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.475	4.475	4.591	4.591	10.328	10.328	11.475	11.475	12.000	12.000	13.000	13.000	13.185	13.185	8.606	8.606	11.475	11.475	13.196	13.196
270	72102801-001	Colocación de sellador	Metros cuadrados	EVENTO	1	5.252	5.252	5.389	5.389	12.122	12.122	13.469	13.469	14.000	14.000	10.200	10.200	13.469	13.469	10.102	10.102	13.469	13.469	15.489	15.489
271	72102801-001	Colocación de Silicona aplicada con pistola	Metro lineal	EVENTO	1	28.080	28.080	28.807	28.807	28.800	28.800	36.000	36.000	30.000	30.000	54.000	54.000	72.000	72.000	54.000	54.000	72.000	72.000	82.800	82.800
272	72102801-001	Colocación de puerta tablero o placa de madera menor a 1m con marco (incluye los herrajes y cerraduras)	Unidad	EVENTO	1	37.394	37.394	38.363	38.363	38.354	38.354	47.942	47.942	100.000	100.000	72.000	72.000	110.171	110.171	71.913	71.913	95.884	95.884	110.267	110.267
273	72102801-001	Colocación de puerta tablero o placa de madera mayor a 1m con marco (incluye los herrajes y cerraduras)	Unidad	EVENTO	1	42.499	42.499	43.599	43.599	43.589	43.589	49.037	49.037	82.000	82.000	81.800	81.800	125.209	125.209	81.729	81.729	108.972	108.972	125.318	125.318
274	72102801-001	Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado)	Unidad	EVENTO	1	13.078	13.078	13.417	13.417	13.414	13.414	30.181	30.181	26.000	26.000	25.200	25.200	38.531	38.531	25.151	25.151	33.534	33.534	38.564	38.564
275	72102801-001	Colocación o cambio de cerradura de puerta, ventana, cajones, etc.	Unidad	EVENTO	1	17.808	17.808	18.270	18.270	18.266	18.266	22.832	22.832	35.000	35.000	34.300	34.300	52.468	52.468	34.248	34.248	45.664	45.664	52.514	52.514
276	72102801-001	Fabricación y montaje de puerta corrediza de 0,70 a 1,00m. (M.O)	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000	156.038	156.038	156.000	156.000	156.000	156.000	120.000	120.000	292.500	292.500	448.110	448.110	292.500	292.500	390.000	390.000	448.500	448.500
277	72102801-001	Fabricación y montaje de puerta corrediza de 1,00 a 2,00m. (M.O)	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	180.043	180.043	180.000	180.000	180.000	180.000	130.000	130.000	337.500	337.500	337.950	337.950	337.500	337.500	450.000	450.000	517.500	517.500
278	72102801-001	Fabricación y montaje de puerta corrediza de 2,00 a 4,00m. (M.O)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	220.053	220.053	220.000	220.000	220.000	220.000	150.000	150.000	412.500	412.500	413.050	413.050	412.500	412.500	550.000	550.000	632.500	632.500
279	72102801-001	Colocación de puerta de vidrio templado mayor a 1m de ancho (incluye elementos de fijación y de funcionamiento)	Unidad	EVENTO	1	120.621	120.621	123.744	123.744	123.714	123.714	123.714	123.714	232.000	232.000	232.000	232.000	232.274	232.274	231.964	231.964	309.285	309.285	355.678	355.678
280	72102801-001	Colocación de paños de vidrio templado incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.876	97.876	100.410	100.410	100.386	100.386	100.386	100.386	189.000	189.000	188.300	188.300	250.965	250.965	188.224	188.224	250.965	250.965	288.610	288.610
281	72102801-001	Desmontaje de cerramientos de vidrios templados, incluye aberturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.615	30.615	31.408	31.408	31.400	31.400	39.250	39.250	60.000	60.000	58.900	58.900	58.954	58.954	58.875	58.875	78.500	78.500	90.275	90.275
282	72102801-001	Colocación de reja metálica en abertura	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.480	18.480	18.959	18.959	18.954	18.954	23.693	23.693	36.000	36.000	35.600	35.600	47.385	47.385	35.539	35.539	47.385	47.385	54.493	54.493
283	72102801-001	Colocación de puerta corrediza de madera	Unidad	EVENTO	1	79.950	79.950	82.020	82.020	82.000	82.000	82.000	82.000	154.000	154.000	153.800	153.800	205.000	205.000	153.750	153.750	205.000	205.000	235.750	235.750
284	72102801-001	Colocación de puerta corrediza de vidrio	Unidad	EVENTO	1	105.300	105.300	108.026	108.026	108.000	108.000	108.000	108.000	203.000	203.000	202.500	202.500	270.000	270.000	202.500	202.500	270.000	270.000	310.500	310.500

Eduardo E. Ayala Martínez
Encargado de Sección
Compras Mayores
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

DAISY DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Encargada de Despacho
Subgerencia Departamental de Evaluación de Ofertas

285	72102801-001	Colocación de reja metálica en abertura con caño de sección cuadrada de 1.5 de pared gruesa colocación en paralelo cada 10cm con refuerzo trasversal cada 50 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.961	33.961	34.841	34.841	34.832	34.832	43.541	43.541	66.000	66.000	65.400	65.400	87.081	87.081	65.311	65.311	87.081	87.081	100.143	100.143
286	72102801-001	Colocación de ventana metálica tipo balancín (incluye colocación de vidrio)	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.598	49.598	50.883	50.883	50.870	50.870	57.229	57.229	96.000	96.000	95.400	95.400	95.510	95.510	95.382	95.382	127.176	127.176	146.252	146.252
287	72102801-001	Colocación de ventana metálica tipo cuadrille incluye colocación de vidrio, incluye marco	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.780	67.780	69.535	69.535	69.518	69.518	78.208	78.208	96.000	96.000	130.400	130.400	130.521	130.521	130.347	130.347	173.796	173.796	199.865	199.865
288	72102801-001	Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros)	Unidad	EVENTO	1	101.416	101.416	101.441	101.441	101.417	101.417	101.417	101.417	191.000	191.000	290.000	290.000	253.542	253.542	190.157	190.157	253.542	253.542	291.573	291.573
289	72102801-001	Colocación de ventana corrediza	Unidad	EVENTO	1	87.750	87.750	90.022	90.022	90.000	90.000	90.000	90.000	170.000	170.000	168.800	168.800	168.975	168.975	168.750	168.750	225.000	225.000	258.750	258.750
290	72102801-001	Desmonte de cortinas de tela	Unidad	EVENTO	1	16.380	16.380	16.804	16.804	16.800	16.800	21.000	21.000	20.000	20.000	31.500	31.500	31.542	31.542	31.500	31.500	42.000	42.000	48.300	48.300
291	72102801-001	Montaje de cortinas	Unidad	EVENTO	1	105.300	105.300	108.026	108.026	108.000	108.000	108.000	108.000	120.000	120.000	202.500	202.500	270.000	270.000	202.500	202.500	270.000	270.000	310.500	310.500
292	72102801-001	Soporte TV colocación o desmontaje	Unidad	EVENTO	1	70.200	70.200	72.017	72.017	72.000	72.000	81.000	81.000	80.000	80.000	135.000	135.000	198.000	198.000	135.000	135.000	180.000	180.000	207.000	207.000
293	72102801-001	Reparación fisuras en mampostería de 0,15 m, con varilla de hierro de 1,5m de largo en Z con (incluye picado de pared, aislación, retiro de escombros).	Metro lineal	EVENTO	1	11.474	11.474	11.771	11.771	26.479	26.479	26.479	26.479	30.000	30.000	22.100	22.100	32.364	32.364	22.066	22.066	29.421	29.421	33.834	33.834
294	72102801-001	Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado)	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.447	64.447	66.116	66.116	66.100	66.100	74.363	74.363	124.000	124.000	124.000	124.000	181.775	181.775	123.938	123.938	165.250	165.250	190.038	190.038
295	72102801-001	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento en las caras internas, aislación hidrófuga)	Unidad	EVENTO	1	185.640	185.640	190.446	190.446	190.400	190.400	190.400	190.400	150.000	150.000	357.100	357.100	238.001	238.001	357.001	357.001	476.001	476.001	547.401	547.401
296	72102801-001	Desmonte de canales de PVC o aluminio	Metro lineal	EVENTO	1	6.318	6.318	6.482	6.482	6.480	6.480	16.200	16.200	12.500	12.500	12.200	12.200	17.820	17.820	12.150	12.150	16.200	16.200	18.630	18.630
297	72102801-001	Desmonte de extractores eólicos y eléctricos	Unidad	EVENTO	1	97.500	97.500	100.024	100.024	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	187.500	187.500	275.000	275.000	187.500	187.500	250.000	250.000	287.500	287.500
298	72102801-001	Desmonte de techo de chapa, incluye estructura de metal o madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.355	17.355	17.804	17.804	17.800	17.800	22.250	22.250	35.000	35.000	33.400	33.400	40.050	40.050	33.375	33.375	44.500	44.500	51.175	51.175
299	72102801-001	Desmonte de piso con recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.672	9.672	9.922	9.922	22.320	22.320	22.320	22.320	19.000	19.000	18.600	18.600	22.320	22.320	18.600	18.600	24.800	24.800	28.520	28.520
300	72102801-001	Desmonte de revestido cerámico, granito reconstituido o natural con recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.532	11.532	11.831	11.831	23.656	23.656	26.613	26.613	23.000	23.000	22.200	22.200	33.976	33.976	22.178	22.178	29.570	29.570	34.006	34.006
301	72102801-001	Pared de hormigón armado esp: 0.30m (incluye fabricación y colocación de doble parrilla de varillas de hierro y encofrado. (M.O.)	Metros cúbicos	EVENTO	1	340.275	340.275	349.084	349.084	87.250	87.250	349.000	349.000	655.000	655.000	350.000	350.000	436.250	436.250	654.375	654.375	872.500	872.500	1.003.375	1.003.375
302	72102801-001	Aislación de terraza ver detalle	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.367	29.367	30.127	30.127	30.120	30.120	37.650	37.650	60.000	60.000	56.500	56.500	56.551	56.551	56.475	56.475	75.300	75.300	86.595	86.595
303	72102801-001	Aislación de registro	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.986	24.986	25.634	25.634	25.628	25.628	32.035	32.035	50.000	50.000	48.100	48.100	48.116	48.116	48.052	48.052	64.069	64.069	73.679	73.679
304	72102801-001	Colocación de Revoque a la cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.974	16.974	17.414	17.414	17.410	17.410	21.763	21.763	33.000	33.000	32.700	32.700	50.011	50.011	32.644	32.644	43.525	43.525	50.054	50.054
305	72102801-001	Colocación de Enduído interno y externo	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.337	6.337	6.502	6.502	16.250	16.250	16.250	16.250	17.000	17.000	12.200	12.200	16.250	16.250	12.188	12.188	16.250	16.250	18.688	18.688
306	72102801-001	Colocación de Enduído con cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.454	8.454	8.673	8.673	19.510	19.510	21.678	21.678	17.000	17.000	16.300	16.300	21.678	21.678	16.259	16.259	21.678	21.678	24.930	24.930
307	72102801-001	Colocación de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.308	29.308	30.067	30.067	48.848	48.848	37.575	37.575	80.000	80.000	56.400	56.400	56.438	56.438	56.363	56.363	75.150	75.150	86.423	86.423
308	72102801-001	Colocación de tejuelones o tejuelitas	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250	29.250	30.007	30.007	48.750	48.750	37.500	37.500	80.000	80.000	56.300	56.300	56.325	56.325	56.250	56.250	75.000	75.000	86.250	86.250
309	72102801-001	Colocación de canaleta	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	29.250	30.007	30.007	60.000	60.000	37.500	37.500	80.000	80.000	56.300	56.300	56.325	56.325	56.250	56.250	75.000	75.000	86.250	86.250
310	72102801-001	Colocación de canaleta embutida	Metro lineal	EVENTO	1	33.247	33.247	34.108	34.108	34.100	34.100	42.625	42.625	70.000	70.000	64.000	64.000	64.023	64.023	63.938	63.938	85.250	85.250	98.038	98.038
311	72102801-001	Colocación de bandejas para desagüe en losa o techo plano	Metro lineal	EVENTO	1	54.795	54.795	56.214	56.214	56.200	56.200	63.225	63.225	80.000	80.000	105.400	105.400	140.500	140.500	105.375	105.375	140.500	140.500	161.575	161.575
312	72102801-001	Instalación de tanque de fibra de vidrio de 500 a 2000 litros, hasta puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	348.623	348.623	340.202	340.202	340.120	340.120	340.120	340.120	300.000	300.000	637.800	637.800	255.090	255.090	637.725	637.725	850.300	850.300	977.845	977.845
313	72102801-001	Instalación de generador hasta puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	1.845.000	1.845.000	1.800.434	1.800.434	1.575.000	1.575.000	1.300.000	1.300.000	700.000	700.000	1.486.000	1.486.000	1.341.003	1.341.003	2.500.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	5.175.000	5.175.000
314	72102801-001	Pulido de piso de granito pulido y reconstituido	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.532	18.532	18.084	18.084	31.640	31.640	22.600	22.600	47.000	47.000	33.900	33.900	33.946	33.946	33.900	33.900	45.200	45.200	51.980	51.980
315	72102801-001	Colocación de cinta antideslizante	Metro lineal	EVENTO	1	7.429	7.429	7.622	7.622	15.240	15.240	19.050	19.050	15.000	15.000	14.300	14.300	14.307	14.307	14.288	14.288	19.050	19.050	21.908	21.908
316	72102801-001	Colocación de rejilla de piso hasta 50x50	Unidad	EVENTO	1	70.200	70.200	72.017	72.017	72.000	72.000	81.000	81.000	80.000	80.000	135.000	135.000	180.000	180.000	135.000	135.000	180.000	180.000	207.000	207.000
317	72102801-001	Colocación de pileta de cocina sobre ángulo de hierro incluye fabricación de soporte	Unidad	EVENTO	1	101.400	101.400	104.025	104.025	104.000	104.000	104.000	104.000	150.000	150.000	195.000	195.000	260.000	260.000	195.000	195.000	260.000	260.000	299.000	299.000
318	72102801-001	Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente (incluye picado de pared, cortes de cañería de PVC 1 o 2, colocación de codos, válvulas ramales a la red existente)	Metro lineal	EVENTO	1	32.502	32.502	33.344	33.344	41.670	41.670	41.670	41.670	70.000	70.000	62.600	62.600	83.340	83.340	62.505	62.505	83.340	83.340	95.841	95.841
319	72102801-001	Cambio de foco	Unidad	EVENTO	1	10.792	10.792	12.103	12.103	15.125	15.125	27.225	27.225	24.000	24.000	22.700	22.700	33.275	33.275	22.688	22.688	30.250	30.250	34.788	34.788
320	72102801-001	Cambio de tubo led	Unidad	EVENTO	1	11.797	11.797	12.103	12.103	15.125	15.125	27.225	27.225	31.000	31.000	22.700	22.700	33.275	33.275	22.688	22.688	30.250	30.250	34.788	34.788
321	72102801-001	Limpieza de piso con hidrolavadora	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.728	13.728	14.083	14.083	28.160	28.160	31.680	31.680	27.000	27.000	26.400	26.400	40.445	40.445	26.400	26.400	35.200	35.200	40.480	40.480
322	72102801-001	Limpieza de sumidero o tanques de agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.200	70.200	72.017	72.017	72.000	72.000	81.000	81.000	90.000	90.000	135.000	135.000	198.000	198.000	135.000	135.000	180.000	180.000	207.000	207.000
323	72102801-001	Apuntalamiento provisorio	Metro lineal	EVENTO	1	20.295	20.295	19.805	19.805	19.800	19.800	24.750	24.750	38.000	38.000	37.200	37.200	49.500	49.500	37.125	37.125	49.500	49.500	56.925	56.925
324	72102801-001	Apuntalamiento definitivo con perfiles de hierro	Metro lineal	EVENTO	1	61.500	61.500	60.014	60.014	60.000	60.000	67.500	67.500	60.000	60.000	112.500	112.500	165.000	165.000	112.500	112.500	150.000	150.000	172.500	172.500
325	72102801-001	Análisis e inspección de estructuras metálicas (incluye informe)	Metro lineal	EVENTO	1	34.235	34.235	33.408	33.408	33.400	33.400	41.750	41.750	63.000	63.000	62.700	62.700	83.500	83.500	62.625	62.625	83.500	83.500	96.025	96.025
326	72102801-001	Análisis de Revoque (composición)	Unidad	EVENTO	1	18.339	18.339	18.815	18.815	18.810	18.810	23.513	23.513	36.000	36.000	35.300	35.300	54.032	54.032	35.269	35.269	47.025	47.025	54.079	54.079
327	72102801-001	Colocación de espuma de poliuretano	Metro lineal	EVENTO	1	21.060	21.060	21.605	21.605	21.600	21.600	27.000	27.000	41.000	41.000	40.500	40.500	48.600	48.600	40.500	40.500	54.000	54.000	62.100	62.100
328	72102801-001	Colocación de antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.439	14.439	14.814	14.814	22.215	22.215	33.323	33.323	30.000	30.000	27.800	27.800	33.323	33.323	27.769	27.769	37.025	37.025	42.579	42.579
329	72102801-001	Colocación de pintura fibrada de 4 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.720	18.720	19.205	19.205	24.000	24.000	24.000	24.000	37.000	37.000	50.000	50.000	55.152	55.152	36.000	36.000	48.000	48.000	55.200	55.200
330	72102801-001	Colocación de Pintura fibrada de 5 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.110	19.110	19.605	19.605	24.500	24.500	24.500	24.500	40.000	40.000	55.000	55.000	56.301	56.301	36.750	36.750	49.000	49.000	56.350	56.350
331	72102801-001	Colocación de Pintura fibrada de 6 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.620	22.620	23.206	23.206	23.200	23.200	29.000	29.000	45.000	45.000	60.000	60.000	66.642	66.642	43.500	43.500	58.000	58.000	66.700	66.700
332	72102801-001	Colocación de tapa gotera	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.650	13.650	14.003	14.003	14.000	14.000	31.500	31.500	27.000	27.000	40.000	40.000	26.285	26.285	26.250	26.250	35.000	35.000	40.250	40.250
333	72102801-001	Relleno de junta de dilatación en pisos y losas	Metro lineal	EVENTO	1	20.245	20.245	20.770	20.770	20.765	20.765	25.956	25.956	40.000	40.000	59.000	59.000	51.912	51.912	38.934	38.934	51.912	51.912	59.699	59.699
334	72102801-001	Aplicación de cupifin con pincel	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.750	9.750	10.002	10.002	20.000	20.000	22.500	22.500	19.000	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750	25.000	25.000	28.750	28.750
335	72102801-001	Colocación e instalación de AA tipo Split	Unidad	EVENTO	1	109.200	109.200	112.027	112.027	280.000	280.000	111.000	111.000	211.000	211.000	210.000	210.000	280.000	280.000	210.000	210.000	280.000	280.000	322.000	322.000
336	72102801-001	Colocación e instalación de AA tipo Casete	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500	340.082	340.082	170.000	170.000	340.000	340.000	225.300	225.300	250.000	250.000	425.000	425.000	637.500	637.500	850.000	850.000	977.500	977.500
337	72102801-001	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial	Unidad	EVENTO	1	21.450	21.450	22.005	22.005	22.000	22.000	27.500	27.500	50.000	50.000	41.300	41.300	55.000	55.000	41.250	41.250	55.000	55.000	63.250	63.250
338	72102801-001	Colocación de puerta metálica con marco (incluye colocación de herrajes y cerraduras si fuera necesario)	Unidad	EVENTO	1	187.200	187.200	192.046	192.046	192.000	192.000	192.000	192.000	150.000	150.000	360.000	360.000	240.000	240.000	360.000	360.000	480.000	480.000	552.000	552.000
339	72102801-001	Colocación de puerta o ventana tipo persiana metálica	Unidad	EVENTO	1	304.200	304.200	312.075	312.075	306.631	306.631	312.000	312.000	250.000	250.000	585.000	585.000	585.780	585.780	585.000	585.000	780.000	780.000	897.000	897.000
340	72102801-001	Colocación de puerta de inspección ciega o tipo persiana metálica de 0.20x0.20 a 1.00x1.00	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000	186.045	186.045	186.000	186.000	186.000	186.000	150.000	150.000	348.400	348.400	232.500	232.500	348.750	348.750	465.000	465.000	534.750	534.750
341	72102801-001	Colocación de tapa registro hasta 0.60x0.60	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000	32.008	32.008	31.992	31.992	40.000	40.000	61.000	61.000	60.000	60.000	72.000	72.000	60.000	60.000	80.000	80.000	92.000	92.000
		Precio Total					**21.600.000**		**22.000.000**		**22.500.000**		**22.999.000**		**26.250.000**		**30.950.000**		**33.190.000**		**39.000.000**		**54.986.754**		**63.234.786**

Eduardo E. Ayala Martínez
Encargado de Sección
Compras Mayores
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

DAISY DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Encargada de Despacho
Subgerencia Departamental de Evaluación de Ofertas