República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B-02-08

LOTE NRO: 1

		ARQUIMEZ				Consorcio 3A & Asociados		CMGV IMPORT	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.322.200	1.322.200
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.800	2.104	3.787.200	1.683	3.029.400	1.852	3.333.600
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.800	802	1.443.600	722	1.299.600	706	1.270.800
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	55.092	2.754.600	44.074	2.203.700	48.481	2.424.050
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	5,5	550.917	3.030.044	440.734	2.424.037	484.807	2.666.439
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	2.705	4.869.000	2.164	3.895.200	2.380	4.284.000
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	6.010	10.818.000	4.808	8.654.400	5.289	9.520.200
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	60.100	20.914.800	48.080	16.731.840	52.888	18.405.024
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	95.158	28.547.400	76.126	22.837.800	83.739	25.121.700
10	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	250.417	3.505.838	200.334	2.804.676	220.367	3.085.138
11	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.530	67.000	102.510.000	56.094	85.823.820	61.703	94.405.590
12	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.530	6.010	9.195.300	4.808	7.356.240	5.289	8.092.170
13	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.530	6.511	9.961.830	5.209	7.969.770	5.730	8.766.900
14	Limpieza final	Metros cuadrados	1.200	2.003	2.403.600	1.602	1.922.400	1.763	2.115.600
15	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.322.200	1.322.200
16	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.512	2.104	3.181.248	1.683	2.544.696	1.852	2.800.224
17	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.512	902	1.363.824	722	1.091.664	794	1.200.528
18	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.512	2.705	4.089.960	2.164	3.271.968	2.380	3.598.560
19	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.512	6.010	9.087.120	4.808	7.269.696	5.289	7.996.968
20	Cordon de Hº	Metro lineal	200	60.100	12.020.000	48.080	9.616.000	52.888	10.577.600
21	Cordon cuneta	Metro lineal	200	95.158	19.031.600	76.126	15.225.200	83.739	16.747.800

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

22	Muro PBC Proteccion de borde de entubamiento existente	Metros cúbicos	3,5	816.358	2.857.253	653.086	2.285.801	718.395	2.514.383
23	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.365	67.000	91.455.000	56.094	76.568.310	61.703	84.224.595
24	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.365	6.010	8.203.650	4.808	6.562.920	5.289	7.219.485
25	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.365	6.511	8.887.515	5.209	7.110.285	5.730	7.821.450
26	Limpieza final	Metros cuadrados	1.000	2.003	2.003.000	1.602	1.602.000	1.763	1.763.000
27	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.322.200	1.322.200
28	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.640	2.104	3.450.560	1.683	2.760.120	1.852	3.037.280
29	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.640	902	1.479.280	722	1.184.080	794	1.302.160
30	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.640	2.504	4.106.560	2.003	3.284.920	2.204	3.614.560
31	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.640	5.008	8.213.120	4.006	6.569.840	4.407	7.227.480
32	Cordon de H°	Metro lineal	205	60.100	12.320.500	48.080	9.856.400	52.888	10.842.040
33	Cordon cuneta desarrollo 0,40 m	Metro lineal	205	95.158	19.507.390	76.126	15.605.830	83.739	17.166.495
34	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.640	67.000	109.880.000	56.094	91.994.160	61.703	101.192.920
35	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.640	5.008	8.213.120	4.006	6.569.840	4.407	7.227.480
36	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.640	6.511	10.678.040	5.209	8.542.760	5.730	9.397.200
37	Limpieza final	Metros cuadrados	1.640	2.003	3.284.920	1.602	2.627.280	1.763	2.891.320
38	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.322.200	1.322.200
39	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	864	2.104	1.817.856	1.683	1.454.112	1.852	1.600.128
40	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	864	902	779.328	722	623.808	794	686.016
41	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	864	2.705	2.337.120	2.164	1.869.696	2.380	2.056.320
42	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	864	6.010	5.192.640	6.010	5.192.640	5.289	4.569.696
43	Cordon de Hº	Metro lineal	240	60.100	14.424.000	60.100	14.424.000	52.888	12.693.120
44	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	7,5	250.417	1.878.128	250.417	1.878.128	220.367	1.652.753
45	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	840	67.000	56.280.000	70.117	58.898.280	61.703	51.830.520
46	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	840	6.010	5.048.400	6.010	5.048.400	5.289	4.442.760
47	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	840	6.511	5.469.240	6.511	5.469.240	5.730	4.813.200
48	Limpieza final	Metros cuadrados	800	2.003	1.602.400	2.003	1.602.400	1.763	1.410.400
49	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.322.199	1.322.199
50	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	734	3.506	2.573.404	3.506	2.573.404	3.085	2.264.390
51	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	734	1.503	1.103.202	1.503	1.103.202	1.323	971.082
52	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	734	4.508	3.308.872	4.508	3.308.872	3.967	2.911.778
53	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	734	6.010	4.411.340	6.010	4.411.340	5.289	3.882.126
54	Cordón cuneta de Hº in situ	Metro lineal	107	95.158	10.181.906	95.158	10.181.906	83.739	8.960.073
55	Cordón simple de Hº in situ	Metro lineal	107	60.100	6.430.700	60.100	6.430.700	52.888	5.659.016
56	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metros cuadrados	714	67.000	47.838.000	70.117	50.063.538	61.703	44.055.942

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.

57	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	714	6.010	4.291.140	6.010	4.291.140	5.289	3.776.346
58	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	714	6.511	4.648.854	6.511	4.648.854	5.730	4.091.220
59	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	700	2.003	1.402.100	2.003	1.402.100	1.763	1.234.100
		Precio Total			**735.586.001**		**640.282.460**		**664.026.724**
			LOTE NRO: 2						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.427.375	1.427.375
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.800	2.104	3.787.200	1.683	3.029.400	1.999	3.598.200
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.800	902	1.623.600	722	1.299.600	857	1.542.600
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	55.092	2.754.600	44.074	2.203.700	52.337	2.616.850
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	5,5	550.917	3.030.044	440.734	2.424.037	523.371	2.878.541
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	2.705	4.869.000	2.164	3.895.200	2.570	4.626.000
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	6.010	10.818.000	4.808	8.654.400	5.710	10.278.000
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	60.100	20.914.800	48.080	16.731.840	57.095	19.869.060
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	95.158	28.547.400	76.126	22.837.800	90.400	27.120.000
10	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	250.417	3.505.838	200.334	2.804.676	237.896	3.330.544
11	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.530	66.000	100.980.000	56.094	85.823.820	66.611	101.914.830
12	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.530	6.010	9.195.300	4.808	7.356.240	5.710	8.736.300
13	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.530	6.511	9.961.830	5.209	7.969.770	6.185	9.463.050
14	Limpieza final	Metros cuadrados	1.200	2.003	2.403.600	1.602	1.922.400	1.903	2.283.600
15	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.427.375	1.427.375
16	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	560	2.104	1.178.240	1.683	942.480	1.999	1.119.440
17	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	560	902	505.120	722	404.320	857	479.920
18	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	560	2.705	1.514.800	2.164	1.211.840	2.570	1.439.200
19	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	560	6.010	3.365.600	4.808	2.692.480	5.710	3.197.600
20	Cordon de Hº	Metro lineal	80	60.100	4.808.000	48.080	3.846.400	57.095	4.567.600
21	Cordon cuneta	Metro lineal	80	95.158	7.612.640	76.126	6.090.080	90.400	7.232.000
22	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	8	250.417	2.003.336	200.334	1.602.672	237.896	1.903.168
23	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	567	66.000	37.422.000	56.094	31.805.298	66.611	37.768.437
24	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	567	6.010	3.407.670	4.808	2.726.136	5.710	3.237.570
25	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	567	6.511	3.691.737	5.209	2.953.503	6.185	3.506.895
26	Limpieza final	Metros cuadrados	500	2.003	1.001.500	1.602	801.000	1.903	951.500
27	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.427.375	1.427.375

U.O.C. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

28	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	630	2.104	1.325.520	1.683	1.060.290	1.999	1.259.370
29	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	630	2.104	1.325.520	1.683	1.060.290	1.999	1.259.370
30	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	630	2.705	1.704.150	2.164	1.363.320	2.570	1.619.100
31	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	630	6.010	3.786.300	4.808	3.029.040	5.710	3.597.300
32	Cordon de Hº	Metro lineal	90	60.100	5.409.000	48.080	4.327.200	57.095	5.138.550
33	Cordon cuneta	Metro lineal	90	95.158	8.564.220	76.126	6.851.340	90.400	8.136.000
34	Baden de H°	Metro lineal	7,5	250.417	1.878.128	200.334	1.502.505	237.896	1.784.220
35	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	567	66.000	37.422.000	56.094	31.805.298	66.611	37.768.437
36	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	567	6.010	3.407.670	4.808	2.726.136	5.710	3.237.570
37	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	567	6.511	3.691.737	5.209	2.953.503	6.185	3.506.895
38	Limpieza final	Metros cuadrados	500	2.003	1.001.500	1.602	801.000	1.903	951.500
39	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.427.375	1.427.375
40	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	800	2.104	1.683.200	1.683	1.346.400	1.999	1.599.200
41	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	800	2.104	1.683.200	1.683	1.346.400	1.999	1.599.200
42	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	800	2.705	2.164.000	2.164	1.731.200	2.570	2.056.000
43	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	800	6.010	4.808.000	4.808	3.846.400	5.710	4.568.000
44	Cordon de Hº	Metro lineal	107	60.100	6.430.700	48.080	5.144.560	57.095	6.109.165
45	Cordon cuneta	Metro lineal	100	95.158	9.515.800	76.126	7.612.600	90.400	9.040.000
46	Baden de H°	Metro lineal	15	250.417	3.756.255	200.334	3.005.010	237.896	3.568.440
47	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	725	66.000	47.850.000	56.094	40.668.150	66.611	48.292.975
48	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	725	6.010	4.357.250	4.808	3.485.800	5.710	4.139.750
49	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	725	6.511	4.720.475	5.209	3.776.525	6.185	4.484.125
50	Limpieza final	Metros cuadrados	600	2.003	1.201.800	1.602	961.200	1.903	1.141.800
51	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.427.375	1.427.375
52	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	2.492	2.104	5.243.168	1.683	4.194.036	1.999	4.981.508
53	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	2.492	902	2.247.784	722	1.799.224	857	2.135.644
54	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	2.492	2.504	6.239.968	2.003	4.991.476	2.379	5.928.468
55	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	2.492	5.008	12.479.936	4.006	9.982.952	4.758	11.856.936
56	Cordon de H°	Metro lineal	356	60.100	21.395.600	48.080	17.116.480	57.095	20.325.820
57	Cordon cuneta desarrollo 0,40 m	Metro lineal	346	95.158	32.924.668	76.126	26.339.596	90.400	31.278.400
58	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.492	66.000	164.472.000	56.094	139.786.248	66.611	165.994.612
59	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	2.492	5.008	12.479.936	4.006	9.982.952	4.758	11.856.936
60	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	2.492	6.511	16.225.412	5.209	12.980.828	6.185	15.413.020
61	Limpieza final	Metros cuadrados	2.492	2.003	4.991.476	1.602	3.992.184	1.903	4.742.276
62	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.427.375	1.427.375

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO U.O.C.

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

63	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	550	3.506	1.928.300	2.805	1.542.750	3.331	1.832.050
64	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	550	1.503	826.650	1.202	661.100	1.428	785.400
65	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	550	4.508	2.479.400	3.606	1.983.300	4.283	2.355.650
66	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	550	6.010	3.305.500	4.808	2.644.400	5.710	3.140.500
67	Cordón simple de Hº in situ	Metro lineal	100	60.100	6.010.000	48.080	4.808.000	57.095	5.709.500
68	Cordón cuneta de Hº in situ	Metro lineal	100	120.200	12.020.000	96.160	9.616.000	114.190	11.419.000
69	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metros cuadrados	500	66.000	33.000.000	56.094	28.047.000	66.611	33.305.500
70	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	500	6.010	3.005.000	4.808	2.404.000	5.710	2.855.000
71	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	500	6.511	3.255.500	5.209	2.604.500	39.000	19.500.000
72	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	550	2.003	1.101.650	1.602	881.100	1.903	1.046.650
73	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.427.375	1.427.375
74	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.216	2.003	2.435.648	1.602	1.948.032	1.903	2.314.048
75	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.216	902	1.096.832	722	877.952	857	1.042.112
76	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.216	2.003	2.435.648	1.602	1.948.032	1.903	2.314.048
77	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.216	4.508	5.481.728	3.606	4.384.896	4.283	5.208.128
78	Cordon de H°	Metro lineal	79	60.100	4.747.900	48.080	3.798.320	57.095	4.510.505
79	Cordon cuneta desarrollo 0,40 m	Metro lineal	201	95.158	19.126.758	76.126	15.301.326	90.400	18.170.400
80	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	30	250.417	7.512.510	200.334	6.010.020	237.896	7.136.880
81	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.216	66.000	80.256.000	56.094	68.210.304	66.611	80.998.976
82	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.216	4.508	5.481.728	3.606	4.384.896	4.283	5.208.128
83	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.216	5.008	6.089.728	4.006	4.871.296	4.758	5.785.728
84	Limpieza final	Metros cuadrados	1.216	1.503	1.827.648	1.202	1.461.632	1.428	1.736.448
		Precio Total			**919.229.855**		**760.405.364**		**919.397.768**

LOTE NRO: 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.277.125	1.277.125
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.800	2.104	3.787.200	1.683	3.029.400	1.788	3.218.400
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.800	902	1.623.600	722	1.299.600	767	1.380.600
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	55.092	2.754.600	44.074	2.203.700	46.828	2.341.400
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	8	550.917	4.407.336	440.734	3.525.872	468.279	3.746.232
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	2.705	4.869.000	2.164	3.895.200	2.299	4.138.200
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	6.010	10.818.000	4.808	8.654.400	5.109	9.196.200
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	60.100	20.914.800	48.080	16.731.840	51.085	17.777.580
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	95.158	28.547.400	76.126	22.837.800	80.884	24.265.200

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO U.O.C.

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

10	TUBO TIPO ALCANTARILLADO DE 1000	Metro lineal	8	1.252.083	10.016.664	1.001.666	8.013.328	1.064.271	8.514.168
11	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	250.417	3.505.838	200.334	2.804.676	212.854	2.979.956
12	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.530	66.000	100.980.000	56.094	85.823.820	59.599	91.186.470
13	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.530	6.010	9.195.300	4.808	7.356.240	5.109	7.816.770
14	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.530	6.511	9.961.830	5.209	7.969.770	5.534	8.467.020
15	Limpieza final	Metros cuadrados	1.200	2.003	2.403.600	1.602	1.922.400	1.703	2.043.600
16	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.277.125	1.277.125
17	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.764	2.104	3.711.456	1.683	2.968.812	1.788	3.154.032
18	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.764	2.104	3.711.456	1.683	2.968.812	1.788	3.154.032
19	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.764	2.705	4.771.620	2.164	3.817.296	2.299	4.055.436
20	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.764	6.010	10.601.640	4.808	8.481.312	5.109	9.012.276
21	Cordon de Hº	Metro lineal	252	60.100	15.145.200	48.080	12.116.160	51.085	12.873.420
22	Cordon cuneta	Metro lineal	252	95.158	23.979.816	76.126	19.183.752	80.884	20.382.768
23	Baden de H°	Metro lineal	15	250.417	3.756.255	200.334	3.005.010	212.854	3.192.810
24	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.588	66.000	104.808.000	56.094	89.077.272	59.599	94.643.212
25	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.588	6.010	9.543.880	4.808	7.635.104	5.109	8.113.092
26	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.588	6.511	10.339.468	5.209	8.271.892	5.534	8.787.992
27	Limpieza final	Metros cuadrados	1.500	2.003	3.004.500	1.602	2.403.000	1.703	2.554.500
28	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.277.125	1.277.125
29	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	755	2.104	1.588.520	1.683	1.270.665	1.788	1.349.940
30	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	755	902	681.010	722	545.110	767	579.085
31	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	755	2.705	2.042.275	2.164	1.633.820	2.299	1.735.745
32	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	755	6.010	4.537.550	4.808	3.630.040	5.109	3.857.295
33	Cordon de Hº	Metro lineal	98	60.100	5.889.800	48.080	4.711.840	51.085	5.006.330
34	Cordon cuneta	Metro lineal	98	95.158	9.325.484	76.126	7.460.348	80.884	7.926.632
35	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	15	300.500	4.507.500	240.400	3.606.000	255.425	3.831.375
36	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	686	66.000	45.276.000	56.094	38.480.484	59.599	40.884.914
37	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	686	6.010	4.122.860	4.808	3.298.288	5.109	3.504.774
38	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	686	6.511	4.466.546	5.209	3.573.374	5.534	3.796.324
39	Limpieza final	Metros cuadrados	1.000	2.003	2.003.000	1.602	1.602.000	1.703	1.703.000
40	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.277.125	1.277.125
41	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	560	3.506	1.963.360	2.805	1.570.800	2.980	1.668.800
42	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	560	1.503	841.680	1.202	673.120	1.278	715.680
43	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	560	4.508	2.524.480	3.606	2.019.360	3.832	2.145.920
44	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	560	6.010	3.365.600	4.808	2.692.480	5.109	2.861.040
45	Cordon de Hº	Metro lineal	160	95.158	15.225.280	76.126	12.180.160	80.884	12.941.440

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO

C.P.N. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

46	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	7,5	60.100	450.750	48.080	360.600	51.085	383.138
47	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	544	66.000	35.904.000	56.094	30.515.136	59.599	32.421.856
48	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	544	6.010	3.269.440	4.808	2.615.552	5.109	2.779.296
49	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	544	6.511	3.541.984	5.209	2.833.696	5.534	3.010.496
50	Limpieza final	Metros cuadrados	500	2.003	1.001.500	1.602	801.000	1.703	851.500
51	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.277.125	1.277.125
52	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	800	3.506	2.804.800	2.805	2.244.000	2.980	2.384.000
53	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	800	902	721.600	722	577.600	767	613.600
54	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	800	2.705	2.164.000	2.164	1.731.200	2.299	1.839.200
55	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	800	5.008	4.006.400	4.006	3.204.800	4.257	3.405.600
56	Cordon de Hº	Metro lineal	100	60.100	6.010.000	48.080	4.808.000	51.085	5.108.500
57	Cordon cuneta	Metro lineal	100	95.158	9.515.800	76.126	7.612.600	80.884	8.088.400
58	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	800	66.000	52.800.000	56.094	44.875.200	59.599	47.679.200
59	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	800	6.010	4.808.000	4.808	3.846.400	5.109	4.087.200
60	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	800	6.010	4.808.000	4.808	3.846.400	5.109	4.087.200
61	Limpieza final	Metros cuadrados	800	2.003	1.602.400	1.602	1.281.600	1.703	1.362.400
62	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1.202.000	1.202.000	1.277.125	1.277.125
63	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	104	2.104	218.816	1.683	175.032	1.788	185.952
64	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	104	902	93.808	722	75.088	767	79.768
65	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	104	2.705	281.320	2.164	225.056	2.299	239.096
66	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	104	6.010	625.040	4.808	500.032	5.109	531.336
67	Cordon de Hº	Metro lineal	26	60.100	1.562.600	48.080	1.250.080	51.085	1.328.210
68	Pavimento Tipo de H° A° 20Cm h	Metros cúbicos	21	2.504.167	52.587.507	2.003.334	42.070.014	2.128.542	44.699.382
69	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	526.576	526.576	421.261	421.261	447.590	447.590
		Precio Total			**713.838.745**		**588.026.449**		**624.779.330**

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

Encargado de UOC
C.P. JORGE SANABRIA