MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUÍN

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA AVENIDA BERNARDINO CABALLERO-CIUDAD DE GRAL. F. I. RESQUÍN

		CONSTRUSUR				CONSTRUCTORA D&M				CONSTRUCCIONES EL FAVORITO				CM GROUP & ASOCIADOS			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1		**GL**	**1,00**	**151.462.972**	**151.462.972**	**GL**	**1,00**	**145.343.256**	**145.343.256**	**GL**	**1,00**	**139.223.540**	**139.223.540**	**GL**	**1,00**		
1.1	Cartel de Obra 2,00X1,50	UN	1	940.500	940.500	UN	1	902.500	902.500	UN	1	864.500	864.500	UN	1	893.000	893.000
1.2	Limpieza y desbroce	M2	1.644,72	1.485	2.442.409	M2	1.644,72	1.425	2.343.726	M2	1.644,72	1.365	2.245.042	M2	1.644,72	1.425	2.343.726
1.3	Replanteo y marcación	M2	1.644,72	1.485	2.442.409	M2	1.644,72	1.425	2.343.726	M2	1.644,72	1.365	2.245.042	M2	1.644,72	1.425	2.343.726
1.4	Relleno en zona desbordada	GL	1	346.500	346.500	GL	1	332.500	332.500	GL	1	318.500	318.500	GL	1	332.500	332.500
1.5	Perfilado y Nivelacion de terreno	M3	1.644,72	2.475	4.070.682	M3	1.644,72	2.375	3.906.210	M3	1.644,72	2.275	3.741.738	M3	1.644,72	2.375	3.906.210
1.6	Compactación de suelo	M3	886,1	2.475	2.193.098	M3	886,1	2.375	2.104.488	M3	886,1	2.275	2.015.878	M3	886,1	2.375	2.104.488
1.7	Cuneta Revestida de H° tipo trapezoidal (ver planos)	M3	32,25	920.700	29.692.575	M3	32,25	883.500	28.492.875	M3	32,25	846.300	27.293.175	M3	32,25	874.200	28.192.950
1.8	Cordones de anclaje y Disipadores 10% para cunetas	M3	2	920.700	1.841.400	M3	2	883.500	1.767.000	M3	2	846.300	1.692.600	M3	2	883.556	1.767.113
1.9	Badén de H° (espesor = 10 cm.) (ver planos)	M3	77,85	133.650	10.404.653	M3	77,85	128.250	9.984.263	M3	77,85	122.850	9.563.873	M3	77,85	128.250	9.984.263
1.10	Canal de H° con rejilla metálica	ML	10,65	198.000	2.108.700	ML	10,65	190.000	2.023.500	ML	10,65	182.000	1.938.300	ML	10,65	190.000	2.023.500
1.11	Base de PBC	M3	2,4	346.500	831.600	M3	2,4	332.500	798.000	M3	2,4	318.500	764.400	M3	2,4	332.500	798.000
1.12	Vigas Longitudinales	M3	0,72	2.333.084	1.679.820	M3	0,72	2.238.818	1.611.949	M3	0,72	2.144.552	1.544.077	M3	0,72	2.238.818	1.611.949
1.13	Losa de tramo, espesor 0,15 mts.	M3	1,62	2.156.369	3.493.317	M3	1,62	2.069.243	3.352.173	M3	1,62	1.982.117	3.211.029	M3	1,62	2.069.242	3.352.172
1.14	Cordón de H° cargado in situ	ML	261,9	28.710	7.519.149	ML	261,9	27.550	7.215.345	ML	261,9	26.390	6.911.541	ML	261,9	27.550	7.215.345
1.15	Cordón 0,20x0,50 de anclaje, perpendicular para empedrado c/40 mts.	ML	16	39.600	633.600	ML	16	38.000	608.000	ML	16	36.400	582.400	ML	16	38.000	608.000
1.16	Pavimento tipo Empedrado	M3	886,1	74.250	65.792.925	M3	886,1	71.250	63.134.625	M3	886,1	68.250	60.476.325	M3	886,1	69.750	61.805.475
1.17	Compactación de pavimento	M3	886,1	3.960	3.508.956	M3	886,1	3.800	3.367.180	M3	886,1	3.640	3.225.404	M3	886,1	3.800	3.367.180
1.18	Recubrimiento con triturada de 6ta.	M3	886,1	6.930	6.140.673	M3	886,1	6.650	5.892.565	M3	886,1	6.370	5.644.457	M3	886,1	6.650	5.892.565
1.19	Limpieza profunda y lecherado con cemento para superficie de puente existente	M3	26,2	15.840	415.008	M3	26,2	15.200	398.240	M3	26,2	14.560	381.472	M3	26,2	15.200	398.240
1.20	Pintura de puente existente	M3	26,2	17.820	466.884	M3	26,2	17.100	448.020	M3	26,2	16.380	429.156	M3	26,2	17.100	448.020
1.21	Empastado para banquina	M3	224	14.207	3.182.256	M3	224	13.633	3.053.680	M3	224	13.059	2.925.104	M3	224	13.632	3.053.568
1.22	Limpieza final de Obra	M3	886,1	1.485	1.315.859	M3	886,1	1.425	1.262.693	M3	886,1	1.365	1.209.527	M3	886,1	1.425	1.262.693
TOTAL				**151.462.972**				**145.343.256**				**139.223.540**				**143.704.681**	

Abog. Walter Rodas
Encargado UOC.