CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 05/19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO RIGIDO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
Ubicación: KM 9 MONDAY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					PRECIO REFERENCIAL		CONSTRUCTORA ALPE		CONSTRUCTORA RIO PARANA	
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES							0	0
1	72131601-002	*Marcación y replanteo*	*m2*	*4.735,00*	*625*	*2.959.375*	600	2.841.000	0	0
2	82101502-007	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*	1.950.000	1.950.000	0	0
		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				-		0	0	0
3	72102905-001	*Relleno de tierra colorada*	*m3*	*200,00*	*29.323*	*5.864.600*	29.000	5.800.000	0	0
4	72131701-002	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref.y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*4.735,00*	*57.431*	*271.935.785*	56.700	268.474.500	0	0
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						0	0	0
5	76111702-001	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	*1.077.416*	*1.077.416*	934.500	934.500	0	0
					TOTAL	283.837.176		280.000.000		0

Obra: **PAVIMENTO TIPO ASFALTO**
Ubicación: KM 9 MONDAY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					PRECIO REFERENCIAL		CONSTRUCTORA ALPE		CONSTRUCTORA RIO PARANA	
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL				
		TRABAJOS PRELIMINARES								
1	72131601-002	*Marcación y replanteo*	*M2*	*5.789,00*	*625*	*3.618.125*	0	0	673	3.895.997
2	82101502-007	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*	0	0	2.041.600	2.041.600
		BACHEO DE EMPEDRADO				-	0	0		0
3	72131701-002	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*100*	*37.500*	*3.750.000*	0	0	37.387	3.738.700
		REGULARIZACION DE ASFALTO				-	0	0		0
4	72131701-004	*Asfalto de 80kg/m2 incluye remosion y colocacion de cordones nuevos con pintura a la*	*m2*	*5.789,00*	*78.461*	*454.210.729*		0	77.675	449.660.575
		LOMADAS				-	0			0
5	72131701-024	*construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño*	*un*	*2,00*	*7.035.354*	*14.070.708*	0	0	7.018.001	14.036.002
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-	0	0		0
6	76111702-001	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	0	0	973.748	973.748
					TOTAL	478.649.562		0		474.346.622

Obra: **PAVIMENTO PAVIMENTO RIGIDO**
Ubicación: KM 9 MONDAY, FRACCION VILLA NUEVA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					PRECIO REFERENCIAL		CONSTRUCTORA ALPE		CONSTRUCTORA RIO PARANA	
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES								
1	72131601-002	*Marcación y replanteo*	*M2*	*6.300,00*	*625*	*3.937.500*	600	3.780.000	0	0
2	82101502-007	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*	1.950.000	1.950.000	0	0
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO				-		0	0	0
3	72131701-002	*bacheo de empedrado*	*m2*	*100,00*	*37.500*	*3.750.000*	38.000	3.800.000	0	0
4	72131701-002	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. (**mi**), y construccion de pavimento rigido sobre empedrado*	*m2*	*6.300,0*	*112.019*	*705.719.700*	106.100	668.430.000		0
		LOMADAS				-		0	0	0
5	72131701-024	*construccion de lomadas incluye carteles, pinturas termoplastica y tachones reflectivos s/ diseño*	*un*	*3,00*	*7.035.354*	*21.106.062*	7.000.000	21.000.000	0	
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-		0	0	0
6	76111702-001	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	1.040.000	1.040.000	0	
					TOTAL	737.513.262		700.000.000		0

TOTAL GENERAL	1.500.000.000	980.000.000	474.346.622

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Dirección de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Comité de Evaluación - U.O.C.

Raquelina Romero
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

Arq. Ma. Victoria González
Dir. Int. de Area Urbana

Diego Ivan Villamayor L.
Abogado
Mat. Nº 42088