GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas LCO N° 04/2021 con Id N° 402668

		KUARAHU CONSTRUCTORA									
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Lote N° 1 Construccion de Aulas - Esc. Bas. N° 49 Prof. Elisa Carmen Alderete - San Jose de los Arroyos**					-	-	0	-	-	0
1.1	Letrero de obras	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
1.2	Placa de mármol	UN	1,00	1.670.860	1.670.860	-	-	0	-	-	0
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,70	5.500	685.850	-	-	0	-	-	0
1.4	Replanteo	M2	124,70	5.500	685.850	-	-	0	-	-	0
2	**Cimiento**										
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,40	450.000	10.530.000	-	-	0	-	-	0
3	**Estructura de H° A°**										
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	2.300.000	5.336.000	-	-	0	-	-	0
3.2	Encadenados de H° A°	M3	3,72	2.300.000	8.556.000	-	-	0	-	-	0
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2,00	500.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
4	**Mampostería de nivelación**										
4.1	De 0,45 m.	M2	5,50	200.000	1.100.000	-	-	0	-	-	0
4.2	De 0,30 m.	M2	13,10	165.000	2.161.500	-	-	0	-	-	0
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,90	250.000	225.000	-	-	0	-	-	0
5	**Relleno**										
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00	107.500	4.945.000	-	-	0	-	-	0
6	**Aislación asfáltica**										
6.1	De paredes	M2	11,00	89.000	979.000	-	-	0	-	-	0
7	**Mampostería de elevación**										
7.1	De 0,30 para revocar	M2	20,05	165.000	3.308.250	-	-	0	-	-	0
7.2	De 0,15 para revocar	M2	6,70	107.000	716.900	-	-	0	-	-	0
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,50	165.000	8.497.500	-	-	0	-	-	0
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64,00	160.000	10.240.000	-	-	0	-	-	0
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32,00	20.000	640.000	-	-	0	-	-	0
8	**Pilares**										
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	11,00	260.000	2.860.000	-	-	0	-	-	0
9	**Techo**										
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	M2	168,50	320.000	53.920.000	-	-	0	-	-	0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

10	**Revoques**										
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,50	28.500	3.833.250	-	-	0	-	-	0
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	29,50	45.500	1.342.250	-	-	0	-	-	0
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	77,60	65.000	5.044.000	-	-	0	-	-	0
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	51,20	20.000	1.024.000	-	-	0	-	-	0
10.5	Pizarrones	UN.	2,00	1.700.000	3.400.000	-	-	0	-	-	0
11	**Pisos**										
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	115,00	65.000	7.475.000	-	-	0	-	-	0
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	115,00	140.000	16.100.000	-	-	0	-	-	0
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	ML.	67,00	70.000	4.690.000	-	-	0	-	-	0
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,70	70.000	1.939.000	-	-	0	-	-	0
11.5	Rampa peatonal	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
12	**Aberturas**										
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00	1.500.000	3.000.000	-	-	0	-	-	0
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	20,54	350.000	7.189.000	-	-	0	-	-	0
13	**Pinturas**										
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	134,50	20.000	2.690.000	-	-	0	-	-	0
13.2	De paredes revocadas al látex	M2	134,50	24.500	3.295.250	-	-	0	-	-	0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	20,00	22.500	450.000	-	-	0	-	-	0
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,50	25.000	737.500	-	-	0	-	-	0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	20,54	35.000	718.900	-	-	0	-	-	0
13.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	160,00	27.000	4.320.000	-	-	0	-	-	0
13.7	De tejuelones con barníz	M2	149,00	25.000	3.725.000	-	-	0	-	-	0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,00	35.000	385.000	-	-	0	-	-	0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	98,26	27.000	2.653.020	-	-	0	-	-	0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	43,50	29.500	1.283.250	-	-	0	-	-	0
14	**Colocación de Vidrios**										
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	20,54	165.500	3.399.370	-	-	0	-	-	0
15	**Desagüe Pluvial**										
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	43,50	80.000	3.480.000	-	-	0	-	-	0
16	**Instalación eléctrica**										
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN.	24,00	100.000	2.400.000	-	-	0	-	-	0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	24,00	100.000	2.400.000	-	-	0	-	-	0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	16,00	100.000	1.600.000	-	-	0	-	-	0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	20,00	105.000	2.100.000	-	-	0	-	-	0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	12,00	105.000	1.260.000	-	-	0	-	-	0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	16,00	105.000	1.680.000	-	-	0	-	-	0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	24,00	105.000	2.520.000	-	-	0	-	-	0
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	55.000	1.375.000	-	-	0	-	-	0
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00	210.000	840.000	-	-	0	-	-	0
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	8,00	150.000	1.200.000	-	-	0	-	-	0
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4,00	120.000	480.000	-	-	0	-	-	0
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	350.000	350.000	-	-	0	-	-	0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2,00	125.000	250.000	-	-	0	-	-	0
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	2,00	290.000	580.000	-	-	0	-	-	0
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	UN.	8,00	420.000	3.360.000	-	-	0	-	-	0
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3,00	249.000	747.000	-	-	0	-	-	0
17	**Limpieza de Obra**										
17.1	Limpieza final	M2	124,70	5.000	623.500	-	-	0	-	-	0

GOBERNACIÓN DEL Y DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Adama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

	TOTAL				225.997.000			0			0
1	**Lote Nº 2 Construccion de Aulas - Esc. Bas. Nº 3762 Mitakuera Roga - Yhu**					-	-	0	-	-	0
1.1	Letrero de obras	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
1.2	Placa de mármol	UN	1,00	1.670.860	1.670.860	-	-	0	-	-	0
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,70	5.500	685.850	-	-	0	-	-	0
1.4	Replanteo	M2	124,70	5.500	685.850	-	-	0	-	-	0
2	**Cimiento**										
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,40	450.000	10.530.000	-	-	0	-	-	0
3	**Estructura de H° A°**										
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	2.300.000	5.336.000	-	-	0	-	-	0
3.2	Encadenados de H° A°	M3	3,72	2.300.000	8.556.000	-	-	0	-	-	0
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2,00	500.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
4	**Mampostería de nivelación**										
4.1	De 0,45 m.	M2	5,50	200.000	1.100.000	-	-	0	-	-	0
4.2	De 0,30 m.	M2	13,10	165.000	2.161.500	-	-	0	-	-	0
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,90	250.000	225.000	-	-	0	-	-	0
5	**Relleno**										
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00	107.500	4.945.000	-	-	0	-	-	0
6	**Aislación asfáltica**										
6.1	De paredes	M2	11,00	89.000	979.000	-	-	0	-	-	0
7	**Mampostería de elevación**										
7.1	De 0,30 para revocar	M2	20,05	165.000	3.308.250	-	-	0	-	-	0
7.2	De 0,15 para revocar	M2	6,70	107.000	716.900	-	-	0	-	-	0
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,50	165.000	8.497.500	-	-	0	-	-	0
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64,00	160.000	10.240.000	-	-	0	-	-	0
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32,00	20.000	640.000	-	-	0	-	-	0
8	**Pilares**										
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	11,00	260.000	2.860.000	-	-	0	-	-	0
9	**Techo**										
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	168,50	320.000	53.920.000	-	-	0	-	-	0
10	**Revoques**										
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,50	28.500	3.833.250	-	-	0	-	-	0
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	29,50	45.500	1.342.250	-	-	0	-	-	0
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	77,60	65.000	5.044.000	-	-	0	-	-	0
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	51,20	20.000	1.024.000	-	-	0	-	-	0
10.5	Pizarrones	UN.	2,00	1.700.000	3.400.000	-	-	0	-	-	0
11	**Pisos**										
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	115,00	65.000	7.475.000	-	-	0	-	-	0
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	115,00	140.000	16.100.000	-	-	0	-	-	0
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	ML.	67,00	70.000	4.690.000	-	-	0	-	-	0
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,70	70.000	1.939.000	-	-	0	-	-	0
11.5	Rampa peatonal	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
12	**Aberturas**										
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00	1.500.000	3.000.000	-	-	0	-	-	0
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	20,54	350.000	7.189.000	-	-	0	-	-	0
13	**Pinturas**										
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	134,50	20.000	2.690.000	-	-	0	-	-	0
13.2	De paredes revocadas al látex	M2	134,50	24.500	3.295.250	-	-	0	-	-	0

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Chel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	20,00	22.500	450.000	-	-	0	-	-	0
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,50	25.000	737.500	-	-	0	-	-	0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	20,54	35.000	718.900	-	-	0	-	-	0
13.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	160,00	27.000	4.320.000	-	-	0	-	-	0
13.7	De tejuelones con barníz	M2	149,00	25.000	3.725.000	-	-	0	-	-	0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,00	35.000	385.000	-	-	0	-	-	0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	98,26	27.000	2.653.020	-	-	0	-	-	0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	43,50	29.500	1.283.250	-	-	0	-	-	0
14	**Colocación de Vidrios**										
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	20,54	165.500	3.399.370	-	-	0	-	-	0
15	**Desagüe Pluvial**										
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	43,50	80.000	3.480.000	-	-	0	-	-	0
16	**Instalación eléctrica**										
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN.	24,00	100.000	2.400.000	-	-	0	-	-	0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	24,00	100.000	2.400.000	-	-	0	-	-	0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	16,00	100.000	1.600.000	-	-	0	-	-	0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	20,00	105.000	2.100.000	-	-	0	-	-	0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	12,00	105.000	1.260.000	-	-	0	-	-	0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	16,00	105.000	1.680.000	-	-	0	-	-	0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	24,00	105.000	2.520.000	-	-	0	-	-	0
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	55.000	1.375.000	-	-	0	-	-	0
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00	210.000	840.000	-	-	0	-	-	0
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	8,00	150.000	1.200.000	-	-	0	-	-	0
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4,00	120.000	480.000	-	-	0	-	-	0
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	350.000	350.000	-	-	0	-	-	0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2,00	125.000	250.000	-	-	0	-	-	0
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	2,00	290.000	580.000	-	-	0	-	-	0
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	UN.	8,00	420.000	3.360.000	-	-	0	-	-	0
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3,00	249.000	747.000	-	-	0	-	-	0
17	**Limpieza de Obra**										
17.1	Limpieza final	M2	124,70	5.000	623.500	-	-	0	-	-	0
	TOTAL				**225.997.000**			**0**			**0**

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú