Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL

COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Contratación Directa Nº 21/2014 **ID Nro. 278.646**

Nombre del Llamado: Servicio de Readecuaión de Baños del 9º piso de la Oficina Central.

Item nº	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	DERLIS MENCIA			INTEC INGENIERIA			HAYWOOD			NELSON SEGOVIA			ALEJANDRO RECALDE		
				Precio Unitario	Presentacion	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentacion	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentacion	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentacion	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentacion	Precio Total Gs IVA incluido
1	Desmontaje de inodoro con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	2,00	UN	23.000	EVENTO	46.000	39.000	EVENTO	78.000	44.683	EVENTO	89.366	44.000	EVENTO	88.000	22.000	EVENTO	44.000
2	Desmontaje de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	4,00	UN	23.000	EVENTO	92.000	39.000	EVENTO	156.000	44.683	EVENTO	178.732	55.000	EVENTO	220.000	22.000	EVENTO	88.000
3	Desmontaje de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	2,00	UN	23.000	EVENTO	46.000	39.000	EVENTO	78.000	44.683	EVENTO	89.366	77.000	EVENTO	154.000	22.000	EVENTO	44.000
4	Desmontaje de mingitorio, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	2,00	UN	23.000	EVENTO	46.000	39.000	EVENTO	78.000	44.683	EVENTO	89.366	44.000	EVENTO	88.000	22.000	EVENTO	44.000
5	Desmontaje de rejilla de piso sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	2,00	UN	17.250	EVENTO	34.500	39.000	EVENTO	78.000	44.683	EVENTO	89.366	66.000	EVENTO	132.000	5.000	EVENTO	10.000
6	Demolición de azulejo en pared de baño. Presupuestar mano de obra.	54,00	M2	23.000	EVENTO	1.242.000	7.800	EVENTO	421.200	21.123	EVENTO	1.140.642	16.500	EVENTO	891.000	8.000	EVENTO	432.000
7	Demolición de piso (azulejo) de baño. Presupuestar mano de obra.	15,00	M2	23.000	EVENTO	345.000	7.800	EVENTO	117.000	21.123	EVENTO	316.845	16.500	EVENTO	247.500	8.000	EVENTO	120.000
8	Desmontaje de cañerías PVC de 40 mm. Presupuestar mano de obra.	6,00	ML	6.900	EVENTO	41.400	39.000	EVENTO	234.000	26.809	EVENTO	160.854	11.000	EVENTO	66.000	5.000	EVENTO	30.000
9	Desmontaje de cañerías PVC de 50 mm. Presupuestar mano de obra.	12,00	ML	6.900	EVENTO	82.800	26.000	EVENTO	312.000	26.809	EVENTO	321.708	11.000	EVENTO	132.000	5.000	EVENTO	60.000
10	Desmontaje de cañerías PVC de 100 mm. Presupuestar mano de obra.	12,00	ML	6.900	EVENTO	82.800	26.000	EVENTO	312.000	26.809	EVENTO	321.708	16.500	EVENTO	198.000	7.000	EVENTO	84.000
11	Desmontaje de extractor de aire de ducto existente. Presupuestar mano de obra.	2,00	UN	115.000	EVENTO	230.000	26.000	EVENTO	52.000	44.683	EVENTO	89.366	99.000	EVENTO	198.000	25.000	EVENTO	50.000
12	Tratamiento de techo en sectores requeridos para solución de filtraciones. Previo a la aplicación de pintura. Con aprovisionamiento de materiales.	15,00	M2	103.500	EVENTO	1.552.500	72.800	EVENTO	1.092.000	71.031	EVENTO	1.065.465	66.000	EVENTO	990.000	48.000	EVENTO	720.000
13	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 40 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	6,00	ML	18.975	EVENTO	113.850	19.500	EVENTO	117.000	84.058	EVENTO	504.348	44.000	EVENTO	264.000	18.000	EVENTO	108.000
14	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 50 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	12,00	ML	21.275	EVENTO	255.300	26.000	EVENTO	312.000	84.533	EVENTO	1.014.396	55.000	EVENTO	660.000	20.000	EVENTO	240.000
15	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 100 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	12,00	ML	37.375	EVENTO	448.500	39.000	EVENTO	468.000	96.235	EVENTO	1.154.820	66.000	EVENTO	792.000	30.000	EVENTO	360.000
16	Colocación e instalación de inodoro con cisterna alta, con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	2,00	UN	552.000	EVENTO	1.104.000	390.000	EVENTO	780.000	742.065	EVENTO	1.484.130	990.000	EVENTO	1.980.000	900.000	EVENTO	1.800.000
17	Colocación e instalación de mesada, para 2 lavatorio, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte. Con aprovisionamiento de materiales.	2,00	UN	1.380.000	EVENTO	2.760.000	1.105.000	EVENTO	2.210.000	1.199.359	EVENTO	2.398.718	1.650.000	EVENTO	3.300.000	2.600.000	EVENTO	5.200.000
18	Colocación e instalación completa de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	4,00	UN	2.173.500	EVENTO	8.694.000	390.000	EVENTO	1.560.000	694.583	EVENTO	2.778.332	1.650.000	EVENTO	6.600.000	1.800.000	EVENTO	7.200.000
19	Colocación e instalación de mingitorio con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	2,00	UN	878.600	EVENTO	1.757.200	390.000	EVENTO	780.000	599.705	EVENTO	1.199.410	990.000	EVENTO	1.980.000	300.000	EVENTO	600.000
20	Colocación e instalación de Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales.	2,00	UN	276.000	EVENTO	552.000	78.000	EVENTO	156.000	172.378	EVENTO	344.756	440.000	EVENTO	880.000	90.000	EVENTO	180.000
21	Colocación de cerámica esmaltada PEI 30 x 30 cms., en paredes de baños, con todos su accesorios de colocacion y fijacion (mezcla adhesiva, pastina). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalizacion.	54,00	M2	98.900	EVENTO	5.340.600	95.550	EVENTO	5.159.700	143.655	EVENTO	7.757.370	110.000	EVENTO	5.940.000	68.000	EVENTO	3.672.000
22	Colocación de cerámica esmaltada PEI 30 x 30 cms., en pisos de baños, con todos sus accesorios de colocacion y fijacion (mezcla adhesiva). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalizacion.	15,00	M2	98.900	EVENTO	1.483.500	95.550	EVENTO	1.433.250	145.159	EVENTO	2.177.385	110.000	EVENTO	1.650.000	68.000	EVENTO	1.020.000
23	Colocación de pintura sintética en cielorraso, previa base ligada y preparada. Con aprovisionamiento de materiales. Color similar al existente	15,00	M2	31.740	EVENTO	476.100	26.000	EVENTO	390.000	72.685	EVENTO	1.090.275	22.000	EVENTO	330.000	12.000	EVENTO	180.000
24	Colocación de pintura sintética en aberturas de madera (puertas). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalizacion.	8,00	M2	32.660	EVENTO	261.280	26.000	EVENTO	208.000	48.338	EVENTO	386.704	22.000	EVENTO	176.000	12.000	EVENTO	96.000
25	Colocación e instalación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, en sustitucion a extractor desmontado. Con aprovisionamiento de materiales.	4,00	UN	690.000	EVENTO	2.760.000	416.000	EVENTO	1.664.000	581.980	EVENTO	2.327.920	440.000	EVENTO	1.760.000	350.000	EVENTO	1.400.000
26	Colocación e instalación de extractor de aire (forzador de partilla) de 3HP en ducto de 100 mm existente. Ubicación. Azotea del edificio, con todos sus accesorios de colocación y fijación, con aprovisionamiento de materiales	1,00	UN	1.178.750	EVENTO	1.178.750	4.940.000	EVENTO	4.940.000	5.413.593	EVENTO	5.413.593	3.850.000	EVENTO	3.850.000	1.500.000	EVENTO	1.500.000
27	Colocacion de Tablero con Interruptor horario de 180 hs., de reserva - 1 contactor (dispositivo de seguridad) - 1 rele termico y 1 rele falta de fase. Con aprovisionamiento de materiales	1,00	UN	3.772.000	EVENTO	3.772.000	1.040.000	EVENTO	1.040.000	2.437.225	EVENTO	2.437.225	2.200.000	EVENTO	2.200.000	1.500.000	EVENTO	1.500.000
28	Limpieza final de obra.	1,00	UN	1.725.000	EVENTO	1.725.000	845.000	EVENTO	845.000	812.408	EVENTO	812.408	3.300.000	EVENTO	3.300.000	1.500.000	EVENTO	1.500.000
PRECIOS TOTALES						**36.523.980**			**25.071.150**			**37.234.574**			**39.068.500**			**28.282.000**

ING. ROGADO
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
PETROPAR