MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

Caacupé 21 de Agosto de 2020.-

DICTAMEN U.O.C

REF. "RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL"

ID: 384913.

La unidad operativa de contrataciones eleva el presente dictamen conforme Resolución DNCP N° 1890/2020 **POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03**. Así mismo se realiza la estimación de costo a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica a los créditos presupuestarios.

Al respecto esta Unidad Operativa de Contrataciones teniendo en cuenta el método N° 4 de la Resolución: "***Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo".***

Se ha solicitado Presupuestos a 3 (tres) Empresas dedicadas la Construcción de Obras similares a la propuesta (**RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL**) de manera a realizar el análisis de los precios obtenidos y determinar el tipo de procedimiento a utilizar (Se adjunta Notas de pedido con presupuestos de las Siguientes Empresas):

- **JV ARQUITECTURA**
- **PS CONSTRUCCIONES**
- **UGARTE CONSTRUCCIONES**

Según los precios obtenidos hemos realizado el cálculo a fin de determinar el precio a utilizar obtenido de los potenciales oferentes cuyo resultado ha arrojado el monto total de ***Gs. 24.112.500 (Guaraníes veinticuatro millones ciento doce mil quinientos)*** el cual fue utilizado como precio referencial para el llamado a contratación directa para llevar a cabo la obra propuesta. Se adjunta planilla de cálculo.

Así mismo se aclara que no se ha procedido a utilizar otro mecanismo de referencia por la particularidad de la obra solicitada ya que no hemos conseguido comparar con otra contratación similar publicada en los medios de comunicación disponibles ya sea Revistas, pagina Web, catálogos, etc. Tampoco entre contratos publicados en la página misma de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas SICP, en donde solo observan trabajos similares pero las medidas no son las mismas por lo que no se ha podido comparar con precios globales los cuales no se ajustan a la necesidad o trabajo específico que se desea realizar y debido a la urgencia del caso se ha procedido a utilizar el método 4, recordando lo que expresa la Resolución:

"Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.-

En conclusión según las informaciones obtenidas el método utilizados 4 disponible en la Resolución 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. Se ha optado por utilizar el precio MAS BAJO como referencial para el presente Llamado a Contratación Directa, de esa forma damos cumplimiento a lo establecido en la Resolución que expresa "***A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados".-***

Se emite el presente Dictamen a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2051/03 específicamente en su Art. 17 ESTIMACION DE COSTO a fin de fijar los precios referenciales a partir de las informaciones obtenidas atendiendo a los principios de Economía y Eficiencia; y al criterio de Razonabilidad, para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

Lic. Karen Escobar
Encargada de la U.O.C.

Licitacion por Contratación Directa "RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL" ID N° 384913.

A) CUADRO DE CALCULO DE PRECIO REFERENCIAL

Licitacion por Contratación Directa "RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL" ID N° 384913.				1-JV ARQUITECTURA		2-UGARTE CONSTRUCCIONES		3-PS CONSTRUCCIONES		CALCULO REFERENCIAL (MAS BAJO)	
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	Cartel de obra	un	1,00	1.320.000	1.320.000	1.350.000	1.350.000	1.330.000	1.330.000	1.320.000	1.320.000
2	Excavación, limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	1.600.000	1.600.000	1.660.000	1.660.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000
	Sanitarios Públicos				-		-		-		-
3	Cámara séptica (1,00x1,20x1,20 m.)	un	1,00	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.300.000	2.300.000
4	Pozo ciego (2,80x3,50x2,20) con tapa de hormigón armado	un	1,00	5.800.000	5.800.000	5.950.000	5.950.000	6.000.000	6.000.000	5.800.000	5.800.000
	Sanitario Intendencia				-		-		-		-
5	Cámara séptica (1,00x1,00x0,80 m.)	un	1,00	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	Pozo ciego (1,20x2,00x1,50) con tapa de hormigón armado	un	1,00	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.800.000	2.800.000
7	Registro cloacal 0,40x0,40 m.	un	2,00	296.000	592.000	300.000	600.000	290.000	580.000	296.000	592.000
8	Caños de desagüe de PVC de 100 mm.	ml	12,00	45.000	540.000	46.000	552.000	46.500	558.000	45.000	540.000
9	Cambio de lugar de cañerías de agua de 1" y 3/4"	gl	1,00	500.000	500.000	550.000	550.000	580.000	580.000	500.000	500.000

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · SECRETARÍA · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY N° 2051/2003

10	Piso de porcelanato (oficina Juzgado de Faltas)	m2	10,50	130.000	1.365.000	145.000	1.522.500	150.000	1.575.000	130.000	1.365.000
11	Zócalo de porcelanato	ml	12,00	60.000	720.000	60.000	720.000	60.000	720.000	60.000	720.000
12	Reparación parte eléctrica oficina Juzgado de Faltas	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
13	Reposición de piso calcáreo exterior	m2	17,00	98.000	1.666.000	98.200	1.669.400	100.000	1.700.000	98.000	1.666.000
14	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
15	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.509.500	1.509.500	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.509.500	1.509.500
COSTO TOTAL					**24.112.500**		**25.273.900**		**25.043.000**		**24.112.500**

PS

Construcciones

de Porfirio Saucedo G.

Ingeniería Civil

Tel.:(0986) 237 233 Deposito de Materiales de Construcción

O´Leary a 100 mts. al sur despensa Nancy - Bº Daniel Escurra Caacupé - Paraguay

R.U.C. 2346392 - 9

NOTA DE PRESUPUESTO

NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 000082

21 DE Agosto 20x20

SEÑOR(ES): Municipalidad de Caacupé

DIRECCIÓN: Padre Ayala Solis - Boquerón - Alberdi

R.U.C.: 80004726 -5

TELÉFONO: 0511 242122.

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cartel de Obra	1.330.000	1.330.000
1	Excavacion, limpieza y preparacion del terreno	1.700.000	1.700.000
	Sanitario Publicos		
1	Camara séptica (1,00 x 1,20 x 1,20 m)	2.450.000	2.450.000
1	Pozo ciego (2,80 x 3,50 x 2,20) con tapa de H° A°	6.000.000	6.000.000
	Sanitario Intendencia		
1	Camara séptica (1,00 x 1,00 x 0,80 m)	1.200.000	1.200.000
1	Pozo ciego (1,20 x 2,00 x 1,50) con tapa de H° A°	2.900.000	2.900.000
2	Registro cloacal 0,40 x 0,40 m	290.000	580.000
12	Caños de desagüe de PVC. de 100 mm	46.500	558.000
1	Cambio de lugar de cañerias de agua de 1" y 3/4"	580.000	580.000
10.50	Piso de porcelanato (oficina Juzgado de Faltas)	150.000	1.575.000
12	Zócalo de porcelanato	60.000	720.000
1	Reparación parte electrica oficina J. de Faltas	1.250.000	1.250.000
17	Reposición de piso calcáreo exterior	100.000	1.700.000
1	Imprevisto, merma y roturas	1.000.000	1.000.000
1	Limpieza Final y retiro de escombros	1.500.000	1.500.000

TOTAL A PAGAR: Veinticinco millones, cuarenta y tres mil — 25.043.000

1 Tal. 50x2 - 000051 al 000100

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario

UGARTE
CONSTRUCCIONES

DE ARNALDO UGARTE INSFRAN

Construcciones de edificios
Construcciones de carreteras
y vías férreas, puentes y túneles

☎:(0511) 241 032 :(0984) 484 060

Cptan. Anastacio Cabañas - Costa Alegre - Caacupé - Dpto. Cordillera - Paraguay

RUC. Nº. 1456588 - 9

PRESUPUESTO

IVA INCLUIDO
No válido como comprobante de venta

Nº 000261

Caacupé, 21 de AGOSTO de 2020.

Señor(es) Municipalidad de Caacupe.

Dirección: Ayala Solis e/ Bog. y Alberdi.

RUC. Nº.: 80004726-5 · Teléf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1,00	Cartel de Obra	1.350.000	1.350.000
1,00	Excavacion limpieza y preparacion del terreno	1.660.000	1.660.000
	Sanitarios Publicos:		
1,00	Camara septica (1,00 x 1,20 x 1,20m).	2.400.000	2.400.000
1,00	Pozo ciego (2,80 x 3,50 x 2,20) con Tapa de Hormigón Armado.	5.950.000	5.950.000
	Sanitario Intendencia		
1,00	Camara septica (1,00 x 1,00 x 0,80m)	1.250.000	1250.000
1,00	Pozo ciego (1,20 x 2,00 x 1,50) con tapa de hormigon armado.	3.000.000	3.000.000
2,00	Registro Cloacal 0,40 x 0,40m.	300.000	600.000
12,00	Caños de desagüe de PVC de 100mm.	46.000	552.000
1,00	Cambio de lugar de cañerias de agua de 1" y 3/4"	550.000	550.000
10,50	Piso de porcelanato (Oficina Juzgado de Faltas)	145.000	1.522.500
12,00	Zocalo de Porcelanato	60.000	720.000
1,00	Reparacion pared electrica oficina Juzgado de faltas.	1.250.000	1.250.000
17,00	Reposicion de piso calcareo exterior.	98.200	1.669.400
1,00	Imprevistos, merma y roturas.	1.000.000	1.000.000
1,00	Limpieza final y retiro de escombros	1.800.000	1.800.000

TOTAL GS. 25.273.900

Hab Nº 1151 Graf CAACUPE - R U C 703410-5 - de Victor Núñez V - Teléfono (0511) 242194
Av Mcal Estigarribia c/ Ayala Solis - Cordillera Py. - ORIGINAL Cliente - DUPLICADO Contabilidad

JV ARQUITECTURA
ARQ. JORGE VERGARA ARENAS
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

Caacupé, 24 de agosto de 2020

Nota de Presupuesto
Ruc: 3514330-4

CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Reconstrucción del desagüe cloacal
Contratista: JV ARQUITECTURA - Arq. Jorge Vergara

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00	1.320.000	1.320.000
2	Excavación, limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
	Sanitarios Públicos				
3	Cámara séptica (1,00x1,20x1,20 m.)	un	1,00	2.300.000	2.300.000
4	Pozo ciego (2,80x3,50x2,20) con tapa de hormigón armado	un	1,00	5.800.000	5.800.000
	Sanitario Intendencia				
5	Cámara séptica (1,00x1,00x0,80 m.)	un	1,00	1.200.000	1.200.000
6	Pozo ciego (1,20x2,00x1,50) con tapa de hormigón armado	un	1,00	2.800.000	2.800.000
7	Registro cloacal 0,40x0,40 m.	un	2,00	296.000	592.000
8	Caños de desagüe de PVC de 100 mm.	ml	12,00	45.000	540.000
9	Cambio de lugar de cañerías de agua de 1" y 3/4"	gl	1,00	500.000	500.000
10	Piso de porcelanato (oficina Juzgado de Faltas)	m2	10,50	130.000	1.365.000
11	Zócalo de porcelanato	ml	12,00	60.000	720.000
12	Reparación parte eléctrica oficina Juzgado de Faltas	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
13	Reposición de piso calcáreo exterior	m2	17,00	98.000	1.666.000
14	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
15	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.509.500	1.509.500
	TOTAL				24.112.500

Dirección: Calle Amambay c/ Fulgencio Yegros - Cel.: 0981 874 922

JV ARQUITECTURA
RUC: 3514330-4

Escaneado con CamScanner