ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 03/2017 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA AVDA. MANDIYÚ"

		E.A. CONSTRUCCIONES											
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	***Trabajos Preliminares***												
1.1	Cartel de Obra	m2	3,00	414.000	1.242.000	m2	3,00		0	m2	3,00		0
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3.348	3.100	10.378.800	m2	3.348,00		0	m2	3.348,00		0
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3.348	3.100	10.378.800	m2	3.348,00		0	m2	3.348,00		0
2	***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***				0								
2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	670	3.450	2.310.120	m3	669,60		0				0
2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	3.348	31.000	103.788.000	m2	3.348,00		0	m2	3.348,00		0
2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	3.348	2.800	9.374.400	m2	3.348,00		0	m2	3.348,00		0
3	***Cordón de Ho .***				0								
3.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	800	27.500	22.000.000	ml	800,00		0				0
4	***Compactación***				0								
4.1	Compactación preliminar	m2	3.348	2.730	9.140.040	m2	3.348,00		0	m2	3.348,00		0
4.2	Compactación Final	m2	3.348	2.730	9.140.040	m2	3.348,00		0	m2	3.348,00		0
5	***Limpieza***				0								
5.1	Limpieza final de obra	m2	3.348	494	1.653.912	m2	3.348,00		0				0
	TOTAL				**179.406.112**				-				-

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Firma del Responsable de la U.O.C.

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC