MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 33/2018
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VARIOS DENTRO DEL DISTRITO ID 342486"

			CONSTRUCCIONES DEL FUTURO			ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE			JOSE DOMINGO FERREIRA		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Construcción de puente cabecera Barrio San Francisco	Unidad	1		**14.924.552**	1		**16.178.535**	1		**15.906.564**
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	600.967	600.967	1	557.260	557.260
1.2	Replanteo	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	509.912	509.912	1	432.100	432.100
1.3	Base de hormigón para asiento de piedra bruta	Metros cúbicos	2,4	1.072.020	2.572.848	2,4	1.039.995	2.495.988	2,4	1.164.386	2.794.526
1.4	Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	18,5	520.600	9.631.100	18,5	568.216	10.511.996	18,5	523.413	9.683.141
1.5	Viga de HºAº	Metros cúbicos	0,56	1.864.650	1.044.204	0,56	2.174.128	1.217.512	0,56	2.419.530	1.354.937
1.6	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	695.500	695.500	1	842.160	842.160	1	1.084.600	1.084.600
2	Construcción de puente cabecera Barrio Guaraní	Unidad	1		**15.780.038**	1		**17.117.824**	1		**16.788.464**
2.1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	600.967	600.967	1	557.260	557.260
2.2	Replanteo	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	509.912	509.912	1	432.100	432.100
2.3	Base de hormigón para asiento de piedra bruta	Metros cúbicos	2,4	1.072.020	2.572.848	2,4	1.039.995	2.495.988	2,4	1.164.386	2.794.526
2.4	Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20	520.600	10.412.000	20	568.216	11.364.320	20	523.413	10.468.260
2.5	Viga de HºAº	Metros cúbicos	0,6	1.864.650	1.118.790	0,6	2.174.128	1.304.477	0,6	2.419.530	1.451.718
2.6	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	695.500	695.500	1	842.160	842.160	1	1.084.600	1.084.600
3	Construcción de puente cabecera en Barrio Unido 3ra línea	Unidad	1		**17.435.071**	1		**18.931.178**	1		**18.479.680**

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

3.1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	600.967	600.967	1	557.260	557.260
3.2	Replanteo	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	509.912	509.912	1	432.100	432.100
3.3	Base de hormigón para asiento de piedra bruta	Metros cúbicos	2,4	1.072.020	2.572.848	2,4	1.039.995	2.495.988	2,4	1.164.386	2.794.526
3.4	Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	23	520.600	11.973.800	23	568.216	13.068.968	23	523.413	12.038.499
3.5	Viga de HºAº	Metros cúbicos	0,65	1.864.650	1.212.023	0,65	2.174.128	1.413.183	0,65	2.419.530	1.572.695
3.6	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	695.500	695.500	1	842.160	842.160	1	1.084.600	1.084.600
4	Construcción de puente cabecera Barrio San Isidro 3ra linea	Unidad	1		**15.780.038**	1		**17.117.824**	1		**16.788.464**
4.1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	600.967	600.967	1	557.260	557.260
4.2	Replanteo	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	509.912	509.912	1	432.100	432.100
4.3	Base de hormigón para asiento de piedra bruta	Metros cúbicos	2,4	1.072.020	2.572.848	2,4	1.039.995	2.495.988	2,4	1.164.386	2.794.526
4.4	Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20	520.600	10.412.000	20	568.216	11.364.320	20	523.413	10.468.260
4.5	Viga de HºAº	Metros cúbicos	0,6	1.864.650	1.118.790	0,6	2.174.128	1.304.477	0,6	2.419.530	1.451.718
4.6	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	695.500	695.500	1	842.160	842.160	1	1.084.600	1.084.600
5	Construcción de puente cabecera Barrio San Isidro 3ra linea cruce 2	Unidad	1		**12.564.646**	1		**13.556.310**	1		**13.590.328**
5.1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	600.967	600.967	1	557.260	557.260
5.2	Replanteo	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	509.912	509.912	1	432.100	432.100
5.3	Base de hormigón para asiento de piedra bruta	Metros cúbicos	2,8	1.072.020	3.001.656	2,8	1.039.995	2.911.986	2,8	1.164.386	3.260.281
5.4	Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	13	520.600	6.767.800	13	568.216	7.386.808	13	523.413	6.804.369
5.5	Viga de HºAº	Metros cúbicos	0,6	1.864.650	1.118.790	0,6	2.174.128	1.304.477	0,6	2.419.530	1.451.718
5.6	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	695.500	695.500	1	842.160	842.160	1	1.084.600	1.084.600
6	Construcción de puente cabecera Barrio Juventud	Unidad	1		**15.780.038**	1		**17.117.824**	1		**16.788.464**
6.1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	600.967	600.967	1	557.260	557.260

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

6.2	Replanteo	Unidad Medida Global	1	490.450	490.450	1	509.912	509.912	1	432.100	432.100
6.3	Base de hormigón para asiento de piedra bruta	Metros cúbicos	2,4	1.072.020	2.572.848	2,4	1.039.995	2.495.988	2,4	1.164.386	2.794.526
6.4	Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20	520.600	10.412.000	20	568.216	11.364.320	20	523.413	10.468.260
6.5	Viga de HºAº	Metros cúbicos	0,6	1.864.650	1.118.790	0,6	2.174.128	1.304.477	0,6	2.419.530	1.451.718
6.6	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	695.500	695.500	1	842.160	842.160	1	1.084.600	1.084.600
7	Construcción de puente losa de hormigon armado en Barrio San Antonio	Unidad	1		**53.705.434**	1		**47.546.916**	1		**51.179.080**
7.1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	2.638.090	2.638.090	1	3.004.835	3.004.835	1	2.786.300	2.786.300
7.2	Replanteo	Unidad Medida Global	1	971.300	971.300	1	1.019.824	1.019.824	1	864.200	864.200
7.3	Obrador	Unidad Medida Global	1	2.374.280	2.374.280	1	2.403.868	2.403.868	1	2.229.040	2.229.040
7.4	Base de hormigón para asiento de piedra bruta	Metros cúbicos	6,6	1.641.610	10.834.626	6,6	1.039.995	6.863.967	6,6	1.164.386	7.684.948
7.5	Losa de HºAº	Metros cúbicos	5	2.614.710	13.073.550	5	2.174.128	10.870.640	5	2.419.530	12.097.650
7.6	Losa de Transición	Metros cúbicos	2,8	1.641.610	4.596.508	2,8	2.174.128	6.087.558	2,8	2.419.530	6.774.684
7.7	Viga de HºAº	Metros cúbicos	6	2.614.710	15.688.260	6	2.174.128	13.044.768	6	2.419.530	14.517.180
7.8	Cordón lateral de protección	Metro lineal	12	236.110	2.833.320	12	284.108	3.409.296	12	261.707	3.140.478
7.9	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	695.500	695.500	1	842.160	842.160	1	1.084.600	1.084.600
				Precio Total	**145.969.817**		**Precio Total**	**147.566.411**		**Precio Total**	**149.521.044**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.