ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# Cuadro Comparativo de Ofertas
## ID 423747 ESTACIONAMIENTO Y PINTURA

| | | Empresa 1 RUBEN CASCO ESCOBAR | | | | Empresa 2 NOELIA ELIZABETH BENITEZ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Cartel de obra de estructura metálica (0,80 x 1,20) m | m2 | 0,96 | 600.000 | 576.000 | m2 | 0,96 | 650.000 | 624.000 |
| 2 | Retiro de pisos existente | m2 | 681,85 | 16.260 | 11.086.881 | m2 | 681,85 | 16.000 | 10.909.600 |
| 3 | Replanteo y marcación | m2 | 681,85 | 6.500 | 4.432.025 | m2 | 681,85 | 6.800 | 4.636.580 |
| 4 | Caminero | | | | | | | | |
| 4.1 | Cordón de Hº vibrado 25x80x08 cm | ml | 140,10 | 55.000 | 7.705.500 | ml | 140,10 | 58.000 | 8.125.800 |
| 4.2 | Paver liso (dormido) de 6 cm | m2 | 657,30 | 143.000 | 93.993.900 | m2 | 657,30 | 150.000 | 98.595.000 |
| 4.3 | Topador de hormigón | un | 38,00 | 60.260 | 2.289.880 | un | 38,00 | 70.000 | 2.660.000 |
| 5 | Carpintería metálica | | | | | | | | |
| 5.1 | Colocación y provisión de placas de acm para cerramiento de viga | m2 | 9,55 | 367.500 | 3.509.625 | m2 | 9,55 | 400.000 | 3.820.000 |
| 5.2 | Letras corpóreas de chapa galvanizada con luminaria led de alta potencia (Tamaño 30 cm) | un | 41,00 | 245.000 | 10.045.000 | un | 41,00 | 250.000 | 10.250.000 |
| 6 | Aberturas metálicas | | | | | | | | |
| 6.1 | Retiro de aberturas | un | 11,00 | 56.600 | 622.600 | un | 11,00 | 56.600 | 622.600 |
| 6.2 | Ventana de vidrio templado de 8 mm | m2 | 15,90 | 610.700 | 9.710.130 | m2 | 15,90 | 610.700 | 9.710.130 |
| 7 | Pintura | | | | | | | | |
| 7.1 | Lijar pared antes de pintar | m2 | 533,00 | 3.800 | 2.025.400 | m2 | 533,00 | 5.000 | 2.665.000 |
| 7.2 | Pintura exterior con sellador, texturado acrílico y pintura látex a dos manos | m2 | 293,00 | 48.600 | 14.239.800 | m2 | 293,00 | 48.600 | 14.239.800 |
| 7.3 | Pared látex exterior con sellador y pintura a dos manos | m2 | 240,00 | 30.500 | 7.320.000 | m2 | 240,00 | 31.000 | 7.440.000 |
| 7.4 | Pintura esmalte sintético | m2 | 78,00 | 30.300 | 2.363.400 | m2 | 78,00 | 31.000 | 2.418.000 |
| 8 | Provisión y colocación de extractor industrial pesado caudal 85 m3/min | un | 6,00 | 2.800.000 | 16.800.000 | un | 6,00 | 2.852.000 | 17.112.000 |
| 9 | Provisión y colocación de extractor eólico | un | 6,00 | 1.000.000 | 6.000.000 | un | 6,00 | 1.100.000 | 6.600.000 |
| 10 | Limpieza Final retiro de escombros | gl | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | gl | 1,00 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | | | | | **194.720.141** | | | | **202.778.510** |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.