7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se presenta a continuación, el Cuadro Comparativo de Ofertas con las correcciones aritméticas:

Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 1.500.000.000 y Monto Máximo: G. 3.000.000.000							OMNI S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presenta-ción	Canti-dad	Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
1	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2 - CANTIDAD: 3**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**14.558.438**	
1.1		INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION, AJUSTES DE MASTILES, PANELES, SUPERFICIES EXTERNAS, COMPUTADORAS, PLACAS, COLLAR DE MOTOR, OCP, FUENTES, CONTROLADORES, CONEXIONES DE RED, ETIQUETADO, CORREA, UPS (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1	14.558.438			14.558.438	14.558.438	0%
2	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**2.426.145.414**	
2.1		CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1	367.167			367.167	367.167	0%
2.2		MANO DE OBRA DEL CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1	157.357			157.357	157.357	0%
2.3		CAMBIO CABLE CBL, EXT, 2.5MM-5.5MM, M/F,12'	Unidad	EVENTO	1	211.827			211.827	211.827	0%
2.4		MANO DE OBRA DEL CAMBIO CABLE CBL, EXT, 2.5MM-5.5MM, M/F,12'	Unidad	EVENTO	1	90.783			90.783	90.783	0%
2.5		CAMBIO CORREA BELT, 1" X 4140MM, DRIVE, PV2	Unidad	EVENTO	1	5.535.746			5.535.746	5.535.746	0%
2.6		MANO DE OBRA CAMBIO CORREA BELT, 1" X 4140MM, DRIVE, PV2	Unidad	EVENTO	1	2.372.462			2.372.462	2.372.462	0%
2.7		CAMBIO TRANSCEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	175.205.642			175.205.642	175.205.642	0%
2.8		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSCEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	75.088.132			75.088.132	75.088.132	0%
2.9		CAMBIO PLACA BREACKOUT MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	178.069.815			178.069.815	178.069.815	0%
2.10		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA BREACKOUT MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	76.315.635			76.315.635	76.315.635	0%
2.11		CAMBIO MANIFOLD COLECTOR RECEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	159.845.315			159.845.315	159.845.315	0%
2.12		MANO DE OBRA CAMBIO MANIFOLD COLECTOR RECEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1	68.505.135			68.505.135	68.505.135	0%
2.13		CAMBIO MANIFOLD COLECTOR TRANSMISOR, PV2	Unidad	EVENTO	1	187.701.797			187.701.797	187.701.797	0%
2.14		MANO DE OBRA CAMBIO MANIFOLD COLECTOR TRANSMISOR, PV2	Unidad	EVENTO	1	80.443.627			80.443.627	80.443.627	0%
2.15		CAMBIO RAMPA ENTRADA/SALIDA ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	42.252.426			42.252.426	42.252.426	0%
2.16		MANO DE OBRA CAMBIO RAMPA ENTRADA/SALIDA ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	18.108.182			18.108.182	18.108.182	0%
2.17		CAMBIO ASSY, V2ISU	Unidad	EVENTO	1	98.570.164			98.570.164	98.570.164	0%
2.18		MANO DE OBRA CAMBIO ASSY, V2ISU	Unidad	EVENTO	1	42.244.356			42.244.356	42.244.356	0%

2.19		CAMBIO INTERRUPTOR DE PODER ASSY, RES, PV2	Unidad	EVENTO	1	4.434.245			4.434.245	4.434.245	0%
2.20		MANO DE OBRA CAMBIO INTERRUPTOR DE PODER ASSY, RES, PV2	Unidad	EVENTO	1	1.900.391			1.900.391	1.900.391	0%
2.21		CAMBIO DISCO DURO SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	71.792.315			71.792.315	71.792.315	0%
2.22		MANO DE OBRA CAMBIO DISCO DURO SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	30.768.135			30.768.135	30.768.135	0%
2.23		CAMBIO MEMORIA ECC RAM SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	70.595.000			70.595.000	70.595.000	0%
2.24		MANO DE OBRA CAMBIO MEMORIA ECC RAM SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	30.255.000			30.255.000	30.255.000	0%
2.25		CAMBIO FUENTE SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	80.500.315			80.500.315	80.500.315	0%
2.26		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	34.500.135			34.500.135	34.500.135	0%
2.27		CAMBIO PROCESADOR SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	87.057.636			87.057.636	87.057.636	0%
2.28		MANO DE OBRA CAMBIO PROCESADOR SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1	37.310.416			37.310.416	37.310.416	0%
2.29		CAMBIO GABINETE ELECTRICO ASSY, PV2, ROW	Unidad	EVENTO	1	125.330.975			125.330.975	125.330.975	0%
2.30		MANO DE OBRA CAMBIO GABINETE ELECTRICO ASSY, PV2, ROW	Unidad	EVENTO	1	53.713.275			53.713.275	53.713.275	0%
2.31		CAMBIO TRANSFORMADOR, ASSY, MON, OTEK	Unidad	EVENTO	1	3.473.963			3.473.963	3.473.963	0%
2.32		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSFORMADOR, ASSY, MON, OTEK	Unidad	EVENTO	1	1.488.841			1.488.841	1.488.841	0%
2.33		CAMBIO MOTOR/REDUCTOR, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	127.901.143			127.901.143	127.901.143	0%
2.34		MANO DE OBRA CAMBIO MOTOR/REDUCTOR, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	54.814.775			54.814.775	54.814.775	0%
2.35		CAMBIO CONTROLADOR LRU, PV2 PROG.ARIES	Unidad	EVENTO	1	54.990.289			54.990.289	54.990.289	0%
2.36		MANO DE OBRA CAMBIO CONTROLADOR LRU, PV2 PROG.ARIES	Unidad	EVENTO	1	23.567.267			23.567.267	23.567.267	0%
2.37		CAMBIO SENSOR DE RECORRIDO, ASSY, PV2 BOARD	Unidad	EVENTO	1	6.665.490			6.665.490	6.665.490	0%
2.38		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR DE RECORRIDO, ASSY, PV2 BOARD	Unidad	EVENTO	1	2.856.638			2.856.638	2.856.638	0%
2.39		CAMBIO PLACA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	10.577.228			10.577.228	10.577.228	0%
2.40		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	4.533.098			4.533.098	4.533.098	0%
2.41		CAMBIO PLACA BREAKOUT ASSY, PROVISION	Unidad	EVENTO	1	1.977.052			1.977.052	1.977.052	0%
2.42		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA BREAKOUT ASSY, PROVISION	Unidad	EVENTO	1	847.308			847.308	847.308	0%
2.43		CAMBIO LUZ LED, CBL, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	1.609.885			1.609.885	1.609.885	0%
2.44		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED, CBL, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1	689.951			689.951	689.951	0%
2.45		CAMBIO SWITCH, RX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1	19.177.404			19.177.404	19.177.404	0%
2.46		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, RX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1	8.218.888			8.218.888	8.218.888	0%
2.47		CAMBIO SWITCH, TX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1	16.974.404			16.974.404	16.974.404	0%
2.48		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, TX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1	7.274.744			7.274.744	7.274.744	0%
2.49		CAMBIO SWITCH, COLECTOR, BCB	Unidad	EVENTO	1	26.478.375			26.478.375	26.478.375	0%
2.50		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, COLECTOR, BCB	Unidad	EVENTO	1	11.347.875			11.347.875	11.347.875	0%
2.51		CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS	Unidad	EVENTO	1	6.665.490			6.665.490	6.665.490	0%
2.52		MANO DE OBRA CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS	Unidad	EVENTO	1	2.856.638			2.856.638	2.856.638	0%
2.53		CAMBIO FUENTE DE ENERGIA, AC-DC, 24 VDC, 48VDC	Unidad	EVENTO	1	14.757.281			14.757.281	14.757.281	0%
2.54		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE DE ENERGIA, AC-DC, 24 VDC, 48VDC	Unidad	EVENTO	1	6.324.549			6.324.549	6.324.549	0%
2.55		CAMBIO CINTA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1	2.160.635			2.160.635	2.160.635	0%

2.56		MANO DE OBRA CAMBIO CINTA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1	925.987			925.987	925.987	0%
2.57		CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION	Unidad	EVENTO	1	13.994.704			13.994.704	13.994.704	0%
2.58		MANO DE OBRA CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION	Unidad	EVENTO	1	5.997.730			5.997.730	5.997.730	0%
2.59		CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W	Unidad	EVENTO	1	2.654.898			2.654.898	2.654.898	0%
2.60		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W	Unidad	EVENTO	1	1.137.814			1.137.814	1.137.814	0%
2.61		CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S	Unidad	EVENTO	1	85.239.185			85.239.185	85.239.185	0%
2.62		MANO DE OBRA CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S	Unidad	EVENTO	1	36.531.079			36.531.079	36.531.079	0%
2.63		CAMBIO OCP TRANSFORMADOR	Unidad	EVENTO	1	2.420.880			2.420.880	2.420.880	0%
2.64		MANO DE OBRA CAMBIO OCP TRANSFORMADOR	Unidad	EVENTO	1	1.037.520			1.037.520	1.037.520	0%
2.65		CAMBIO PANTALLA TACTIL	Unidad	EVENTO	1	11.297.440			11.297.440	11.297.440	0%
2.66		MANO DE OBRA CAMBIO PANTALLA TACTIL	Unidad	EVENTO	1	4.841.760			4.841.760	4.841.760	0%
2.67		CAMBIO FILTRO	Unidad	EVENTO	1	1.815.660			1.815.660	1.815.660	0%
2.68		MANO DE OBRA CAMBIO FILTRO	Unidad	EVENTO	1	778.140			778.140	778.140	0%
3	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ESCÁNERES DE RAYOS X MARCA: L3 - MODELO: PROSCAN 6.4**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**8.231.740**	
3.1		INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION DE PANTALLA TACTIL, CHASIS, INTERRUPTORES, PANELES, CINTA TRANSPORTADORA, RODILLO MOTOR, TUNEL DE EQUIPO, CORTINAS, CPU, LAMPARAS Y LEDS DE ENCENDIDO, BLINDAJE DE RADIACION, GENERADOR DE RAYOS X, ETC SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	Unidad	EVENTO	1	8.231.740			8.231.740	8.231.740	0%
4	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ESCÁNERES DE RAYOS X MARCA: L3 - MODELO: PROSCAN 6.4**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**433.003.232**	
4.1		CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W	Unidad	EVENTO	1	283.243			**283.240**	283.240	-0,001%
4.2		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W	Unidad	EVENTO	1	121.390			**121.390**	121.390	0%
4.3		CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET	Unidad	EVENTO	1	969.562			**969.562**	969.562	0%
4.4		MANO DE OBRA CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET	Unidad	EVENTO	1	415.527			**415.527**	415.527	0%
4.5		CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA, USB2, XDAS	Unidad	EVENTO	1	5.446.980			**5.446.980**	5.446.980	0%
4.6		MANO DE OBRA CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA, USB2, XDAS	Unidad	EVENTO	1	2.334.420			**2.334.420**	2.334.420	0%
4.7		CAMBIO TERMINATOR,901 SERIES	Unidad	EVENTO	1	282.855			**282.855**	282.855	0%
4.8		MANO DE OBRA CAMBIO TERMINATOR,901 SERIES	Unidad	EVENTO	1	121.223			**121.223**	121.223	0%
4.9		CAMBIO PCBA, DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO	Unidad	EVENTO	1	5.555.920			**5.555.920**	5.555.920	0%
4.10		MANO DE OBRA CAMBIO PCBA, DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO	Unidad	EVENTO	1	2.381.108			**2.381.108**	2.381.108	0%
4.11		CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"	Unidad	EVENTO	1	4.063.447			**4.063.447**	4.063.447	0%
4.12		MANO DE OBRA CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"	Unidad	EVENTO	1	1.741.477			**1.741.477**	1.741.477	0%
4.13		CAMBIO CORDON DE ENERGIA, LOCKING C19, 2MTR	Unidad	EVENTO	1	370.395			**370.395**	370.395	0%
4.14		MANO DE OBRA CAMBIO CORDON DE ENERGIA, LOCKING C19, 2MTR	Unidad	EVENTO	1	158.741			**158.741**	158.741	0%
4.15		CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA	Unidad	EVENTO	1	11.264.355			**11.264.355**	11.264.355	0%
4.16		MANO DE OBRA CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA	Unidad	EVENTO	1	4.827.581			**4.827.581**	4.827.581	0%
4.17		CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL	Unidad	EVENTO	1	348.607			**348.607**	348.607	0%

4.18		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL	Unidad	EVENTO	1	149.403			**149.403**	149.403	0%
4.19		CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL	Unidad	EVENTO	1	1.013.138			**1.013.138**	1.013.138	0%
4.20		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL	Unidad	EVENTO	1	434.202			**434.202**	434.202	0%
4.21		CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	2.200.580			**2.200.580**	2.200.580	0%
4.22		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	943.106			**943.106**	943.106	0%
4.23		CAMBIO RODILLO ZINC, SNUB, 616MM X 50MM	Unidad	EVENTO	1	272.349			**272.349**	272.349	0%
4.24		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO ZINC, SNUB, 616MM X 50MM	Unidad	EVENTO	1	116.721			**116.721**	116.721	0%
4.25		CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA	Unidad	EVENTO	1	729.896			**729.896**	729.896	0%
4.26		MANO DE OBRA CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA	Unidad	EVENTO	1	312.812			**312.812**	312.812	0%
4.27		CAMBIO PIE LVL, VALUE RLR TBL, PS6.4	Unidad	EVENTO	1	435.758			**435.758**	435.758	0%
4.28		MANO DE OBRA CAMBIO PIE LVL, VALUE RLR TBL, PS6.4	Unidad	EVENTO	1	186.754			**186.754**	186.754	0%
4.29		CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	11.787.265			**11.787.265**	11.787.265	0%
4.30		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	5.051.685			**5.051.685**	5.051.685	0%
4.31		CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC	Unidad	EVENTO	1	326.819			**326.819**	326.819	0%
4.32		MANO DE OBRA CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC	Unidad	EVENTO	1	140.065			**140.065**	140.065	0%
4.33		CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA	Unidad	EVENTO	1	8.203.152			**8.203.152**	8.203.152	0%
4.34		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA	Unidad	EVENTO	1	3.515.636			**3.515.636**	3.515.636	0%
4.35		CAMBIO MUDULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB	Unidad	EVENTO	1	1.764.822			**1.764.822**	1.764.822	0%
4.36		MANO DE OBRA CAMBIO MUDULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB	Unidad	EVENTO	1	756.352			**756.352**	756.352	0%
4.37		CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN	Unidad	EVENTO	1	174.304			**174.304**	174.304	0%
4.38		MANO DE OBRA CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN	Unidad	EVENTO	1	74.702			**74.702**	74.702	0%
4.39		CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR	Unidad	EVENTO	1	130.728			**130.728**	130.728	0%
4.40		MANO DE OBRA CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR	Unidad	EVENTO	1	56.026			**56.026**	56.026	0%
4.41		CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P	Unidad	EVENTO	1	185.198			**185.198**	185.198	0%
4.42		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P	Unidad	EVENTO	1	79.370			**79.370**	79.370	0%
4.43		CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH	Unidad	EVENTO	1	3.965.401			**3.965.401**	3.965.401	0%
4.44		MANO DE OBRA CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH	Unidad	EVENTO	1	1.699.458			**1.699.458**	1.699.458	0%
4.45		CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	4.019.871			**4.019.871**	4.019.871	0%
4.46		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	1.722.802			**1.722.802**	1.722.802	0%
4.47		CAMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	3.072.097			**3.072.097**	3.072.097	0%
4.48		MANO DE OBRA COMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	1.316.613			**1.316.613**	1.316.613	0%
4.49		CAMBIO KIT DE FOTOCELULAS ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	3.072.097			**3.072.097**	3.072.097	0%
4.50		MANO DE OBRA CAMBIO KIT DE FOTOCELULAS ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	1.316.613			**1.316.613**	1.316.613	0%
4.51		CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN	Unidad	EVENTO	1	3.518.749			**3.518.749**	3.518.749	0%
4.52		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN	Unidad	EVENTO	1	1.508.035			**1.508.035**	1.508.035	0%
4.53		CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	936.881			**936.881**	936.881	0%
4.54		MANO DE OBRA CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	401.520			**401.520**	401.520	0%
4.55		CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	35.133.021			**35.133.021**	35.133.021	0%
4.56		MANO DE OBRA CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	15.057.009			**15.057.009**	15.057.009	0%
4.57		CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY	Unidad	EVENTO	1	1.427.109			**1.427.109**	1.427.109	0%

4.58		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY	Unidad	EVENTO	1	611.618			**611.618**	611.618	0%
4.59		CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY	Unidad	EVENTO	1	1.427.109			**1.427.109**	1.427.109	0%
4.60		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY	Unidad	EVENTO	1	611.618			**611.618**	611.618	0%
4.61		CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY	Unidad	EVENTO	1	13.682.814			**13.682.814**	13.682.814	0%
4.62		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY	Unidad	EVENTO	1	5.864.063			**5.864.063**	5.864.063	0%
4.63		CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS	Unidad	EVENTO	1	40.383.910			**40.383.910**	40.383.910	0%
4.64		MANO DE OBRA CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS	Unidad	EVENTO	1	17.307.390			**17.307.390**	17.307.390	0%
4.65		CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X	Unidad	EVENTO	1	120.792.228			**120.792.228**	120.792.228	0%
4.66		MANO DE OBRA CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X	Unidad	EVENTO	1	51.768.098			**51.768.098**	51.768.098	0%
4.67		CAMBIO UPS 600VA, 230VAC	Unidad	EVENTO	1	8.410.137			**8.410.137**	8.410.137	0%
4.68		MANO DE OBRA CAMBIO UPS 600VA, 230VAC	Unidad	EVENTO	1	3.604.345			**3.604.345**	3.604.345	0%
4.69		CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	1.873.761			**1.873.761**	1.873.761	0%
4.70		MANO DE OBRA CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	803.041			**803.041**	803.041	0%
4.71		CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	2.167.898			**2.167.898**	2.167.898	0%
4.72		MANO DE OBRA CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1	929.099			**929.099**	929.099	0%
4.73		CAMBIO SOPORTE DE MONITOR	Unidad	EVENTO	1	3.409.809			**3.409.809**	3.409.809	0%
4.74		MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTE DE MONITOR	Unidad	EVENTO	1	1.461.347			**1.461.347**	1.461.347	0%
5	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS MARCA: RAPISCAN (SAFRAN-MORPHO) - MODELO: MOBILE TRACE - CANTIDAD: 3**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**2.670.598**	
5.1		LIMPIEZA, CALIBRACION, VERIFICACION, DE DOPANTES, SECANTES, REEMPLAZO DE MEMBRANA DE ANALISIS, FILTRO DE AIRE, PANTALLA TACTIL. (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1	2.670.598			2.670.598	2.670.598	0%
6	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS MARCA: RAPISCAN (SAFRAN-MORPHO) - MODELO: MOBILE TRACE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**372.782.355**	
6.1		CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	29.942.989			**29.942.987**	29.942.987	0,00001%
6.2		MANO DE OBRA CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	12.832.710			**12.832.710**	12.832.710	0%
6.3		CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	18.023.730			**18.023.730**	18.023.730	0%
6.4		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	7.724.456			**7.724.456**	7.724.456	0%
6.5		CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	17.611.345			**17.611.345**	17.611.345	0%
6.6		MANO DE OBRA CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	7.547.719			**7.547.719**	7.547.719	0%
6.7		CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	13.983.810			**13.983.810**	13.983.810	0%
6.8		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	5.993.061			**5.993.061**	5.993.061	0%
6.9		CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	400.252			**400.252**	400.252	0%
6.10		MANO DE OBRA CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	171.537			**171.537**	171.537	0%
6.11		CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	3.315.463			**3.315.463**	3.315.463	0%
6.12		MANO DE OBRA CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.420.913			**1.420.913**	1.420.913	0%

6.13		CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.321.958			**1.321.958**	1.321.958	0%
6.14		MANO DE OBRA CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	566.553			**566.553**	566.553	0%
6.15		CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	10.810.936			**10.810.936**	10.810.936	0%
6.16		MANO DE OBRA CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	4.633.258			**4.633.258**	4.633.258	0%
6.17		CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	337.713			**337.713**	337.713	0%
6.18		MANO DE OBRA CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	144.734			**144.734**	144.734	0%
6.19		CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR ? CALENTADORES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.494.066			**1.494.066**	1.494.066	0%
6.20		MANO DE OBRA CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR - CALENTADORES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	640.314			**640.314**	640.314	0%
6.21		CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.328.337			**1.328.337**	1.328.337	0%
6.22		MANO DE OBRA CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	569.287			**569.287**	569.287	0%
6.23		CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	48.084.044			**48.084.044**	48.084.044	0%
6.24		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	20.607.447			**20.607.447**	20.607.447	0%
6.25		CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.002.132			**1.002.132**	1.002.132	0%
6.26		MANO DE OBRA CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	429.485			**429.485**	429.485	0%
6.27		CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	470.296			**470.296**	470.296	0%
6.28		MANO DE OBRA CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	201.556			**201.556**	201.556	0%
6.29		CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.213.265			**1.213.265**	1.213.265	0%
6.30		MANO DE OBRA CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	519.971			**519.971**	519.971	0%
6.31		CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	813.012			**813.012**	813.012	0%
6.32		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	348.434			**348.434**	348.434	0%
6.33		CAMBIO ARNES DE CABLES PRINCIPAL, MOBILETRACE 85C MB	Unidad	EVENTO	1	3.126.970			**3.126.970**	3.126.970	0%
6.34		MANO DE OBRA CAMBIO ARNES DE CABLES PRINCIPAL, MOBILETRACE 85C MB	Unidad	EVENTO	1	1.340.130			**1.340.130**	1.340.130	0%
6.35		CAMBIO DE PLACA MADRE 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	14.258.983			**14.258.983**	14.258.983	0%
6.36		MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA MADRE 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	6.110.993			**6.110.993**	6.110.993	0%
6.37		CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	8.692.977			**8.692.977**	8.692.977	0%
6.38		MANO DE OBRA CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	3.725.561			**3.725.561**	3.725.561	0%
6.39		CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	47.029.629			**47.029.629**	47.029.629	0%
6.40		MANO DE OBRA CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	20.155.555			**20.155.555**	20.155.555	0%
6.41		CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	2.751.734			**2.751.734**	2.751.734	0%
6.42		MANO DE OBRA CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.179.314			**1.179.314**	1.179.314	0%
6.43		CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	824.895			**824.895**	824.895	0%

6.44		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	353.526			**353.526**	353.526	0%
6.45		CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.042.532			**1.042.532**	1.042.532	0%
6.46		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	446.799			**446.799**	446.799	0%
6.47		CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	7.504.728			**7.504.728**	7.504.728	0%
6.48		MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	3.216.312			**3.216.312**	3.216.312	0%
6.49		CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	6.253.940			**6.253.940**	6.253.940	0%
6.50		MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	2.680.260			**2.680.260**	2.680.260	0%
6.51		CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	120.076			**120.076**	120.076	0%
6.52		MANO DE OBRA CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	51.461			**51.461**	51.461	0%
6.53		CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	2.812.272			**2.812.272**	2.812.272	0%
6.54		MANO DE OBRA CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.205.259			**1.205.259**	1.205.259	0%
6.55		CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	768.109			**768.109**	768.109	0%
6.56		MANO DE OBRA CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	329.189			**329.189**	329.189	0%
6.57		CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	2.761.740			**2.761.740**	2.761.740	0%
6.58		MANO DE OBRA CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.183.603			**1.183.603**	1.183.603	0%
6.59		CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4	Unidad	EVENTO	1	1.250.788			**1.250.788**	1.250.788	0%
6.60		MANO DE OBRA CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4	Unidad	EVENTO	1	536.052			**536.052**	536.052	0%
6.61		CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY	Unidad	EVENTO	1	5.941.243			**5.941.243**	5.941.243	0%
6.62		MANO DE OBRA CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY	Unidad	EVENTO	1	2.546.247			**2.546.247**	2.546.247	0%
6.63		CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.810.141			**1.810.141**	1.810.141	0%
6.64		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	775.775			**775.775**	775.775	0%
6.65		CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	497.689			**497.689**	497.689	0%
6.66		MANO DE OBRA CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	213.295			**213.295**	213.295	0%
6.67		TUBO SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	1.375.867			**1.375.867**	1.375.867	0%
6.68		MANO DE OBRA TUBO SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	589.657			**589.657**	589.657	0%
6.69		CAMBIO DE TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	813.012			**813.012**	813.012	0%
6.70		MANO DE OBRA TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	348.434			**348.434**	348.434	0%
6.71		CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	500.315			**500.315**	500.315	0%
6.72		MANO DE OBRA CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	214.421			**214.421**	214.421	0%
6.73		CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	131.333			**131.333**	131.333	0%

6.74		MANO DE OBRA CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	56.286			**56.286**	56.286	0%
6.75		CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	75.047			**75.047**	75.047	0%
6.76		MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	32.163			**32.163**	32.163	0%
6.77		CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	437.776			**437.776**	437.776	0%
6.78		MANO DE OBRA CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1	187.618			187.618	187.618	0%
6.79		CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8	Unidad	EVENTO	1	12.508			12.508	12.508	0%
6.80		MANO DE OBRA CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8	Unidad	EVENTO	1	5.360			5.360	5.360	0%
									Precio Total	**3.257.391.777**	

Por Nota **NCEO N° 155/2021** de fecha **27/04/2021** se ha solicitado al oferente **OMNI S.A.**la aceptación de la corrección del error aritmético constatado en la sumatoria de los sub ítems de los ítems 4 y 6, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/2019, Art. 62° "*Disconformidades, errores y omisiones*" y al punto 7 del pliego de bases y condiciones "*Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación. Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, punto 2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE*"

La consulta fue respondida por el oferente**OMNI S.A.** dentro del plazo establecido, y manifiesta que acepta la corrección aritmética conforme a lo dispuesto en el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/2003.-

8. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En virtud de los sustentos técnicos, jurídicos y financieros expuestos en el presente Informe, acorde a lo establecido en el Art. 27° de la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", el **Comité de Evaluación de Ofertas** recomienda **ADJUDICAR** el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nº PROVISORIO 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E. – SEGUNDO LLAMADO" ID 388.774**, cuanto sigue:

ADJUDICAR al oferente **OMNI S.A.**, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un **Monto Mínimo de G. 1.500.000.000 (guaraníes un mil quinientos millones)** y un **Monto Máximo: G. 3.000.000.000 (guaraníes tres mil millones)** conforme a los precios unitarios indicados en su oferta, por un periodo de **18 (dieciocho) meses:**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2 - CANTIDAD: 3**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**14.558.438**
1.1		INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION, AJUSTES DE MASTILES, PANELES, SUPERFICIES EXTERNAS, COMPUTADORAS, PLACAS, COLLAR DE MOTOR, OCP, FUENTES, CONTROLADORES, CONEXIONES DE RED, ETIQUETADO, CORREA, UPS.(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1			14.558.438	14.558.438
2	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**2.426.145.414**
2.1		CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1			367.167	367.167
2.2		MANO DE OBRA DEL CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1			157.357	157.357